PRESUPUESTO OFICIAL

FECHA DE ELABORACION: 14/04/2026

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA".

TERMINO DE EJECUCION:	90 DIAS

PUENTE ANILLO VIAL, CAÑO BUQUE

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	72141511	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	826,56	$ 40.426,00	$ 33.414.514,56
1,2	40151500	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	58,00	$ 286.854,00	$ 16.637.532,00
1,3	72141206	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	4778,00	$ 368.947,00	$ 1.762.828.766,00
1,4	72152707	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1004,75	$ 14.326,00	$ 14.394.048,50
1,5	31163401	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	1359,10	$ 362.597,00	$ 492.805.582,70
1,6	30111505	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20,7 Mpa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	30,00	$ 728.398,00	$ 21.851.940,00
1,7	30131510	REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO 20,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	25,00	$ 950.629,00	$ 23.765.725,00
1,8	25101601	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE JARILLONES	DIA	262,00	$ 1.731.400,00	$ 453.626.800,00
1,9	81101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES: 4,5MX2,1MX1,5M	UND	22,00	$ 1.546.052,00	$ 34.013.144,00
					COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O	$ 2.853.338.052,76
					AIU (33%)	$ 941.601.557,41
					COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)	$ 3.794.939.610,17

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado de acuerdo al estudio de mercado para los insumos correspondientes (si es el caso), y con resolucion de precios oficiales No 100-37 - 021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta) legalizado por esta dependencia para dicho producto o servicio.

VoBo JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina Gestión del Riesgo