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313 804 9104 – 350 596 7975 

comercial.pasolin@gmail.com 

Plantas de Asfálto: 
Km 5 Vereda El Cocuy (Villavicencio) 
Km 6 Alto de Neblinas (Puerto Gaitán) 

Villavicencio, Abril 17 de 2026 

 

Señores 

OFICINA DE GESTION DEL RIESGO 

Atn. Juan Carlos Guzman 

 

REFERENCIA: COTIZACIÓN 080-2026 

 

Cordial saludo: 

 

Atendiendo a su amable solicitud me permito cotizar a ustedes los siguientes productos y servicios para 

su proyecto cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO 

EN EL CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE SOCAVACION AMPARADO EN LA 

CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”. 

 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
EXCAVACION MECANICA EN 
CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE. 

M3 82,50 $                      40.313 $          3.325.825 

2 
CANALIZACIÓN RÍO (TIPO 
EXCAVADORA ORUGADA) 20T. 

HR 60,00 $                    346.650 $        20.799.000 

3 
GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. 

M2 118,00 $                      14.135 $          1.667.931 

4 

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES 
RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION 
GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS 
TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO 
ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO 
DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1. 

M3 140,00 $                    351.902 $        49.266.281 

5 
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI - 
27.6 MPa INCLUYE BOMBEO DE 
CONCRETO. 

M3 191,76 $                    918.313 $      176.095.701 

6 
TRANSPORTE DE MATERIAL DEL 
DENTRO AFLUENTE PARA 
CONSTRUCION DE JARILLONES. 

DIA 12,00 $                 1.731.150 $        20.773.800 

    COSTO DIRECTO $    271.928.538 

    AIU 33% $        89.736.418 

    IVA SOBRE U DEL 5% $          2.583.321 

    COSTO TOTAL $    364.248.277 
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313 804 9104 – 350 596 7975 

comercial.pasolin@gmail.com 

Plantas de Asfálto: 
Km 5 Vereda El Cocuy (Villavicencio) 
Km 6 Alto de Neblinas (Puerto Gaitán) 

 

OBSERVACIONES:  

 

• Todos los procesos están ajustados y certificados bajo la Norma INVIAS 2022. 

• Vigencia de la oferta: 90 días. 

• Plazo de ejecución: 90 días calendario.  
• Forma de pago: 60 días calendario después de radicación de factura. 
• Los precios tienen incluidos las estampillas vigentes. 

 

NUESTRA GARANTÍA está en tener La Experiencia, el personal idóneo, la maquinaria, planta de asfálto 

y la infraestructura necesaria para ofrecer a nuestros clientes calidad y cumplimiento 

 

Agradezco su atención y espero poder servirle. 

 

Atentamente, 

  

 

Ing. Orlando González C. 

Director de Proyectos 

Teléfono: 313 804 9104 



APUS ORDEN DE SERVICIO 007 VILLACENTRO 

 

II. MANO DE OBRA                   

            

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

AYUDANTE  $     58.363,50  210,91%  $       123.094,46  0,0125  $           1.538,68  

            

                

SUBTOTAL $  $           1.538,68  

            

TOTAL COSTO DIRECTO $  $         40.313,00  

AIU (33%)  $         13.303,29  

COSTO TOTAL UNITARIO $  $         53.616,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS ESPECÍFICOS                     

            

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE M³ 1 

            

I. EQUIPO                     

              

DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 
138 HP BALDE DE 1.2 M³. INCLUYE OPERADOR Y 
COMBUSTIBLE 

NA h $ 347.165,00 0,11 $         38.727,99 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% MO) NA % $ 1.538,68 0,03 $                46,16 

            

SUBTOTAL $ $ 38.774,15 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

2 CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T HR 1 

            

I. EQUIPO                     

              

DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS POTENCIA 138 
HP BALDE DE 1.2 M³. INCLUYE OPERADOR Y 
COMBUSTIBLE 

20 T HR  $        330.801  1  $          330.801  

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)   % $          15.387 3%  $                 462  

            

            

SUBTOTAL $ $          331.263 

 

II. MANO DE OBRA                   

            

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

AYUDANTE  $       7.295,43  210,91%  $     15.386,79  1,0000  $         15.386,79  

            

            

SUBTOTAL $ $         15.386,79 

            

TOTAL COSTO DIRECTO $ $      346.650,00 

AIU (33%) $           114.395 

COSTO TOTAL UNITARIO $ $      461.045,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS ESPECÍFICOS                     

            

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3 GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN M2 1 

            

I. EQUIPO                     

              

DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)   %  $            2.821  0,03  $                  84,62  

            

            

SUBTOTAL $  $                  84,62  

            

II. MATERIALES                   

                   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO 

GEOTEXTIL NT 3000 M2 1,15  $              9.765,26   $           11.230,05  

                      

                      

                      

                      

          

          

SUBTOTAL $  $           11.230,05  

 

III. MANO DE OBRA                   

            

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

Ayudante (2) 
 $   116.727,00  210,91%  $   246.188,92  

0,0063 
 $             1.550,99  

Oficial 
 $   100.000,00  201,55%  $   201.550,00  

0,0063 
 $             1.269,77  

            

SUBTOTAL $  $             2.820,76  

            

TOTAL COSTO DIRECTO $  $           14.135,00  

AIU (33%)  $                  4.665  

COSTO TOTAL UNITARIO $  $           18.800,00  

 

 



DATOS ESPECÍFICOS                     

            

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

4 
CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE 
TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 
8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE 
ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1. 

M³ 1 

            

I. EQUIPO                     

              

DESCRIPCIÓN 
TIP
O 

UNIDA
D 

TARIFA/HO
RA RENDIMIENTO 

Vr. 
UNITARIO 

FORMALETA METALICA   GLB  $  148.468,44  0,09  $  13.362,16  

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% 
M.O.)       %  $    82.563,35  0,03  $    2.476,90  

            

            

SUBTOTAL $ 
 $          
15.839,06  

            

II. MATERIALES                   

                   

DESCRIPCIÓN 
UNID

AD 
CANTIDAD PRECIO UNIT. 

Vr. 
UNITARIO 

CAJA DE GAVIÓN PVC 8X10 (CAL. 12) GLB 1  $   253.500,00   $253.500,00  

  

    

    

SUBTOTAL $ $ 253.500,00  

 

III. MANO DE OBRA                   

            

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

AYUDANTE (4)  $   233.454,00  210,91%  $     492.377,83  0,1250 
 $          61.547,23  

OFICIAL  $     83.418,00  201,55%  $     168.128,98  0,1250 
 $          21.016,12  

          
  

SUBTOTAL $ 
 $          82.563,35  

            

TOTAL COSTO DIRECTO $ 
 $        351.902,00  

AIU (33%) 
 $             116.128  

COSTO TOTAL UNITARIO $  $        468.030,00  

 

 

 

 



DATOS ESPECÍFICOS                     

            

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

5 
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI - 27.6 MPa INCLUYE BOMBEO DE 

CONCRETO  
M3 

1 

            

I. EQUIPO                     

              

DESCRIPCIÓN TIPO UNIDAD TARIFA/HORA 
RENDIMIE

NTO 
Vr. 

UNITARIO 

BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA 
CON BRAZO   M3  $     69.810,73  1 

 $   69.810,73  

VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR 3HP 18000 
RPM   H  $            6.611  2 

 $          
13.221,50  

FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M³   M3  $   125.860,40  0,30 
 $          
37.758,12  

HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O)   %  $   186.373,01  0,03 
 $            
5.591,19  

            

            

SUBTOTAL $ 
 $          
43.349,31  

            

II. MATERIALES                   

                   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

Vr. 
UNITARIO 

CONCRETO TREMIE 28 MPA- 4000 PSI AS 8" PREMEZCLADO  M3 1,00 $798.848,410   $ 798.848,41  

  
        

SUBTOTAL $  $ 798.848,41  

 

III. MANO DE OBRA                   

            

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

AYUDANTE (2) $   116.727,00 210,91% $   246.188,92 0,17 $          41.852,12 

OFICIAL           $   100.000,00 201,55% $   201.550,00 0,17 $          34.263,50 

            

SUBTOTAL $ $          76.115,62 

            

TOTAL COSTO DIRECTO $ 
$        918.313,00 

AIU (33%) 
$             303.043 

COSTO TOTAL UNITARIO $ 
$     1.221.356,00 

 

 

 



DATOS 
ESPECÍFICOS                     

            

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

6 
TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA 

CONSTRUCION DE JARILLONES. 
DIA 

1 

 

I. TRANSPORTES                   

            

MATERIAL VOL. o PESO DISTANCIA DIA TARIFA Vr. UNITARIO 

TRASNPORTE DE MATERIAL GRANULAR    1 1  $    1.731.150,00   $      1.731.150,00  

            

            

SUBTOTAL $  $      1.731.150,00  

 

II. MANO DE OBRA                   

            

TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO 

            

            

            

SUBTOTAL $  $                       -    

TOTAL COSTO DIRECTO $  $      1.731.150,00  

AIU (33%)  $         571.279,50  

TOTAL COSTO DIRECTO $  $      2.302.430,00  

 


































































































































































































