| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**ADENDA**

**ADENDA NRO.01**
**PROCESO NRO. MC-CLD-CCS-0008-2026**
**OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL APRENDIZ QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PNIBA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.**

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con el proceso de selección **MC-CLD-CCS-0008-2026** publicado en la plataforma SECOP II, el comité técnico estructurador del Centro de Comercio y Servicios – SENA Regional Caldas, en ejercicio de sus funciones de verificación, evidenció de manera sobreviniente que uno de los ítems inicialmente contemplados dentro de la ficha técnica no resulta técnica ni jurídicamente viable de adquirir a través del presente proceso de selección.

Que, con el fin de salvaguardar el principio de planeación y garantizar la correcta ejecución de los recursos asignados para las actividades del Plan Nacional Integral de Bienestar de los Aprendices (PNIBA), el comité técnico estructurador evidenció que el ítem correspondiente a la malla técnica inicialmente contemplado no se puede adquirir por medio del presente proceso de selección. En consecuencia, y con el propósito de optimizar los recursos asignados a la contratación, se determinó excluir dicho ítem y compensar su valor mediante el incremento de las cantidades del primer ítem de refrigerios dentro de la ficha técnica. Como resultado de este ajuste y de las operaciones matemáticas de redondeo sobre los nuevos precios techo individuales y cantidades, el valor del precio techo total del proceso sufrió una variación marginal, pasando de la suma inicial de $117.816.267 a un valor definitivo DE CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($117.814.681), procediéndose así a reorganizar formalmente el balance económico exacto de la presente contratación.

Que, como consecuencia directa de la exclusión del ítem inviable y la adición técnica en los refrigerios, se hace imperativo reorganizar y actualizar el valor del precio techo total del proceso, así como el desglose de los precios techo individuales de cada uno de los ítems afectados.

Que, en aras de garantizar el equilibrio económico, la transparencia, la selección objetiva y la debida publicidad frente a los posibles proponentes, y con el fin de que las propuestas económicas se presenten con estricto apego a las necesidades reales actuales de la Entidad, se procede a modificar el Estudio Previo, la Ficha Técnica, el Anexo No. 05 (Propuesta Económica) y el Anexo No. 06 (Precios Techo).

En ese sentido, las modificaciones Estudio previo, Anexo No. 05. Propuesta Económica, Anexo No. 06. Precios Techo, Ficha Técnica serán como a continuación se establece:

**PRIMERA.** Modificar el Estudio previo en su numeral 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO el cual quedará así:

**“4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO**

El valor estimado del contrato será hasta por la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($117.814.681 M/CTE.) IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal."

**SEGUNDA.** Modificar el estudio previo en su numeral 4.1 el cual quedará así:

**"4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR**

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo titulado "Análisis y estudio del sector".

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro de Comercio y Servicios adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR DEL APRENDIZ QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PNIBA EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS es de CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($117.814.681 M/CTE.), tal como se evidencia en el documento anexo Estudio de mercado y análisis del sector, el cual forma parte integral del presente documento.

NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran descritas en el Análisis del sector."

**TERCERA: Modificar los Anexos:** Anexo No. 05. Propuesta Económica, Anexo No. 06 Precios techo. Anexo Técnico y la carpeta de Anexos. Quedando asi:
"Anexo No.05PropuestaEconomicaAdenda001"
"Anexo No.06PreciosTechoAdenda001."
"AnexoTecnicoAdenda001"
"7-AnexosAdenda001."

**CUARTA:** Modificar el Cronograma del Proceso. Contenido en la plataforma SECOP II. De conformidad con la ampliación de plazos derivada de la presente modificación, quedando así:

-Presentación de Ofertas 29/05/2026 15:00

-Apertura de sobres 29/05/2026 15:05

-Informe de presentación de ofertas 29/05/2026 15:10

-Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 02/06/2026 17:00

-Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 03/06/2026 17:00

-Aceptación de ofertas 05/06/2026 12:00

-Entrega de las garantías de ejecución del contrato 11/06/2026 8:00 AM

-Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 11/06/2026 13:00

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.**

Revisó: Valentina Sepúlveda Valencia – Contratista Apoyo Contratación CCYS

Elaboró: Sofia Castrillón Vélez – Abogada Contratista - Contratación CCYS.