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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
 
 

CONTRATO No. 4182.010.26.1.203-2026 
 

  
Nombre del contratista:    BEATRIZ ELENA MEDINA MARIN 
Documento de identificación:  38641691 DE CALI (V) 
 

 
CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de los deberes señalados en el artículo 5 
de la Ley 80 de 1993 y de las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del 
presente contrato de prestación de servicios, el CONTRATISTA tiene las siguientes 
obligaciones específicas:  
 
1. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través del 
reporte de información de los proyectos de inversión asociados. 
2. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través de la 
elaboración de informes de los proyectos de inversión asociados. 
3. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través de la 
recolección, articulación y ajuste de reportes de los proyectos de inversión asociados. 
4. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, con la 
proyección de oficios, asistencia y participación en reuniones relacionadas a los 
proyectos de inversión asociados. 
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CLÁUSULA SEGUNDA.  VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato será la 
suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE ( $21.864.500). El Distrito de Santiago de Cali pagará el 
valor del contrato en CUATRO (4) cuotas así: UNA (1) cuota por valor de TRES 
MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS  PESOS MCTE ($3.123.500) y 
TRES (3) cuotas iguales cada una por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($6.247.000), previa certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO I: 
Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social 
integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO II. En todo 
caso los pagos que se hagan durante la ejecución del presente contrato 
correspondiente a las obligaciones contractuales, se subordinan a la apropiación y 
disponibilidad presupuestal, ajustándose al Programa Anual mensualizado de Caja 
(PAC). PARÁGRAFO III: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, el 
CONTRATANTE efectuará las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a 
ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En virtud 
del presente contrato el CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones generales: 
A) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del presente contrato, 
comprometiéndose a tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del 
presente contrato con calidad y oportunidad. B) Presentar los informes requeridos por el 
contratante para el seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez finalice el objeto 
del contrato, el CONTRATISTA deberá entregar al supervisor, un informe detallado de 
las actividades realizadas durante su ejecución indicando los asuntos asignados, 
tramitados y pendientes por resolver, así como los archivos físicos y magnéticos que se 
hubieren generado durante la ejecución del mismo, los informes antes citados deben 
entregarse en una (1) copia de seguridad, que deberá reposar en las instalaciones del 
contratante. C) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 
2000, Ley General de Archivo, las políticas operativas del Proceso Gestión Documental, 
las políticas del Sistema de Gestión Documental y demás plataformas institucionales. El 
CONTRATISTA debe entregar inventariada al contratante y/o al supervisor, las carpetas 
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y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del presente 
contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por el contratante. D) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas y 
procedimientos sobre el Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud en el trabajo 
de la Entidad. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de 
campo y/o visitas a obras, el CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir 
a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales 
como casco, botas, gafas protectoras, etc. E) En el evento en que el CONTRATISTA al 
momento de suscribir el presente contrato no sea responsable del impuesto a las 
ventas y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de inscribirse como 
responsable del impuesto a la renta, se compromete a realizar cambio ante la DIAN 
dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación al CONTRATANTE 
para lo cual aportará el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con normativa 
vigente aplicable F) El CONTRATISTA se compromete a mantener actualizados todos 
sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT. G) Velar por el buen uso de los 
bienes entregados por el supervisor o el CONTRATANTE para realizar sus actividades. 
H) Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, 
donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. I)  
Conocer y aplicar las directrices, metodologías, políticas y procedimientos enmarcados 
dentro de los Sistemas de Gestión y Control Integrado adoptados por la Administración 
Central del Distrito de Santiago de Cali y, particularmente, los que se relacionan con el 
objeto del presente contrato. J) Cumplir con la política de seguridad de la información 
establecida por la Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información bajo su responsabilidad. K) Mantener actualizado el 
registro en los sistemas de información del contratante en tiempo real, cuando a ello 
hubiere lugar. L) Toda información o formatos generados por el CONTRATISTA son 
propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. M) Cuando se requiera utilizar dispositivos 
y/o equipos tecnológicos personales o de la administración para el desarrollo del objeto 
contractual, el CONTRATISTA garantizará que el software y/o herramientas utilizadas e 
instaladas para la ejecución de sus obligaciones no vulneran ninguna normativa, 
contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el 
contrario todo lo utilizado esté debidamente licenciado. El CONTRATISTA debe 
abstenerse de instalar y/o utilizar software no licenciado o autorizado en los equipos del 
Distrito Especial de Santiago de Cali, así como de vulnerar los derechos de autor sobre 
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software y/o cualquier tipo de creación protegida por el régimen de propiedad 
intelectual, so pena de incurrir en conductas constitutivas de delitos conforme a la 
normatividad legal correspondiente. N) Cumplir con las estrategias, políticas y 
actividades en materia de transparencia, integridad, prevención y detección de la 
corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo 
hará conocer al CONTRATANTE. O) Si el prestador del servicio contratado desarrolla 
algunos de los siguientes roles: responsable del PAA, gestor de compras o hace parte 
del equipo estructurador, del equipo asesor evaluador de los procesos de contratación 
del organismo o cumple actividades de apoyo a la supervisión, deberá aportar la 
constancia de aprobación de los cursos virtuales diseñados para fortalecer la gestión 
contractual por el Departamento Administrativo de Contratación Pública. P)  Divulgar y 
aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el 
CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, 
la seguridad o el ambiente. El (la) CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas 
conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la 
ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, 
de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El (la) CONTRATISTA no dejará 
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 
atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal 
o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones 
que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. Q) El 
CONTRATISTA deberá coordinar con el supervisor la ejecución de las actividades 
contractuales, acatando sus instrucciones, con el fin de asegurar las condiciones 
necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual. R) No ejercer ninguna 
forma de violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o 
discriminación. 
 
CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En virtud del presente 
contrato de prestación de servicios se obliga a: 1) Pagar al CONTRATISTA las sumas 
estipuladas en el contrato, en la oportunidad y formas allí establecidas. 2) Proporcionar 
la información y documentación requerida para la normal ejecución del objeto 
contractual. 3) Vigilar, supervisar y/o controlar la ejecución idónea y oportuna del objeto 
del contrato. 4) Todas aquellas inherentes para el cumplimiento del objeto contractual.  
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CLÁUSULA QUINTA.  EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: De conformidad con artículo 32 numeral 3 
de la Ley 80 de 1993, en ningún caso el contrato de prestación de servicios generará 
subordinación, ni relación laboral y, por consiguiente, el CONTRATISTA no tiene 
derecho a reclamar al Distrito de Santiago de Cali ningún tipo de prestación social, de 
tal manera que la única retribución con motivo de este compromiso es el pago de los 
honorarios pactados. El CONTRATISTA actuará con total autonomía y responsabilidad 
en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato. El 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes por los actos u 
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente 
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente 
será responsable en los términos de artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA.  AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL: El 
CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización 
establecidas en las normas vigentes. El CONTRATISTA antes de iniciar la ejecución 
contractual deberá informar al CONTRATANTE la EPS y la AFP a los cuales se 
encuentre afiliado. Igualmente, cuando el CONTRATISTA determine trasladarse de 
empresa promotora de salud (EPS) o de fondo de pensiones, deberá informar dicha 
situación al CONTRATANTE, con una antelación mínima de treinta (30) días a su 
ocurrencia. Al vencimiento del contrato, deberá adelantar los trámites correspondientes 
a los reportes de novedades a las entidades de salud y pensiones. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE ejercerá la supervisión del 
contrato a través del funcionario que designe, quien tendrá a cargo las funciones 
señaladas en la normativa vigente aplicable y el documento técnico de supervisión de la 
Administración. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación al 
contrato deberá hacerse directamente en la plataforma electrónica y las 
consideraciones que soporten la modificación podrán justificarse en los formatos 
previamente establecidos y publicarlos en el SECOP II. 
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CLÁUSULA NOVENA. APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: EL 
CONTRATANTE podrá aplicar a este contrato de prestación de servicios las cláusulas 
de interpretación, modificación, terminación unilateral y caducidad de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: Las partes de 
mutuo acuerdo y, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de 
Contratación Pública, establecemos las siguientes sanciones contractuales: I. MULTAS: 
En virtud del deber de control y vigilancia sobre el contrato, el CONTRATANTE tendrá 
la facultad de imponer al CONTRATISTA las multas pactadas en el contrato con el fin 
de conminarlo al cumplimiento de sus obligaciones, en los términos que establece la 
normativa vigente aplicable. Para tales efectos, las partes acuerdan que en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA o 
cumplidas deficientemente o por fuera del término estipulado para cada obligación, se 
causará una multa equivalente hasta el uno por mil (1/1000) del valor total del contrato 
por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 
de dichas obligaciones. La imposición de la multa atenderá los criterios de 
razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. Si pasaren más 
de treinta (30) días calendario sin que el (la) CONTRATISTA haya cumplido la actividad 
obligacional en mora, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del presente 
contrato ya que la mora por más de treinta (30) días se considera un incumplimiento 
grave. Contra dicha resolución procede el recurso de reposición de conformidad con la 
normativa vigente aplicable. II. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de 
declaratoria de incumplimiento el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE a título de 
Cláusula Penal Pecuniaria una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del Contrato de Prestación de Servicios. III. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: El 
CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato cuando se presenten hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que 
afecten en forma grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede 
generar su paralización (normativa vigente aplicable), dará lugar a la declaratoria de 
caducidad del contrato el incumplimiento de la obligación de informar inmediatamente al 
CONTRATANTE , sobre la ocurrencia de peticiones o amenazas de quienes actúan por 
fuera de la Ley, con el objetivo de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho y por las 
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causales a que se refiere la  normativa vigente aplicable. Se entiende como 
incumplimiento grave la sistemática omisión en la respuesta o atención de las obligaciones 
a su cargo. En caso de producirse la declaratoria de caducidad, no habrá lugar a la 
indemnización para el CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades establecidas en la normativa vigente aplicable.  La resolución de caducidad 
se notificará personalmente al CONTRATISTA o a su representante o apoderado 
conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). Contra la resolución de caducidad procede el recurso de reposición 
en los términos consagrados en la normativa vigente aplicable. PARÁGRAFO: Para la 
imposición de las sanciones contractuales descritas en esta cláusula se deberá seguir el 
procedimiento mínimo que garantice el debido proceso acorde a la normativa vigente 
aplicable. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: En virtud del 
principio de la autonomía de la voluntad aplicable de acuerdo con la Ley 80 de 1993, el 
contrato se puede terminar por las siguientes causas: 1) Por mutuo acuerdo de las 
partes; 2) Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al 
nacimiento del contrato desaparezcan o hayan variado sustancialmente de tal manera 
que su ejecución resulte imposible y/o inconveniente de conformidad con la justificación 
expedida por el CONTRATANTE; 3) Por decisión del CONTRATANTE en caso de 
incumplimiento del CONTRATISTA; 4) Por la inclusión del CONTRATISTA, algún 
miembro de su personal o de lo dispuesto para la ejecución del contrato, en listas 
nacionales o extranjeras conformadas por personas proscritas en razón de lavados de 
activos, captación ilegal de dineros, narcotráfico, terrorismo o cualquier actividad ilícita; 
5) Por vencimiento del plazo contractual; y 6) Por las demás establecidas en la ley. 
 
Para la terminación anticipada del contrato por las causales previstas en los numerales 
2), 3), 4) y 6) de esta cláusula, se seguirá el siguiente procedimiento, que no es 
excluyente con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: 
 
a. EL CONTRATANTE comunicará al CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 

situaciones que dan lugar a la terminación anticipada del contrato. En esta 
comunicación, y en aquellos casos que proceda, EL CONTRATANTE podrá otorgar 
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un plazo adicional para permitir el cumplimiento de la obligación, de acuerdo con lo 
indicado en el siguiente literal. 

 
b. En la comunicación de notificación de la causal de terminación anticipada, EL 

CONTRATANTE podrá otorgar, en caso de resultar procedente, un plazo de hasta 
quince (15) días calendario, contados a partir del recibo de la notificación, para que 
EL CONTRATISTA dé cumplimiento a sus obligaciones.  

 
c. En caso de optar por no conceder el plazo indicado en el literal anterior, o de 

otorgarlo y a su vencimiento el CONTRATISTA no subsane la situación que dé lugar 
a la terminación anticipada, el CONTRATISTA deberá presentar las justificaciones o 
pruebas que considere pertinentes para desvirtuar la causal de terminación invocada 
por EL CONTRATANTE, para ello, EL CONTRATANTE definirá el plazo para el 
pronunciamiento del CONTRATISTA, sin que pueda exceder de cinco (5) días 
hábiles. 

 
d. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la respuesta emitida por 

EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE dará respuesta en uno de los siguientes 
sentidos: 

 
(i) Terminar el contrato. 
(ii) No terminar el contrato, caso en el cual podrá continuar la ejecución del Contrato. 
 

e. La respuesta de EL CONTRATANTE, a que hace referencia el literal anterior, no 
constituye acto administrativo. 
 

En cualquier estado del procedimiento, previo a la adopción de la decisión, EL 
CONTRATANTE podrá convocar al CONTRATISTA para la formulación de un plan de 
acción con el fin de continuar la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo para la 
ejecución del contrato podrá suspenderse por acuerdo entre las partes o cuando ocurran 
hechos o circunstancias constitutivas de una situación de fuerza mayor o caso fortuito que 
impidan el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Si la suspensión es de mutuo 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTION CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 

COMPLEMENTO AL CONTRATO 
ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 
DE APOYO A LA GESTIÓN 

MAJA01.04.03.P001.F003 

VERSIÓN 006 

 

 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 9 de 11 

acuerdo, deberá suscribirse un acta por las partes en la que conste la razón por la cual 
suspenden la ejecución del contrato, la forma como se asumirán los costos que se 
generen con ocasión de la misma, las actividades que se desarrollarán tendientes a 
superar el motivo de suspensión. Mientras subsistan hechos constitutivos de una situación 
de fuerza mayor o caso fortuito, y estas impidan la ejecución total del contrato, el plazo 
para la ejecución del contrato se suspenderá de la siguiente manera: (i) por el término que 
dure la situación que configura la circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. (ii) Si los 
hechos constitutivos de una situación de fuerza mayor y caso fortuito no impiden la 
ejecución de la totalidad del contrato, sino sólo de manera parcial o de alguna o algunas 
de las obligaciones de este contrato, las partes convendrán si tales circunstancias 
suponen o no la suspensión de la totalidad del contrato, y en su caso, el tiempo y los 
términos de suspensión. La suspensión de la ejecución del contrato por fuerza mayor o 
caso fortuito se hará constar en actas suscritas por las partes, en las cuales se indiquen 
los hechos que la motivan. Una vez cesen las causas de la suspensión se dejará 
constancia de este hecho y de la reiniciación de los plazos contractuales a que haya lugar; 
en actas suscritas por las partes. De generarse costos al CONTRATISTA producto de la 
suspensión, el CONTRATANTE deberá reconocerlos a efecto de llevar al CONTRATISTA 
a punto de no pérdida, siempre y cuando esté plenamente demostrado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CESIÓN: El (la) CONTRATISTA no podrá ceder 
parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato de 
prestación de servicios sin la autorización previa y escrita del CONTRATANTE. La 
cesión se hará de conformidad con lo previsto en la normativa vigente aplicable. En todo 
caso, el CONTRATANTE verificará que la idoneidad y experiencia del (la) cesionario (a) 
sea igual o superior a la solicitada en los estudios previos que dieron origen al contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD: El CONTRATISTA se 
compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que 
conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende 
éste no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de 
terceros no autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad 
suscritos por el CONTRATANTE con terceros para la celebración de negocios, 
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preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que el CONTRATANTE se 
compromete con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. MANEJO DE DATOS PERSONALES: El 
CONTRATISTA autoriza de manera libre y voluntaria al CONTRATANTE a recopilar, 
utilizar, transferir, almacenar, consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a la 
información personal que este ha suministrado al CONTRATANTE, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, la cual se encuentra contenida en las bases de 
datos y archivos de propiedad del CONTRATANTE para los fines administrativos, 
contractuales, de publicidad y demás que sean necesarios, referentes a su nombre, 
documento de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PUBLICACIÓN: El presente contrato es objeto de 
publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, que 
administra la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO 
ELECTRÓNICO: En desarrollo con el artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 
2014, el Decreto 4170 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, 
Colombia Compra Eficiente administra el SECOP II, plataforma transaccional que 
permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. Por 
ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las 
actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en 
general los actos derivados de las etapas de la Gestión contractual, tendrán lugar a 
través de la plataforma del SECOP II. Todos los documentos del proceso publicados en 
la plataforma del SECOP II son integrales y complementarios entre sí. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN: El presente 
contrato está sometido en un todo a la ley colombiana y se rige por las disposiciones de 
la normativa vigente aplicable, en lo que no esté regulado expresamente, se regirá por 
las normas civiles y comerciales.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las Partes 
buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas 
de la actividad contractual. Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de 
los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en el artículo 68 de 
la Ley 80 de 1993.  
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas 
partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II. 
 
 
EL CONTRATANTE        EL CONTRATISTA 

 
 
 
FELIPE SALCEDO VACCA      BEATRIZ ELENA MEDINA MARIN 

Unidad Administrativa Especial de     C.C. N° 38641691 DE CALI (V) 
Servicios Públicos        

 
 
Proyectó: Arles Octavio Lemos Castro – Profesional Universitario Grado 4 
Revisó:   Felipe Salcedo Vacca – Directo Técnico (E) 
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MODIFICACIÓN No. _1__ 

 
      

ADICIÓN x PRÓRROGA x ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN   

 

 
     

CESIÓN    

      

 
CONTRATO/CONVENIO/ACEPTACIÓN 
DE OFERTA N° 

4182.010.26.1.203-2026 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. Beatriz Elena Medina Marín 

CC No. 38641691 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

N/A 

OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI 

VALOR DEL CONTRATO VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE 
($21.864.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de abril de 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25 de enero de 2026 

FECHA DE INICIO: 27 de enero de 2026 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO identificado(a) con CC. No. 
14.835.299 de Cali, quien actúa en su calidad de ordenador del gasto de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS de Santiago de Cali Distrito 
Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0.0880 
de noviembre 07 de 2025 y Resolución No. 4137.010.21.0.215 del 04 de febrero de 2026 
“POR LA CUAL SE LEVANTA UNA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EJECUTADA 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 4137.010.21.0.3319 del 16 de diciembre de 2025”, de 
conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante 
Decreto No. No. 4112.010.20.1025 del 10 de diciembre de 2025, quien en lo sucesivo se 
denominará Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos y Beatriz Elena Medina Marín, identificado (a) con cédula de ciudadanía 
No. 38641691, quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, 
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hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. _1_ al contrato de prestación 
de servicios profesionales especializado No. 4182.010.26.1.203-2026, con fundamento en 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Santiago de Cali, 
suscribió contrato de prestación de servicios profesionales especializado No. 
4182.010.26.1.203-2026, el cual tiene por objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, 
fue suscrito con la contratista Beatriz Elena Medina Marín el día 25 de enero de 
2026. 

 
2. Que el contrato de prestación de servicios profesionales especializado No. 

4182.010.26.1.203-2026, inicio el 27 de enero de 2026 y el plazo inicial de ejecución 
se fijó hasta el 30 de abril de 2026. 

 
3. Que el contrato se encuentra vigente y hasta la fecha el contratista ha cumplido a 

cabalidad con todas sus obligaciones contractuales. 
 
4. Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito de Santiago 

de Cali, tiene como propósito Realizar el mejoramiento integral del servicio de 
alumbrado público en Santiago de Cali. 
 

5. Que la prestación del servicio es de vital importancia, para el normal desarrollo de 
las actividades operativas y administrativas de la Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos, en especial porque no se cuenta con personal de planta 
suficiente para atender las necesidades misionales del organismo. 

 
6. Que teniendo en cuenta que la entidad requiere dar continuidad a las actividades 

misionales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se hace 
necesario prorrogar y adicionar el contrato de prestación de servicios profesionales 
especializado No. 4182.010.26.1.203-2026, por el término de 45 días, y para la 
adición el área financiera de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3500262452 del 
20/03/2026, por valor NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS MCTE ( $9.370.500). 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 
CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 

OFERTA 

MAJA01.04.03.P003.F002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 6 

 
7. Que la adición al contrato no supera el 50% del valor inicial del contrato, de acuerdo 

a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, valor que deberá ser pagado 
en las mismas condiciones pactadas en el contrato inicial. 

 
8. Que el artículo tercero de la Ley 80 de 1993, señala como fines esenciales de la 

contratación estatal: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 
las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección 
garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones”. 

 
9. Jurídicamente, se encuentra viable la presente adición, por cuanto el contrato se 

suscribió de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, en 
la cual se consagraron, entre otros, los principios fundamentales que rigen la 
actividad contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, la 
autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de los artículos 3º, 32 y 
40 de dicho estatuto.  

 
10. Por otro lado, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril del 2012 

referente a la Modificación de los contratos estatales señaló lo siguiente: “(…) Por 
regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los 
cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, 
los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave 
de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación”, entre otros. No existe una reglamentación en la ley para buscar el 
acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula del 
contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, 
esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una 
potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado los necesarios 
análisis de la posibilidad de convenir modificaciones” 
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11. Que mediante documento de justificación del 27 de marzo de 2026, el supervisor del 

contrato, sugirió prorrogar y adicionar el contrato, señalando: “Por lo anteriormente 
expuesto, en mi calidad de supervisor del contrato, de manera atenta sugiero al 
ordenador del gasto, prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios profesionales 
especializado No. 4182.010.26.1.203-2026,  y adicionar el contrato por valor de 
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ( 
$9.370.500), los cuales se encuentran respaldados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 3500262452 del 20/03/2026, con el fin de dar 
continuidad a las actividades misionales del organismo”. 
 

12. Que se cuentan con los recursos necesarios para adicionar el contrato conforme al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3500262452 del 20/03/2026, 
con apropiación presupuestal 12310502/-/4182/2-
320202008/61010010002/BP260053262010106, por valor de NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ( $9.370.500). 

 
13. Que la cláusula octava del contrato señala: CLÁUSULA OCTAVA. 

MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación al contrato deberá 
hacerse directamente en la plataforma electrónica y las consideraciones que 
soporten la modificación podrán justificarse en los formatos previamente 
establecidos y publicarlos en el SECOP II. 

 
14. Que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se establece la 

autonomía de las partes para el cumplimiento de los fines esenciales de la 
contratación, las partes. 

 
ACUERDAN: 

 
 

PRIMERO:  PRORROGAR el plazo de ejecución de Contrato de Prestación de 
Servicios profesionales especializado No. 4182.010.26.1.203-2026, hasta 
el día 15 de junio de 2026. 

  
SEGUNDO: ADICIONAR al Contrato de Prestación de Servicios profesionales 

especializado No. 4182.010.26.1.203-2026, el valor de NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE 
($9.370.500), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
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(CDP) No. 3500262452 del 20/03/2026, con apropiación presupuestal 
12310502/-/4182/2-320202008/61010010002/BP260053262010106. 

 
TERCERO: Modificar la cláusula segunda del contrato, la cual quedará así: CLÁUSULA 

SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato será la 
suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS MCTE ( $31.235.000). El Distrito de Santiago de Cali pagará el 
valor del contrato en SEIS (6) cuotas así: DOS (2) cuotas iguales cada una 
por valor de TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS  
PESOS MCTE ($3.123.500) y CUATRO (4) cuotas iguales cada una  por 
valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
PESOS M/CTE ( $6.247.000), previa certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO I: Para 
la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 
seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda, conforme al conforme al 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO II. En todo caso los 
pagos que se hagan durante la ejecución del presente contrato 
correspondiente a las obligaciones contractuales, se subordinan a la 
apropiación y disponibilidad presupuestal, ajustándose al Programa Anual 
mensualizado de Caja (PAC). PARÁGRAFO III: Para cumplir con las 
obligaciones fiscales que ordena la ley, el CONTRATANTE efectuará las 
retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las 
cuales estarán a cargo del CONTRATISTA. 

 
CUARTO:  La presente modificación hace parte integral del Contrato de Prestación de 

Servicios profesionales especializado No. 4182.010.26.1.203-2026. 
 
QUINTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

Todas las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios 
profesionales especializado No. 4182.010.26.1.203-2026, que no se 
modifican mediante el presente documento.  

 
SEXTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación se perfecciona con la 

aprobación de las partes a través de la plataforma de SECOP II.  
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SÉPTIMO:  PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa 
Especial De Servicios Públicos publicará la presente modificación en las 
plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 

 
El presente documento se entiende fechado con la publicación en la plataforma del 
SECOP II. 

 
 

Contratista,          Contratante, 

Firmado electrónicamente                             Firmado electrónicamente 

_________________________________       _______________________________ 

Beatriz Elena Medina Marín  DIEGO FERNANDO HAU CAICEDO  
CC No. 38641691                            Director Técnico 

  Unidad Administrativa Especial de  
  Servicio Públicos 

  
 
 
 

 
Proyectó: Luz Daniela Chacon Cortes - Contratista 
Revisó: Laura Natalia Gil Niño – Líder de Contratación 
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A. DATOS DEL ADQUIRENTE

1. Fecha de la Transacción 25/5/2026 2. Número Consecutivo DS 4182 1.119

3. Nombre/Razón Social DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 4. RUT/NIT 890.399.011 3

5. Organismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 6. Centro Gestor 4182

7. Dirección - Organismo Calle 7 No 4 - 70  8. Teléfono 8854666

B. DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
BENEFICIARIO DEL PAGO

9. Apellidos y Nombres Completos 
del Proveedor Bienes y/o Servicios

MEDINA MARIN BEATRIZ ELENA 10. NIT/C.C. 38.641.691 8

11. Dirección CARRERA 31 # 9B-54 12. Ciudad Cali

13. Correo Electrónico beatriz.elena.medina@gmail.com 14. Teléfono 3016779754

C. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN

15. Concepto de la Operación Prestación de servicios profesionales especializados - Quinta cuota (05)

16. Valor de la Operación $ 6.247.000  SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE 

D. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

17. Número Contrato  4182.010.26.1.203-2026 

18. CDP 3500261275 - 3500262452

19. RPC 4500407063 - 4500410552

20. Objeto del Contrato
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

21. Valor del Contrato $ 31.235.000 TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 

mailto:beatriz.elena.medina@gmail.com


MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG) MAHP03.03.01.P020.F001

FICHA TÉCNICA DE IMPUESTOS Y CONTABILIDAD
PRESTADORES DE SERVICIO (PS) VERSIÓN 015

GESTIÓN DE HACIENDA
PUBLICA CONTABILIDAD

GENERAL
A. DATOS GENERALES

1. Contratista BEATRIZ ELENA MEDINA MARIN 2. Ficha
No 26 PS 143929

3. Contrato No. 4182.010.26.1.203-2026 4.
RUT/NIT 38641691 8

5. Regimen Tributario Renta 05 Régimen Ordinario 6.
Actividad
Economica

Principal 7020

7. Regimen Tributario Ventas 49 No responsable de IVA Contractual 7020

8. Facturador Electrónico SI ( ) NO (X)
9. Régimen Simple de Tributación SI ( ) NO (X)

10. Dependencia – Centro Gestor UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

11. CDP
No. 3500261275/3500262452

12. Valor Total del Contrato $31,235,000.00 13. Valor
IVA 0

B.DEDUCCIONES Y RETENCIONES CON LOS CÓDIGOS SAP-SGFT

14. DEDUCCIONES

CONCEPTO 16. BASE (Valor sin IVA) NO SI %
Pro-Desarrollo – EP < a
2.196 UVT (De $1 a <
$115.013.303)

$31,235,000

X 1.00

Pro-Desarrollo – EP >= a
2.196 UVT (Igual o Mayor A
$115.013.303)

X 3.50

Pro-Bienestar del adulto
Adulto Mayor-EA X 2.00

Pro-Deporte y Recreacion-ED X 2.00
Pro-Justicia Familiar - EJ
Cuota Mensual => 10
SMMLV (Igual o Mayor a
$17,509,050)

X 2.00

Pro-Univalle – EV X 2.00
Pro-Hospital – EH X 1.00
Pro-Unipacifico – EU Cuota
Mensual > 6 SMMLV (Mayor
a $10.505.430) Prestación de
Servicios Persona Natural

X 0.50

15. RETENCIONES

RETE ICA –
IV – IS IS 5 X 10.00*1000

Adjuntó
certificación
de NO
Utilización
de Costos y
Deducciones
asociados al
Ingreso? SI -
NO

SI

Retefuente –
RS – RH RH Tarifa

General
Ret. Fte. Personas Naturales
Cédulas Rentas de Trabajo
Art. 383 E.T. - RW

X TABLA 383

RETE IVA – RI X 15.00
17. VALOR UVT AÑO 2026 $52.374



C. CONTABILIZACION
18. CONTABILIZACIÓN - CUENTA No. VALOR DÉBITO VALOR CRÉDITO

5507050075 $31,235,000
2490540000 $31,235,000

19. FORMA DE PAGO 20. OBSERVACIÓN 21. VALOR 22. PORCENTAJE
2 1 ADICIÓN $3,123,500 0.00%
4 1 ADICIÓN $6,247,000 0.00%

23. OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

24.OBSERVACIONES
Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.1.17 Parágrafo 4, modificado por el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023: Las personas naturales que perciban rentas de trabajo diferentes a las
provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria que no soliciten al agente retenedor la aplicación de costos y deducciones de conformidad con lo previsto en el numeral 6
del artículo 1.2.4.1.6 de este Decreto, se rigen por lo previsto en el artículo 383 del Estatuto Tributario.
En caso contrario tendrá lugar a aplicar las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda.

25. ELABORÓ Firma: TRAMITE VIRTUAL 26. REVISIÓN CONTADURIA Firma: TRAMITE VIRTUAL

Nombre: Carolina Vásquez Nombre: Omar Preciado Rodriguez

Fecha 26-01-2026 Fecha 26-04-2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del
Alcalde.
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1.​TIPO DE INFORME 
 
         INFORME PARCIAL                                               INFORME FINAL   
 

   Cuota Número   __5__ 
2.​ ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato No. 4182.010.26.1.203 – 2026 
Nombre completo del contratista: BEATRIZ ELENA MEDINA MARIN 
Documento de identificación: 38.641.691 
Nombre del supervisor: SANDRA YULIETH ESPINOSA GARCIA 
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados en la unidad 
administrativa especial de servicios públicos del distrito de Santiago de Cali 

3.​ INFORME JURÍDICO 
Fecha de Inicio 
27/Ene/2026 

Fecha terminación 
15/Jun/2026 

Modificación(es) al contrato: ADICIÓN No. 1 por valor de (NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE $9.370.500). suscrita el día 2 
de abril de 2026. PRÓRROGA No. 1 por mes y medio suscrito el día 2 de abril de 2026 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

4.​INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($21.864.500) 
Adición: No. 1 por valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS MCTE ($9.370.500). 
Prórroga: No. 1 hasta el 15 de junio de 2026 

Información para Retención en la fuente: 

 
Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia 
legible de los siguientes documentos: 

SI NO 
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●​ Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la 

Construcción AFC del periodo de la cuota. 
 X 

●​ Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias 
del periodo de la cuota. 

 X 

 
Información: 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado Saldo por Cancelar 

$31.235.000 $ 6.247.000 $ 21.864.500 $ 3.123.500 
 
Información del pago de seguridad social: 

Obligación Datos Certificación o Planilla de Pago 
 
Sistema de Salud, Sistema 
de Pensiones y Riesgos 
Laborales 

No. Planilla: 81880667 
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 292077240 
Operador: Mi Planilla 
Fecha de Pago: 8 Mayo de 2026 
Periodo de pago de la seguridad social: Mayo de 2026 

Observaciones al informe financiero y contable: N/A 
5. INFORME TÉCNICO 

Concepto Supervisor: Que la contratista BEATRIZ ELENA MEDINA MARÍN, cumplió con el 
objeto del contrato No. 4182.010.26.1.203 – 2026 para lo cual desarrolló las siguientes 
actividades para la cuota 5. 
 
1. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través del reporte 
de información de los proyectos de inversión asociados. 
 
Brindó apoyo desde el componente administrativo en el seguimiento a los proyectos de 
inversión BP 26005326 – Optimización integral del servicio de alumbrado público en 
Santiago de Cali y BP 26005330 – Implementación del sistema de telegestión para el 
alumbrado público del Distrito de Santiago de Cali, mediante el desarrollo de actividades 
específicas orientadas a la consolidación, validación y organización de la información 
requerida para su reporte y seguimiento institucional con corte a Abril 30 de 2026. 
En el marco de estos proyectos, se realizó la recopilación detallada de información técnica, 
financiera y de avance físico, solicitando y articulando insumos con las áreas responsables 
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(operativa, técnica y financiera), tales como: reportes de ejecución de actividades 
(mantenimiento, modernización y expansión de luminarias), registros de instalación y 
reposición de equipos, avances en la implementación de nodos y dispositivos de telegestión, 
ejecución presupuestal por rubros, y cumplimiento de metas programadas en los 
cronogramas de obra y operación. 
Posteriormente, se adelantó un proceso de verificación y validación de consistencia, 
contrastando la información reportada frente a los indicadores definidos en los proyectos, 
metas del plan de inversión y registros administrativos del convenio. Este proceso incluyó la 
revisión de coherencia entre avance físico y ejecución financiera, validación de soportes 
(actas, informes técnicos, reportes de interventoría y bases de datos operativas), así como la 
identificación y ajuste de inconsistencias en cifras, unidades de medida y periodos de 
reporte. 
Una vez depurada la información, se procedió con la organización y consolidación 
estructurada de los datos, mediante la construcción y actualización de matrices de 
seguimiento que integran variables clave (metas, actividades ejecutadas, porcentaje de 
avance, recursos comprometidos y ejecutados), facilitando su lectura, análisis y posterior 
cargue en los instrumentos de reporte institucional. 
Finalmente, se realizó la gestión documental correspondiente, asegurando el archivo 
ordenado de los soportes físicos y digitales (informes, bases de datos, evidencias técnicas y 
financieras), garantizando la trazabilidad de la información, la disponibilidad para procesos 
de auditoría y el cumplimiento de los lineamientos administrativos establecidos para la 
supervisión y seguimiento de los proyectos de alumbrado público. 
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2. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través de la 
elaboración de informes de los proyectos de inversión asociados. 
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Brindó apoyo en el marco del apoyo administrativo a la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, con énfasis en los 
proyectos de inversión BP 26005326 – Optimización integral del servicio de alumbrado 
público en Santiago de Cali y BP 26005330 – Implementación del sistema de telegestión 
para el alumbrado público del Distrito de Santiago de Cali con corte al 27 de Abril de 2026. 
 
Para el desarrollo de la actividad, se llevó a cabo la recopilación detallada de los insumos 
técnicos, físicos y financieros asociados a cada uno de los proyectos, incluyendo reportes de 
avance de obra, ejecución de metas físicas, registros de intervención en luminarias, 
componentes de modernización tecnológica, así como la ejecución presupuestal reportada 
por las áreas responsables. Esta información fue contrastada con los lineamientos definidos 
en los instrumentos de planeación y seguimiento, verificando su coherencia frente a las 
metas programadas y los cronogramas establecidos. 
 
Posteriormente, se adelantó un proceso de depuración y validación de la información, 
mediante la revisión de consistencia entre los avances físicos reportados (instalación, 
reposición y mantenimiento de luminarias, implementación de nodos de telegestión, entre 
otros) y la ejecución financiera registrada, identificando posibles inconsistencias, 
duplicidades o vacíos de información. De igual manera, se realizó la clasificación y 
organización de los datos en matrices de seguimiento, estructuradas por componente, 
actividad y fuente de financiación, con el fin de garantizar la trazabilidad y facilitar su análisis. 
 
Como resultado, se consolidó una base de información depurada y estructurada para ambos 
proyectos, permitiendo contar con insumos confiables para la elaboración del informe 
trimestral, así como facilitar el análisis de avance, la generación de alertas y la adecuada 
integración de la información en el reporte institucional de seguimiento del convenio, 
conforme a los lineamientos administrativos, técnicos y de control establecidos por la 
entidad. 
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3. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través de la 
recolección, articulación y ajuste de reportes de los proyectos de inversión asociados. 
 
Brindó apoyo en la identificación, recopilación y análisis de la información proveniente de los 
diferentes reportes técnicos, físicos y financieros asociados a los proyectos de inversión BP 
26005326 – Optimización integral del servicio de alumbrado público en Santiago de Cali y 
BP 26005330 – Implementación del sistema de telegestión para el alumbrado público del 
Distrito de Santiago de Cali, en el marco del convenio interadministrativo con corte al 30 de 
abril de 2026. 
 
Para el proyecto BP 26005326, realizó la recopilación y organización de información 
relacionada con las actividades de modernización, reposición y mantenimiento de luminarias, 
verificando los reportes de avance físico frente a las metas programadas (número de 
luminarias intervenidas, zonas priorizadas y cobertura del servicio), así como su 
correspondencia con la ejecución financiera registrada. 
 
En cuanto al proyecto BP 26005330, consolidó la información asociada a la implementación 
del sistema de telegestión, incluyendo reportes sobre instalación de nodos, dispositivos de 
control, integración tecnológica y puesta en operación del sistema, validando la consistencia 
entre los avances técnicos reportados y los recursos ejecutados. 
Posteriormente, adelantó un proceso de articulación de la información, integrando los datos 
provenientes de las distintas fuentes institucionales (reportes de interventoría, supervisión, 
áreas técnicas y financieras), con el fin de construir matrices de seguimiento consolidadas 
por proyecto, componente y tipo de avance. Durante este proceso, efectuó la revisión de 
coherencia entre los avances físicos, la ejecución presupuestal y las metas establecidas, 
identificando inconsistencias, duplicidades o registros incompletos. 
 
De igual manera, realizó ajustes a los reportes consolidados, estandarizando la información 
conforme a los lineamientos institucionales de seguimiento, asegurando la trazabilidad de los 
datos y su alineación con los indicadores definidos para cada proyecto. 
 
Como resultado, logró consolidar información técnica, física y financiera depurada y 
estructurada para los proyectos BP 26005326 y BP 26005330, la cual sirve como insumo 
para el seguimiento administrativo del convenio, facilita el control del avance de las 
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intervenciones en alumbrado público y permite contar con información confiable y 
organizada para los procesos de reporte institucional y toma de decisiones. 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IgdmXnFn8S1WfLIkmuN2Iruz07XmqPVqealFgtqs
X_s/edit?gid=1066737648#gid=1066737648 
 
4. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, con la proyección de 
oficios, asistencia y participación en reuniones relacionadas a los proyectos de inversión 
asociados. 
 
Brindó apoyo en el marco del apoyo administrativo a las acciones de supervisión del 
convenio interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, 
participando en espacios de coordinación, seguimiento y articulación institucional, orientados 
al análisis del estado de avance de los proyectos de inversión asociados al convenio. 
 
Durante estos espacios brindó acompañamiento a las gestiones requeridas para el 
desarrollo de las actividades de supervisión, apoyando la organización de la información 
presentada, el registro de los temas tratados y la identificación de compromisos y acciones 
de seguimiento derivados de las reuniones realizadas. 
 
De igual manera, contribuyó al fortalecimiento de la articulación entre las áreas involucradas 
en la ejecución y seguimiento de los proyectos, facilitando el intercambio de información 
relevante y el acompañamiento a las acciones necesarias para el adecuado desarrollo de los 
procesos asociados al convenio. 
 
Como resultado de este apoyo, se favoreció la organización de los insumos requeridos para 
el seguimiento institucional, contribuyendo al cumplimiento de las actividades de supervisión 
del convenio y al desarrollo de las acciones administrativas orientadas al control y monitoreo 
de los proyectos de inversión vinculados al servicio de alumbrado público. 
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Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A 
Constancia de Paz y Salvo: N/A 
Observaciones al informe técnico: N/A 

6.​ RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
No se reportan recomendaciones para este periodo 

7.​ FIRMAS RESPONSABLES 
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____________________________________  
SANDRA YULIETH ESPINOSA GARCIA 
Nombre y firma del Supervisor 
 
 
__________________________________  
ALEXANDRA PINZON RODRIGUEZ 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 25 de Mayo de 2026 
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

14915168161

      3 8 6 4 1 6 9 1 8 Impuestos de Cali  5

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 3 8 6 4 1 6 9 1                     

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6    Cali 0 0 1

MEDINA MARIN BEATRIZ ELENA

COLOMBIA 1 6 9 Valle del Cauca 7 6 Cali 0 0 1

CR 71 A   10 A   05
beatriz.elena.medina@gmail.com

7 6 0 0 0 0           6 0 2 3 7 0 8 1 1 9       3 0 1 6 7 7 9 7 5 4

7 0 2 0 2 0 1 3 0 1 0 9 8 2 9 9 2 0 1 3 0 1 0 9 0 0 1 0              

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

49 - No responsable de IVA

4 9                                                 

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023-05-18 / 09:29:50AM

MEDINA MARIN BEATRIZ ELENA 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-05-2026 11:54:03AM



*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Fecha de Pago: 08/05/2026

Periodo liquidación Salud:

Empresa: BEATRIZ ELENA MEDINA MARIN NIT: 38641691

Número de Radicación: 81880667

Número Autorización: 292077240

Número de Administradoras: 3

Total de empleados: 1

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCOLOMBIA

Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 

incapacidad por 
riesgos laborales

Valor descontado 
en incapacidad 

y/o licencia
Total Pagado

14-23 860011153 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 1 $0 $26,100

231001 800227940 Colfondos 1 $0 $399,900

EPS012 890303093 Comfenalco valle E.P.S. 1 $0 $312,400

$738,400

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Tipo Planilla: I Periodo liquidación Pensiones: mayo 2026

Total a pagar: $738,400

Fecha de vencimiento: 23/06/2026

Razón social recaudo:

Descripción:

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Compensar OI

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Nit recaudo: 9998600669427

mayo 2026

Información básica de la planilla

Detalles del pago

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



 
 

 
 
 





 



Se expide en Bogotá el día 8 del mes de Mayo del año 2026

_________________
Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que BEATRIZ ELENA MEDINA
MARIN, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 38.641.691 está vinculado(a) con
el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros Cuentas Privadas No. 484798533, abierta/o desde el 29/5/2007.



 

INFORME CONTRATISTA 

       

NOMBRE COMPLETO  BEATRIZ ELENA MEDINA MARIN 

       

NÚMERO DE CONTRATO  4182.010.26.1.203-2026 de 2026 

       

FECHA DE INICIO                        27 DE ENERO 2026 

       

FECHA DE TERMINACIÓN   15 DE JUNIO 2026 

       

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO  

 $ 21.864.500 

VALOR OTROSI (si aplica)  $ 9.370.500 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO (inicial+otrosi) 

 
$ 31.235.000 TREINTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 
MCTE 

       

VALOR DE LA CUOTA      $ 6.247.000 

       

NÚMERO DE CUOTA       5 

 

NOMBRE SUPERVISOR  SANDRA YULIETH ESPINOSA GARCIA 

 
OBJETO DEL CONTRATO, Prestar los servicios profesionales especializados en la 
unidad administrativa especial de servicios públicos del distrito de Santiago de Cali 
 
De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato 
electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual. 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
1. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través del 
reporte de información de los proyectos de inversión asociados. 
 
Brindé apoyo desde el componente administrativo en el seguimiento a los proyectos de 
inversión BP 26005326 – Optimización integral del servicio de alumbrado público en 
Santiago de Cali y BP 26005330 – Implementación del sistema de telegestión para el 
alumbrado público del Distrito de Santiago de Cali, mediante el desarrollo de actividades 
específicas orientadas a la consolidación, validación y organización de la información 
requerida para su reporte y seguimiento institucional con corte a Abril 30 de 2026. 
 



En el marco de estos proyectos, realicé la recopilación detallada de información técnica, 
financiera y de avance físico, solicitando y articulando insumos con las áreas 
responsables (operativa, técnica y financiera), tales como: reportes de ejecución de 
actividades (mantenimiento, modernización y expansión de luminarias), registros de 
instalación y reposición de equipos, avances en la implementación de nodos y 
dispositivos de telegestión, ejecución presupuestal por rubros, y cumplimiento de metas 
programadas en los cronogramas de obra y operación. 
 
Posteriormente, adelantó un proceso de verificación y validación de consistencia, 
contrastando la información reportada frente a los indicadores definidos en los proyectos, 
metas del plan de inversión y registros administrativos del convenio. Este proceso incluyó 
la revisión de coherencia entre avance físico y ejecución financiera, validación de 
soportes (actas, informes técnicos, reportes de interventoría y bases de datos 
operativas), así como la identificación y ajuste de inconsistencias en cifras, unidades de 
medida y periodos de reporte. 
 
Una vez depurada la información, procedí con la organización y consolidación 
estructurada de los datos, mediante la construcción y actualización de matrices de 
seguimiento que integran variables clave (metas, actividades ejecutadas, porcentaje de 
avance, recursos comprometidos y ejecutados), facilitando su lectura, análisis y posterior 
cargue en los instrumentos de reporte institucional. 
 
Finalmente, realicé la gestión documental correspondiente, asegurando el archivo 
ordenado de los soportes físicos y digitales (informes, bases de datos, evidencias 
técnicas y financieras), garantizando la trazabilidad de la información, la disponibilidad 
para procesos de auditoría y el cumplimiento de los lineamientos administrativos 
establecidos para la supervisión y seguimiento de los proyectos de alumbrado público. 

 
 
 

 
 
 



 
 

2. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través de la 
elaboración de informes de los proyectos de inversión asociados. 
 
Brindé apoyo en el marco del apoyo administrativo a la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, con énfasis en 
los proyectos de inversión BP 26005326 – Optimización integral del servicio de 
alumbrado público en Santiago de Cali y BP 26005330 – Implementación del sistema de 
telegestión para el alumbrado público del Distrito de Santiago de Cali con corte al 27 de 
Abril de 2026. 
 
Para el desarrollo de la actividad, llevé a cabo la recopilación detallada de los insumos 
técnicos, físicos y financieros asociados a cada uno de los proyectos, incluyendo reportes 
de avance de obra, ejecución de metas físicas, registros de intervención en luminarias, 
componentes de modernización tecnológica, así como la ejecución presupuestal 
reportada por las áreas responsables. Esta información fue contrastada con los 
lineamientos definidos en los instrumentos de planeación y seguimiento, verificando su 
coherencia frente a las metas programadas y los cronogramas establecidos. 
 
Posteriormente, adelanté un proceso de depuración y validación de la información, 
mediante la revisión de consistencia entre los avances físicos reportados (instalación, 
reposición y mantenimiento de luminarias, implementación de nodos de telegestión, entre 
otros) y la ejecución financiera registrada, identificando posibles inconsistencias, 
duplicidades o vacíos de información. De igual manera, se realizó la clasificación y 
organización de los datos en matrices de seguimiento, estructuradas por componente, 
actividad y fuente de financiación, con el fin de garantizar la trazabilidad y facilitar su 
análisis. 
 



Como resultado, consolidé una base de información depurada y estructurada para ambos 
proyectos, permitiendo contar con insumos confiables para la elaboración del informe 
trimestral, así como facilitar el análisis de avance, la generación de alertas y la adecuada 
integración de la información en el reporte institucional de seguimiento del convenio, 
conforme a los lineamientos administrativos, técnicos y de control establecidos por la 
entidad. 
 

 
  

 
3. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, a través de la 
recolección, articulación y ajuste de reportes de los proyectos de inversión asociados. 



 
Brindé apoyo en la identificación, recopilación y análisis de la información proveniente de 
los diferentes reportes técnicos, físicos y financieros asociados a los proyectos de 
inversión BP 26005326 – Optimización integral del servicio de alumbrado público en 
Santiago de Cali y BP 26005330 – Implementación del sistema de telegestión para el 
alumbrado público del Distrito de Santiago de Cali, en el marco del convenio 
interadministrativo con corte al 30 de abril de 2026. 
 
Para el proyecto BP 26005326, realicé la recopilación y organización de información 
relacionada con las actividades de modernización, reposición y mantenimiento de 
luminarias, verificando los reportes de avance físico frente a las metas programadas 
(número de luminarias intervenidas, zonas priorizadas y cobertura del servicio), así como 
su correspondencia con la ejecución financiera registrada. 
 
En cuanto al proyecto BP 26005330, consolidé la información asociada a la 
implementación del sistema de telegestión, incluyendo reportes sobre instalación de 
nodos, dispositivos de control, integración tecnológica y puesta en operación del sistema, 
validando la consistencia entre los avances técnicos reportados y los recursos 
ejecutados. 
 
Posteriormente, adelanté un proceso de articulación de la información, integrando los 
datos provenientes de las distintas fuentes institucionales (reportes de interventoría, 
supervisión, áreas técnicas y financieras), con el fin de construir matrices de seguimiento 
consolidadas por proyecto, componente y tipo de avance. Durante este proceso, efectuó 
la revisión de coherencia entre los avances físicos, la ejecución presupuestal y las metas 
establecidas, identificando inconsistencias, duplicidades o registros incompletos. 
 
De igual manera, realicé ajustes a los reportes consolidados, estandarizando la 
información conforme a los lineamientos institucionales de seguimiento, asegurando la 
trazabilidad de los datos y su alineación con los indicadores definidos para cada proyecto. 
 
Como resultado, logré consolidar información técnica, física y financiera depurada y 
estructurada para los proyectos BP 26005326 y BP 26005330, la cual sirve como insumo 
para el seguimiento administrativo del convenio, facilita el control del avance de las 
intervenciones en alumbrado público y permite contar con información confiable y 
organizada para los procesos de reporte institucional y toma de decisiones. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IgdmXnFn8S1WfLIkmuN2Iruz07XmqPVqealF
gtqsX_s/edit?gid=1066737648#gid=1066737648 

 

4. Brindar apoyo desde el componente administrativo, en la supervisión del convenio 
interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, con la proyección 
de oficios, asistencia y participación en reuniones relacionadas a los proyectos de 
inversión asociados. 
 
Brindé apoyo en el marco del apoyo administrativo a las acciones de supervisión del 
convenio interadministrativo para la prestación del servicio de alumbrado público, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IgdmXnFn8S1WfLIkmuN2Iruz07XmqPVqealFgtqsX_s/edit?gid=1066737648#gid=1066737648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IgdmXnFn8S1WfLIkmuN2Iruz07XmqPVqealFgtqsX_s/edit?gid=1066737648#gid=1066737648


participando en espacios de coordinación, seguimiento y articulación institucional, 
orientados al análisis del estado de avance de los proyectos de inversión asociados al 
convenio. 
 
Durante estos espacios Brindé acompañamiento a las gestiones requeridas para el 
desarrollo de las actividades de supervisión, apoyando la organización de la información 
presentada, el registro de los temas tratados y la identificación de compromisos y 
acciones de seguimiento derivados de las reuniones realizadas. 
 
De igual manera, contribuí al fortalecimiento de la articulación entre las áreas 
involucradas en la ejecución y seguimiento de los proyectos, facilitando el intercambio de 
información relevante y el acompañamiento a las acciones necesarias para el adecuado 
desarrollo de los procesos asociados al convenio. 
 
Como resultado de este apoyo, se favoreció la organización de los insumos requeridos 
para el seguimiento institucional, contribuyendo al cumplimiento de las actividades de 
supervisión del convenio y al desarrollo de las acciones administrativas orientadas al 
control y monitoreo de los proyectos de inversión vinculados al servicio de alumbrado 
público. 
 

   
 
 

   
 



De conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios “CLÁUSULA 
SEGUNDA, PARÁGRAFO I”: acredito que me encuentro al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007. 

 

FORMA DE PAGO Vencida              Anticipada             Extemporánea 

NÚMERO DE PLANILLA 81880667 

IBC DEL PAGO REALIZADO $ 2.498.800 

FECHA DE PAGO 8 Mayo de 2026 

MES COTIZADO Mayo de 2026 

OBSERVACIONES N/A 

 
Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, el día 25 de Mayo de 2026.  

 
Firma del Contratista 
Nombre: Beatriz Elena Medina Marín 
C.C. No. 38.641.691 

 X  
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