
RESUMEN EJECUCIÓN ECONÓMICA 
RESPALDO OFERTA ECONOMICA SECOP II 

 
 

I 
T 
E 
M 

 
DESCRIPCIÓN 

  
UNIDA D 

 
PRECIO 
UNITARIO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR PARCIAL 

 
VALOR TOTAL 

1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  $ 
- - 

$ 
- 

 

1. 
1 REDES SANITARIAS 

 $ 
- 

 
- 

$ 
- 

    20.152.396  

 

 
1. 
1. 
1 

 
Limpieza y desinfección de la Red de Aguas 
residuales con liquidos desincrustantes de grasas y 
solidos solidificados que puedan obstruir la red de 
desague. 
Incluye: equipo de protección, herramienta menor y 
la inyección de aire con compresor desde los 
puntos iniciales de las cajas de inspección. 

 
 

 
GLOBAL            

2.898.587  
1 

             
2.898.587  

      
2.898.587  

 

 
1. 
1. 
2 

 
Limpieza y desinfección de Cajas de inspección 
de Aguas residuales, impermeabilización de 
paredes y pisos. Incluye: desactivación de 
sedimentos con CAL VIVA, transporte y 
disposición final en el relleno sanitario del 
municipio, equipo de protección, herramienta 
menor. Sede Providencia. 

 
 

 
UND 

           
1.197.672  

6 
             
7.186.032  

      
7.186.032  

 

 
1. 
1. 
3 

 
Limpieza y desinfección de Cajas de inspección 
de Aguas residuales, impermeabilización de 
paredes y pisos. Incluye: Desactivación de 
sedimentos con CAL VIVA, transporte y 
disposición final en el relleno sanitario Magic 
Garden, equipo de protección, herramienta 
menor. Sede Regional San Andrés Islas. 

 
 

 
UND            

1.124.578  
3 

             
3.373.733  

      
3.373.733  

 
1. 
1. 
4 

 
Limpieza y desinfección de Cajas de inspección 
de Aguas luvias y pozo eyector, 
impermeabilización de paredes y pisos, retiro de 
sedimentos Incluye: equipo de protección, 
herramienta menor. Sede Providencia. 

 

 
UND 

           
1.338.809  

5 
             
6.694.044  

      
6.694.044  

2 TRAMPAS DE GRASA 
    3.981.035 

 
 
 

 
2. 
1 

 
Limpieza, desinfección y adecuaciones de 
Trampa de Grasa, Incluye: Retiro de las grasas 
solidificadas en cada cámara, raspado de 
paredes, evacuación de lodos sedimentados, 
limpieza de paredes y piso, impermeabilización 
del área interna, limpieza de dispositivos de 
entrada y salida en PVC-S, evacuación de grasas 
desactivadas con CAL-VIVA. transporte y 
Disposición final en Relleno Sanitario. 

 
 
 

 
GLOBAL            

3.981.035  
           1  

             
3.981.035  

      
3.981.035  

3 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE A.R. Y CAMPO 
DE INFILTRACIÓN 

    31.090.496 

 
 
 
 
 
 

 
3. 
1 

Se realizarán las actividades de mantenimineto de 
la PTARD con capacidad de 10m3 del SENA 
sede Providencia, de acuerdo al Manual de Uso y 
Mantenimiento del edificio, éste consiste en: 
Evacuación de natas superficiales 70%, 
evacuación de aguas residuales, evacuación de 
lodos sedimentados, Limpieza de filtro anaerobio 
de flujo ascendente y limpieza de campo de 
infiltración (tuberia perforada) con liquidos 
desincrustantes. Los residuos líquidos seran 
desactivados con CAL VIVA, teniendo un tiempo 
de acción de 12 horas para luego ser 
transportado y relizar la disposición final al 
relleno sanitario del municipio. Incluye: 
Herramienta menor, equipos de presión para 
lavado (Hidrolavadora), Productos 
desengrasantes y desinfectantes, transporte 
especializado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
UND          

31.090.496  
           1  

           
31.090.496  

    
31.090.496  



4 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE A.R. Y CAMPO 
DE INFILTRACIÓN 

    2.604.000 

 
4. 
1 

Elaboracion de informe tecnico de las actividades 
realizadas, incluye registro fotograficos de los 
procedimiento de limpiezA y mantenimiento. 

 
UND 

           
2.604.000  

           1  
             
2.604.000  

      
2.604.000  

5 PERMISO DE VERTIMIENTO 
    6.804.000 

 
5. 
1 

 
Tramitologia para el permiso de vertimiento de 
aguas residuales domesticas para la sede Sena 
Providencia, ante la Corporación Ambiental de 
Coralina. 

 
 

UND 
           
6.804.000  

           1  
             
6.804.000  

      
6.804.000  

6 PERMISO DE VERTIMIENTO   
 

 2.856.000 

6. 
1 

Retiro de sobrantes generales, limpieza de áreas y 
transporte de materiales y materiales 

GLOBAL            
2.856.000  

           1               
2.856.000  

      
2.856.000  

 

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) 
     67.487.927  

 
   

Administración 
(A) 

25 
    16.871.982  

 

    
Utilidad (U) 5 

      3.374.396  
 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO 
    87.734.305  

 

PLANES (P) PMA 
 

    
 
 
 
 

 


