
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8489023  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 12 días de tiempo transcurrido (23/10/2025 3:27:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.8489023  

Objeto del contrato
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA RESIDUAL DE LA SUBSEDE
PROVIDENCIA Y LA LIMPIEZA Y/O DESOBSTRUCCIÓN DE REGISTROS DOMICILIARIOS DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR
Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRES.

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

2 Meses  
6 días de tiempo transcurrido (29/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/12/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

BARKELL

Número de documento 901215229

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

BARKELL BANCO DAVIVIENDA Ahorros 487005720

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

DEYBI
BARRIOS M.

Fecha de
aprobación:

23/10/2025 8:18:31 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Nelson Martinez
Ospino

Fecha de
aprobación:

24/10/2025 10:09:25 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8489023_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con
los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Av. Newball edificio sena COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (22/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (22/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/10/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (22/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/10/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (22/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/10/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

11 días de tiempo transcurrido (24/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido (27/10/2025 1:45:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18241656 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 350.507.478,75 COP SEGUROS DEL ESTADO 23/12/2030 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 60 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8489023
BARKELL

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA - MANTENIMIENTO PTAR (2) (1).pdf ACEPTACIÓN DE LA OFERTA - MANTENIMIENTO PTAR (2)
(1).pdf

Descargar Detalle

PTAR.zip PTAR.zip Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37  
CO-SAP-88001 - San Andrés  
COLOMBIA  
San Andrés, Providencia y Santa Catalina  
San Andrés  
Avenida Newball, Cra. 4 No. 2 - 37  
880001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8489023

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
104.445.610,75 87.734.305,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72103300

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA
PLANTA DE AGUA RESIDUAL DE LA
SUBSEDE PROVIDENCIA Y LA LIMPIEZA Y/O
DESOBSTRUCCIÓN DE REGISTROS
DOMICILIARIOS DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE
FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y
SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN
ANDRES.

1,00 UN 104.445.610,75 87.734.305,00 104.445.610,75 87.734.305,00

Configuraciones de documentos del proveedor

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

202400000000188 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2425 CDP No se ha iniciado 180.310.047 COP 36-02-00-088-953910 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

93825 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

87.734.305
COP

87.734.305
COP

87.734.305
COP

-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido (24/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 días de tiempo transcurrido (23/10/2025 8:18:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

PTAR.zip PTAR.zip (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Nelson Martinez Ospino Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18009332  

Supervisor Boris Schoonewolff Mansang Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18000973  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Boris Schoonewolff Mansang Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 18000973  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Nelson Martinez Ospino 12 días de tiempo transcurrido (24/10/2025 10:09:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Nelson Martinez Ospino

Supervisor Boris Schoonewolff Mansang 12 días de tiempo transcurrido (24/10/2025 10:09:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Nelson Martinez Ospino

Ordenador del pago Boris Schoonewolff Mansang 12 días de tiempo transcurrido (24/10/2025 10:09:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Nelson Martinez Ospino

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento
del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No * 87.734.305

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

87.734.305

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

87.734.305 COP  
0 COP  
87.734.305 COP  

 
-  

Agregar usuario
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