PROPUESTA DE PORTADA

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN: REG 2026-022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA""

PROPONENTE:
CONSORCIO INTER SOPLADOR

REPRESENTANTE LEGAL:
RENE DAVID PEREZ AFRICANO
C.C. 1.082.867.834

CONTENIDO:
SOBRE No. 1: PROPUESTA TÉCNICA Y REQUISITOS DE HABILITANTES

DATOS DE CONTACTO:
Dirección: Torres de Andalucía (T3 Apto 304) - Santa Marta, Magdalena.
Teléfono: 320 514 5448
Email: rdpingenieria.proyectos@gmail.com

INDICE

1. CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA (1-3).

2. COMPROMISO ANTICORRUPCION (4-5).

3. ACTA DE CONSTITUCION CONSORCIAL (PROPONENTE PLURAL) (6-8).

4. CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (INTEGRANTES) (9-20).

5. CEDULA DE CIUDADANIA (INTEGRANTES) (21-22).

6. RUT (INTEGRANTES) (23-28).

7. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) (29-289).

8. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIAS ESPECIFICAS (CONTRATOS) (290-288).

9. CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES FISCALES (INTEGRANTES) (289-311).

10. CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (INTEGRANTES) (312-315).

11. CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES (INTEGRANTES) (316-327).

12. CERTIFICADO DE NO INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD (328).

13. HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORIA (ANEXOS) (329-347).

14. HOJA DE VIDA DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ANEXOS) (348-365).

15. MANIFESTACION JURAMENTADA VINCULACION DE PERSONAL (366).

16. OFERTA ECONOMICA (367-368).

17. COMPROMISO DE CALIDAD (369).

18. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (370).

19. APOYO EMPRENDIMIENTOS EMPRESAS MUJERES (371).

20. VINCULACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD (372).

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

El suscrito RENE DAVID PEREZ AFRICANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal del CONSORCIO INTER SOPLADOR, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones del proceso de contratación REG-2026-022 cuyo objeto es Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR**", comedidamente me permito presentar propuesta con el fin de que sea verificada y evaluada por la Entidad durante el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de contratación.

En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presentamos y del pliego de condiciones.

Declaro así mismo:

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.

2. Que he revisado, estudiado, analizado y acepto en su integridad las condiciones y exigencias previstas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso de selección, así como las exigencias legales y normativas necesarias para la presentación de la oferta.

3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el mismo.

4. Que entiendo que el valor del Contrato conforme está definido en el Pliego de Condiciones, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista.

5. Que bajo la gravedad de juramento con las consecuencias legales, sancionatorias y penales que ello implica, declaro que toda la información y los documentos que conforman la propuesta y los que llegase a requerir la Entidad en desarrollo del proceso de contratación, es real, cierta y verídica y libre de verificación por parte de la Entidad.

6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en el Pliego de Condiciones.

7. Que la presente oferta tiene una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

8. Que, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones, adjunto con la propuesta toda la documentación solicitada.

9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución su ejecución, en los plazos previstos en el Pliego de Condiciones del presente proceso de selección.

10. Que, a solicitud de ustedes me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.

11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.

12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en el pliego de condiciones, sus adendas, anexos, y en especial el Anexo Técnico.

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta, manifiesto que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad

previstas en las normas legales, así mismo señalo que no empresa a la cual represento no se encuentra no se encuentra en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.

15. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido en el Pliego de Condiciones del presente proceso de selección.

16. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:

CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

TORRES DE ANDALUCIA (T3 APTO 304) - SANTA MARTA – MAGDALENA. CELULAR: 3205145448

CORREO ELECTRÓNICO: rdpingenieria.proyectos@gmail.com

17. Que autorizo a la entidad a verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través de la autoridad o institución pública o privada que considere pertinente.

18. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo electrónico indicado en el presente documento.



CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

El suscrito **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal del CONSORCIO INTER SOPLADOR, manifiesto que:

1. Apoyo la acción del Estado colombiano y de la de **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS** para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estoy incurso en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato de obra como lo determina el objeto del presente escrito.

3. Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a personal, servidores públicos o asesores de la **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS**, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Me comprometo a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el contrato de obra a suscribir.

5. Me comprometo a presentar toda la información que sobre el contrato de obra que sea solicitada por parte de los organismos de control de la República de Colombia.

6. Conozco las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

7. Me comprometo a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.



CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

Carrera 11A-94ª-56 oficina 503A/ edificio centro 95

REFERENCIA: Proceso de selección **REG-2026-022** cuyo objeto es Realizar LA INTERVENTORIA del proyecto denominado "**AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, EN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR**".

Estimados señores:

Los suscritos, **RENE DAVID PEREZ AFRICANO** y **VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **RDP INGENIERÍA & PROYECTOS S.A.S** y **COVILCO INGENIERIA S.A.S**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del Integrante	Compromiso (1)
RDP INGENIERÍA & PROYECTOS S.A.S	**50.00%**
COVILCO INGENIERIA S.A.S	**50.00%**

(i) El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes debe ser igual al 100%.

2. El consorcio se denomina CONSORCIO INTER SOPLADOR.

3. El objeto del consorcio es la ejecución de las actividades contractuales del Proceso de Contratación REG-2026-022.

4. La duración de este consorcio es de la duración del contrato y un (1) año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es RENE DAVID PEREZ AFRICANO, identificado con C. C. No. 1.082.867.834 de Santa Marta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El Señor RENE DAVID PEREZ AFRICANO acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO INTER SOPLADOR.

8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: CONSORCIO INTER SOPLADOR o RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.

9. El domicilio del consorcio es:

   Dirección de correo: Calle 47#30a-48, conjunto torres de Andalucía
   Dirección electrónica: rdpingenieria.proyectos@gmail.com
   Teléfono: 3205145448
   Ciudad: Santa Marta.

En constancia, se firma en la ciudad de Santa Marta, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

	
RDP INGENIERÍA & PROYECTOS S.A.S	COVILCO INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.903.986-0	NIT: 901.858.094-3
RENE DAVID PEREZ AFRICANO	VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN
CC: 1.082.867.834 de Santa Marta	CC: 73.137.195 de Cartagena
Representante Legal	Representante Legal
INTEGRANTE	INTEGRANTE



RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal

CONSORCIO INTER SOPLADOR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de abril de 2026 Hora: 08:09:35
Recibo No. AA26739002
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267390027784A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: COVILCO INGENIERIA SAS
Nit: 901858094 3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03854899
Fecha de matrícula:	6 de agosto de 2024
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	9 de abril de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cr 15 No. 124 17 Of 704
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	covilcoingenieria@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3235832683
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cr 15 No. 124 17 Of 704
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	covilcoingenieria@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3235832683
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Ávila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de abril de 2026 Hora: 08:09:35
Recibo No. AA26739002
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267390027784A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 5 de agosto de 2024 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 6 de agosto de 2024, con el No. 03146317 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada COVILCO INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto La prestación de servicios profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades de la construcción, interventoría y la consultoría mediante la participación en especialidades como: obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias, ambientales, mecánicas, metalmecánicas y eléctricas; edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios generales en la actividad de la construcción, y como agricultura y desarrollo rural, industrial, social, energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otros en la actividad de la interventoría y consultoría o proyectos de infraestructura de Ingeniería y Arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorias e Interventorías, construcción de toda clase de obras de Ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos, el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar prenda bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, depósito, prenda, anticresis o hipoteca,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de abril de 2026 Hora: 08:09:35
Recibo No. AA26739002
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267390027784A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades como accionistas o socio fundador o que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados, fusionarse, incorporarse o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $100.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $100.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, designado por la asamblea general de accionistas. El suplente remplazará al representante legal en sus faltas temporales, accidentales y absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de abril de 2026 Hora: 08:09:35
Recibo No. AA26739002
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267390027784A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A) firmar Suscribir en nombre de la sociedad toda clase de actos o contratos, convenios, acuerdos, arreglos, actos u operaciones que se requiera para el cumplimiento y desarrollo de cualquiera de las actividades que constituyen el objeto social, así como las actividades preparatorias, accesorias o complementarias para la realización de los fines que persigue la sociedad. En general, cualquier acto que tenga relación directa con la existencia y funcionamiento de la sociedad. B) Puede presentar propuesta, oferta, cotización y firmar contratos que se deriven de las mismas bajo cualquier tipo de forma conjunto, sin Límite de cuantía. C) La gestión administrativa y financiera de la sociedad, la coordinación y supervisión general de la empresa, de conformidad a lo impartido por la Asamblea de Accionistas. D) Representar a la sociedad en juicio o fuera de él. En su condición de representante legal tiene poderes suficientes para transigir, arbitrar y comprometer los negocios sociales; promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas en que la sociedad tenga interés o debo intervenir, e interponer todos los recursos que sean procedentes, así como desistir de las acciones o recursos que interponga, constituir apoderados judiciales, delegarles facultades y en general cualquier acto que se requiera para asegurar el cumplimiento del objeto social. La gestión administrativa y financiera de la sociedad, la coordinación y supervisión general de la empresa, de conformidad a lo impartido por la Asamblea de Accionistas. E) Ejecutar y cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. F) Supervigilar la contabilidad de la sociedad y el cierre oportuno de los balances de la misma. G) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario, y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos o la Asamblea General de Accionistas. H) Administrar los fondos o dineros de la sociedad, para lo cual podrá celebrar todos los contratos bancarios que se requieran, dentro de las limitaciones establecidas en los presentes estatutos. I) Adoptar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. J) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria, un inventario y balance de fin de ejercicio, junto con un informe sobre la situación de la sociedad en el que de manera detallada se analice la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. Así mismo, deberá presentar un informe sobre la forma como se haya llevado a cabo su gestión y sobre las medidas cuya adopción recomienda a la Asamblea. K) Cumplir y hacer que se cumplan

oportunamente todos los requisitos y/o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. L) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad, así como la supervisión de la actividad de los mismos. M) Todas las demás facultades o funciones que le atribuyan la Ley, los presentes estatutos y la Asamblea General de Accionistas. Parágrafo Único: El representante legal suplente de la sociedad tendrá las mismas facultades del representante legal, quien lo remplazará en sus facultades absolutas, temporales o accidentales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 5 de agosto de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de agosto de 2024 con el No. 03146317 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Victor Jose Lopez Galvan	C.C. No. 73137195

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Mariamalia Quintero Mejia	C.C. No. 1007609889

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 7112, 7120

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.196.618.511
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 9 de abril de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de abril de 2026 Hora: 08:09:35
Recibo No. AA26739002
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A267390027784A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2026 - 08:41:14
Recibo No. S001390748, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN s8ceWC9ee5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S
Nit : 901903986-0
Domicilio: Pivijay, Magdalena

MATRÍCULA

Matrícula No: 287489
Fecha de matrícula: 10 de enero de 2025
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 03 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 47 30A 48 TORRES 3 APTO 304
Municipio : Pivijay, Magdalena
Correo electrónico : reneperez0424@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3113341625
Teléfono comercial 2 : 3205145448
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 47 30A 48 TORRES 3 APTO 304
Municipio : Pivijay, Magdalena
Correo electrónico de notificación : reneperez0424@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 07 de enero de 2025 de la Asamblea Constitutiva de Pivijay, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 2025, con el No. 87621 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícito relacionados en los sectores: infraestructura: construcción, demolición, rehabilitación, instalación, mantenimiento, diseño, consultoría, supervisión, estudios, formulación, interventoría para: obras civiles de tipo estructural, sísmica, hidráulica, sanitaria, vial y de transporte; obras forestales, obras agrícolas, urbanísticas y de edificación, dentro de los ámbitos: educativo, cultural, deportivo, salud. recreacional. adicionalmente se desarrollaron actividades como: estructuras resistentes, instalaciones hidromecánicas, trabajos topográficos, obras de corrección y regulación fluvial, obras de control de erosión, estudios hidrológicos, riesgo sísmico en construcciones, estudio de tránsito en áreas urbanas o rurales, estudio de materiales, geotecnia, y gerencia de la construcción, montajes electromecánicos. estudiar, diseñar, construir y supervisar obras

civiles de prevención y mitigación de origen natural. Ambiental: planeación y legislación, medidos de protección ambiental, planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas, estudios de impacto ambiental, formulación de proyectos ambientales, diseñar redes de abastecimiento y de saneamiento de aguas residuales en zonas urbanos, rurales e industriales, planes ambientales. Suministro: comercialización o abastecimiento de toda clase de suministros como lo son: productos de consumo como medicamentos, material médico quirúrgico, combustibles, víveres, materiales de construcción. eléctricos, informáticos, papelería. maquinaria, industriales; de bienes muebles como equipo médico, vehículos, calentadores, plantas de emergencia, computadores, aires acondicionados, escritorios, sillas, estantería, electrodomésticos, equipos electrónicos, suministro e instalación de paneles solares, entre otros: Consultoría: Prestar servicios profesionales de consultoría integral en diferentes áreas de la ingeniería a nivel de detalle. interventoría, gerencia de proyectos y ejecución de obras de infraestructura. asesoría legal y organización y operación logística de eventos corporativos y de capacitación. prestación de servicios de asistencia técnica, capacitaciones, charlas, talleres de formación y entrenamiento para empresas públicas, privadas, entidades oficiales, nacionales e internacionales. inmobiliaria: la adquisición y enajenación y título oneroso de bienes inmuebles y muebles; la promoción, construcción, rehabilitación, venta, conservación y explotación, incluido el arrendamiento, de todo tipo de fincas y edificaciones, viviendas, urbanizaciones, establecimientos, bodegas, locales y complejos industriales, hoteleros, sanitarios, deportivos, docentes, culturales y de atención a la tercera edad entre otros. la ejecución, total o parcial, de cualquier tipo de obra, pública o privada, la administración, reparación y mantenimiento de bienes raíces y propiedades horizontales, pudiendo realizar todo ello por cuenta propia o ajena, mediante contrata, subcontrata o administración de cualquier género, relativas a la construcción, mantenimiento y conservación, en general, de todo tipo de obras y edificaciones, instalación, montaje, reparación, mantenimiento, compra, venta y explotación, incluido el arrendamiento, de todo tipo de instalaciones, equipos y maquinaria, incluyendo las instalaciones eléctricas en general así como las redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión, la prestación de servicios de asesoramiento técnico financiero, contable, comercial, fiscal, jurídico, así como los servicios de gestión en relación con el desarrollo y ejecución de estrategias generales y políticas empresariales la realización de actividades de gestión urbanística, incluyendo la redacción, elaboración y presentación de todo tipo de proyectos de gestión y planeamiento urbanístico en todo el territorio nacional, así como actuar como urbanizador ante las. administraciones públicas competentes en el desarrollo y ejecución de los mismos sometido en todo caso a la legislación vigente. En desarrollo de su objeto social la sociedad podré comprar, vender y transformar muebles o inmuebles, importar y exportar todo clase de bienes muebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda, hipoteca, anticresis; fundar o asociarse a otros empresas o compañías cualquiera que sea su objeto social, fusionarse con ellas, absorberlos, realizar contratos de cuentas en participación, consorcios, uniones temporales, sociedades, obtener y suscribir todo clase de créditos contratos bancarios y toda clase de actos, contratos u operaciones con títulos valores: representar o apoderar a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, abrir y explotar establecimientos de comercio, cuentas bancarios; explotar comercialmente, y negociar libremente toda clase de patentes, marcas, diseños y modelos industriales, marcas de productos y servicios, nombres comerciales y tecnologías, participar en toda clase de licitaciones y concursos, públicos y privados, y en general todo acto o contrato de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así mismo lo empresa podrá realizar actividades similares, conexas o complementarios o su objeto principal o que permitan facilitar desarrollar el comercio o la industria de lo sociedad, así mismo lo sociedad podré ejecutar cualquier otra actividad económico lícita tanto en Colombia como en el extranjero. parágrafo: La sociedad podrá adquirir los bienes necesarios en cualquier título para el desarrollo de su objeto, todo en consorcio o unión temporal y en sociedad y colaboración con entidades públicos y privados del orden nacional e internacional; en general podrá celebrar toda especie de netos o contratos autorizados por lo ley y los estatutos. La sociedad podrá realizar la identificar los tipos de riesgos de origen natural, las zonas que afectan, su nivel de riesgo y las medidas de mitigación a aplicar. estudiar, diseñar, construir y supervisar obras civiles de prevención en las zonas que pueden ser urbanizadas sin que estén expuestas a riesgos. Realizar obras de canalización y descontaminación, diseñar, construir y supervisar obras de prevención de inundaciones como diques de protección y canales de derivación interventoría administrativa, técnica y financiera en proyectos de ingeniería o arquitectura que garanticen el buen manejo de los recursos económicos: la calidad de materiales, cumplimiento de las especificaciones técnicas, y legales; y el cumplimiento en la ejecución de obras en el sector público y privado a nivel nacional. obras eléctricas: diseñan desarrollar, probar y supervisar la

fabricación de equipos eléctricos, tales como motores eléctricos, sistemas de radar y de navegación, sistemas de comunicaciones, o equipos de generación de energía e instalación de redes eléctricas. La sociedad podrá realizar Compra y venta de bienes y servicios a personas naturales y jurídicas, entidades públicas, privadas y en general todo acto licito de comercio. Mantenimiento y operación de sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo; - pruebas de presión y desinfección de sistemas de acueducto. monitoreo de aguas residuales, lixiviados, fuentes superficiales, fuentes subterráneas; medición de caudal; mantenimiento y operación de piscinas; asesorías técnicas y normativas en lo relacionado con el ambiente y saneamiento básico, trámites ante Autoridades Ambientales; suministro e instalación de equipos para automatización de residuos sólidos; realización de pruebas in situ: medición y caracterización de biogás, toma de pH, Oxígeno Disuelto, Conductividad, Turbiedad, Cloro Residual, pruebas Organolépticas entre otros; Análisis de suelos; - Procesamiento de residuos orgánicos para producción de compost; Estudios de impacto ambiental (EIA), planes de manejo ambiental (PMA), elaboración de planes de contingencia; organización y desarrollo de cursos, diplomados, talleres y en general todo tipo de capacitación en el área de medio ambiente y saneamiento básico; -interventorías y/o auditorías ambientales; Diagnostico, evaluación, recuperación y protección de recursos hídricos; Implementación de planes y proyectos de conservación de fauna; Construcción de obras civiles y sanitarias, interventoría, diseños, estudios, montajes, proyectos, comercialización de maquinarias e implementos relacionados con los anteriores, Construcción de Edificaciones y obras de urbanismo, edificaciones sencillas hasta 500 m2, y de alturas menores de 15 metros, edificaciones mayores de 500 m2 y de alturas mayores de 15 metros, remodelaciones, demoliciones, conservación y tratamiento y disposición de aguas residuales. Para cumplir su objeto la Sociedad puede adquirir y enajenar toda clase de bienes, a cualquier título, gravarlos y limitar su dominio; tenerlos o entregarlos a título precario; Dar y recibir dinero en mutuo; Girar extender, protestar, aceptar, endosar y, en general, negociar toda clase de títulos valores; aceptar y ceder créditos, novar obligaciones; invertir sus excedentes de tesorería en valores y fondos de cualquier naturaleza; Celebrar operaciones en moneda extranjera que estén directamente relacionadas con su objeto, participar en el capital de otras entidades cualquiera sea su naturaleza, designar apoderados judiciales y extrajudiciales; transigir y comprometer los asuntos patrimoniales en que tenga o pueda tener algún interés, efectuar donaciones remuneratorias o no, celebrar actos y contratos autorizados por la Ley y requeridos para su operación, incluyendo los contratos bancarios; la representación o administración de instituciones nacionales o extranjeras de igual naturaleza a la suya o similar y los que estén comprendidos dentro del giro ordinario de la Sociedad. Celebrar toda clase de contratos y operaciones con compañías de seguros, reaseguro y del sector financiero relacionadas con la protección de sus bienes, actividades y del personal a su servicio. Ejecutar en su nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos y negocios jurídicos que convengant al objeto social de la Sociedad, y en general todos los contratos preparatorios complementarios y accesorios de los anteriores y los demás que sean necesarios o útiles para el buen desarrollo de una organización con Ánimo de Lucro. Adquirir, enajenar, gravar con hipoteca o prenda, administrar, recibir o dar en arrendamiento o a cualquier otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles. Transigir, desistir y apelar decisiones de árbitros y amigables componedores en los asuntos en que tenga interés frente a terceros, a los de mismos o a sus administradores. LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA:Parágrafo Primero: La sociedad no podrá ser garante en obligaciones de los administradores, socios, ni de terceras personas, codeudores, ni coarrendatarios en contratos de los administradores, socios, ni de terceras personas, salvo que lo autorice expresamente la asamblea general de accionistas, siempre y cuando tengan relación directa con la actividad principal de la compañía. Ninguno de los socios podrá ser codeudor de obligaciones de terceros, salvo que se trate de obligaciones del cónyuge o de parientes dentro del primer grado de los mismos socios de la compañía y que la asamblea de accionistas lo apruebe. PARAGRAFO: La empresa ejercerá su objeto de manera directa, o a través de terceros o en convenios con ellos.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	3.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	3.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 30.000.000,00
No. Acciones	3.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente quien será su representante legal, tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la Ley, a estos Estatutos, a los reglamentos y decisiones de la Asamblea de Accionistas, éste a su vez tendrá un subgerente quien tendrá sus mismas facultades y lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Limitaciones: 9.- Decretar la enajenación total de los haberes de la sociedad. 10.- Delegar en el Gerente aquellas funciones cuya delegación no esté prohibida por la Ley.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 07 de enero de 2025 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 2025 con el No. 87621 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RENE DAVID PEREZ AFRICANO	C.C. No. 1.082.867.834
SUBGERENTE	LISSETTE SOFIA BORJA PACHECO	C.C. No. 55.313.401

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 11/04/2026 - 08:41:15
Recibo No. S001390748, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN s8ceWC9ee5

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112
Actividad secundaria Código CIIU: F4390
Otras actividades Código CIIU: M6920 G4663

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $90.825.700,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Bibiana Margarita Ovalle De Andreis
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.137.195

LOPEZ GALVAN

APELLIDOS

VICTOR JOSE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-1969

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

30-JUN-1987 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00200635-M-0073137195-20091126 0018437236A 1 6090025683


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.082.867.834
PEREZ AFRICANO
APELLIDOS
RENE DAVID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1987
PIVIJAY
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.81
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-OCT-2005 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2100100-51143731-M-1082867834-20051219
01869 05353O 02 189495073

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141228988042

(415)7707212489984(8020) 000014122898804 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 8 0 9 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COVILCO INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 NO. 124 17 OF 704

42. Correo electrónico COVILCOINGENIERIA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 5 8 3 2 6 8 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 0 8 0 5	7 1 1 2	2 0 2 4 0 8 0 5		7 0 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141228988042

(415)7707212489984(8020) **000014122898804 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 8 0 9 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 8 5 4 8 9 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 8 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141228988042

(415)7707212489984(8020) **000014122898804 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 8 0 9 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 3 1 3 7 1 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	GALVAN	VICTOR	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141210770610

(415)7707212489984(8020) 000014121077061 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 3 9 8 6	0	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Pivijay 5 5 1

41. Dirección principal
CL 8 7 61 BRR SAN JOSE

42. Correo electrónico RENEPEREz0424@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 3 4 1 6 2 5	3 2 0 5 1 4 5 4 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 5 0 1 0 7	4 3 9 0	2 0 2 5 0 1 0 7	6 9 2 0	4 6 6 3		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-09-25 / 10:14:21AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141210770610

(415)7707212489984(8020) **000014121077061 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 3 9 8 6	0	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 5 0 1 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 1 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 7 4 8 9	
78. Departamento	4 7	
79. Ciudad/Municipio	5 5 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 1 1 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141210770610

(415)7707212489984(8020) **000014121077061 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 3 9 8 6	0	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 8 2 8 6 7 8 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	AFRICANO	RENE	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 3 1 3 4 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BORJA	PACHECO	LISSETTE	SOFIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: COVILCO INGENIERIA SAS
NIT: 901858094 3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00075366

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/10/15
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/05/02

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE AGOSTO DE 2024 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE AGOSTO DE 2024, CON EL NO. 03146317 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA COVILCO INGENIERIA SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Mario Fernando Avila Gristancho

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL SUPLENTE REMPLAZARÁ AL REPRESENTANTE LEGAL EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES Y ABSOLUTAS.POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE AGOSTO DE 2024, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE AGOSTO DE 2024 CON EL NO. 03146317 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN	C.C. NO. 73137195

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARIAMALIA QUINTERO MEJIA	C.C. NO. 1007609889

FACULTADES:

A) FIRMAR SUSCRIBIR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS, ARREGLOS, ACTOS U OPERACIONES QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS, ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD. EN GENERAL, CUALQUIER ACTO QUE TENGA RELACIÓN DIRECTA CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. B) PUEDE PRESENTAR PROPUESTA, OFERTA, COTIZACIÓN Y FIRMAR CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE LAS MISMAS BAJO CUALQUIER TIPO DE FORMA CONJUNTO, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. C) LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD A LO IMPARTIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL. EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL TIENE PODERES SUFICIENTES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES; PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS O DEBO INTERVENIR, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES, ASÍ COMO DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES Y EN GENERAL CUALQUIER ACTO QUE SE REQUIERA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, DE CONFORMIDAD A LO IMPARTIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. E) EJECUTAR Y CUMPLIR LAS DECISIONES Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. F) SUPERVIGILAR LA CONTABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y EL CIERRE OPORTUNO DE LOS BALANCES DE LA MISMA. G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. H) ADMINISTRAR LOS FONDOS O DINEROS DE LA SOCIEDAD, PARA LO CUAL PODRÁ CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS BANCARIOS QUE SE REQUIERAN, DENTRO DE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS

PRESENTES ESTATUTOS. I) ADOPTAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. J) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SU REUNIÓN ORDINARIA, UN INVENTARIO Y BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL QUE DE MANERA DETALLADA SE ANALICE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS. ASÍ MISMO, DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA FORMA COMO SE HAYA LLEVADO A CABO SU GESTIÓN Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDA A LA ASAMBLEA. K) CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS Y/O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. L) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS MISMOS. M) TODAS LAS DEMÁS FACULTADES O FUNCIONES QUE LE ATRIBUYAN LA LEY, LOS PRESENTES ESTATUTOS Y LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARÁGRAFO ÚNICO: EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FACULTADES ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 NO. 124 17 OF 704
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3235832683
CORREO ELECTRONICO: COVILCOINGENIERIA@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 15 NO. 124 17 OF 704
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3235832683
CORREO ELECTRONICO: COVILCOINGENIERIA@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$338.301.690,00
ACTIVO TOTAL:	$338.301.690,00
PASIVO CORRIENTE:	$14.409.000,00
PASIVO TOTAL:	$211.540.701,00
PATRIMONIO:	$126.760.989,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$41.282.300,00
GASTOS DE INTERESES:	$1.023,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	23,47
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,62
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	40.354,15

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,32
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	17	00	PECES

10	15	15	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	15	18	00	SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE ESPECIAS
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	30	16	00	ROSAS CORTADAS FRESCAS CHOCOLATE O MARRÓN
13	10	20	00	PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS
20	12	28	00	EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	13	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE TRITURACIÓN, LIJADO Y PULIDO
23	15	16	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	22	10	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

24	10	18	00	EQUIPO PARA MUELLES
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	14	15	00	SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
25	11	17	00	EMBARCACIONES MILITARES
25	17	17	00	SISTEMAS DE FRENADO Y COMPONENTES
25	17	39	00	COMPONENTES ELÉCTRICOS
26	11	17	00	BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL

30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS

30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	38	00	BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	47	00	ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	65	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	16	19	00	MUELLES
32	11	16	00	TRANSISTORES
32	12	18	00	FILTROS DE SEÑALES
32	12	19	00	RESONADORES
32	15	18	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD
32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS

39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	20	00	CALDERAS
40	15	15	00	BOMBAS
40	17	22	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	38	00	ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40	17	39	00	DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40	17	40	00	BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40	17	41	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40	17	42	00	SOCKOLETS PARA TUBOS
40	17	43	00	ESPACIADORES PARA TUBOS

40	17	44	00	BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	45	00	PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	50	00	BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40	17	51	00	BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
42	29	35	00	CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETES DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	29	46	00	PRODUCTOS DE AUTOTRANSFUSIÓN
42	29	47	00	EQUIPO DE PERFUSIÓN DE CORAZÓN ABIERTO Y MONITORES Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
42	31	19	00	DRENAJES MÉDICOS DE INCISIÓN Y BOLSAS DE DRENAJE Y DEPÓSITOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED

43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	11	20	00	SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	16	17	00	EQUIPO Y ACCESORIOS DE RESCATE

46	17	15	00	CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
49	12	16	00	MUEBLES DE CAMPING
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	16	16	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA
49	17	15	00	EQUIPOS DE GIMNASIA
49	17	16	00	EQUIPOS DE BOXEO
49	18	15	00	EQUIPOS Y JUEGOS DE MESA
49	18	16	00	EQUIPO Y JUEGOS DE TIRO AL BLANCO
49	20	15	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS
49	20	16	00	EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS Y RESISTENCIA
49	21	16	00	EQUIPO DE GOLF
49	21	17	00	EQUIPO DE BOLOS Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS
49	21	18	00	EQUIPO DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
49	24	16	00	EQUIPO DE RECREO
49	24	17	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA
49	24	18	00	EQUIPOS DE SAUNA
53	10	29	00	PRENDAS DE DEPORTE
56	10	15	00	MUEBLES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	14	14	00	EQUIPO DE REPRESENTACIÓN TEATRAL Y ACCESORIOS

70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	10	18	00	RECURSOS PESQUEROS
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ

				COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS

72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
78	14	16	00	INSPECCIÓN
78	14	17	00	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78	14	18	00	SERVICIOS AL TERMINAL
78	18	15	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS

80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	15	00	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80	13	16	00	VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80	13	17	00	SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	15	00	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80	16	17	00	SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
80	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS

81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
82	14	16	00	SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA

82	15	15	00	SERVICIOS DE ARTES VISUALES
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
83	11	26	00	ACCESO DE CLIENTES
83	12	16	00	CENTROS DE INFORMACIÓN
83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	11	18	00	ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
84	13	15	00	SERVICIOS DE SEGUROS PARA ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES Y POSESIONES
85	11	15	00	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
85	12	19	00	FARMACÉUTICOS
86	10	18	00	ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
86	12	17	00	UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS
90	10	16	00	SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90	10	17	00	SERVICIOS DE CAFETERÍA
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR

90	13	15	00	ACTUACIONES EN VIVO
90	14	15	00	EVENTOS PROFESIONALES DEPORTIVOS
90	14	16	00	PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS
90	14	17	00	DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
90	15	15	00	ATRACCIONES TURÍSTICAS
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
90	15	19	00	ESTABLECIMIENTOS DE JUEGOS DE AZAR Y DE APUESTAS
91	10	17	00	CUIDADO DEL PELO
92	11	15	00	MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
92	11	16	00	DESARMAMIENTO
92	12	15	00	SERVICIOS DE GUARDIAS
92	12	16	00	SERVICIOS DE DETECTIVES
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
92	12	19	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	12	15	00	DIPLOMACIA
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS

94	12	15	00	CLUBES DEPORTIVOS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID

				ENCIALES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.569,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		70	13	15	00		70	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.070,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	12	17	00		81	10	15	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.261,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	14	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00

10 / 16 / 15 / 00	10 / 16 / 16 / 00	10 / 16 / 18 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 16 / 17 / 00	39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 14 / 14 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 15 / 11 / 00
72 / 15 / 12 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	70 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00

81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES ESTATALES COMENTE EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00

72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 13 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00	80 / 10 / 15 / 00
10 / 15 / 15 / 00	10 / 15 / 18 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ESPACIOS PUBLICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 22,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		78	14	16	00		78	18	15	00

80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	17	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	11	15	00
83	11	24	00		83	11	26	00		83	12	17	00
84	11	15	00		84	11	16	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	14	15	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	15	16	00		80	10	15	00
24	14	15	00		25	17	39	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		30	11	15	00
30	11	16	00		31	15	17	00		32	11	16	00
32	12	18	00		32	15	18	00		32	15	19	00
39	10	18	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	25	00		39	12	11	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	16	00
39	13	17	00		41	11	37	00		43	20	18	00
43	21	15	00		43	21	17	00		43	21	22	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	23	21	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	32	00
43	23	34	00		43	23	37	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
46	16	17	00		46	17	15	00		46	17	16	00

46	19	15	00		71	15	11	00		72	10	29	00
72	10	33	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	13	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	12	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
81	10	22	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00

10 - 16 - 15 - 00	10 - 16 - 18 - 00	22 - 10 - 16 - 00
22 - 10 - 19 - 00	23 - 15 - 35 - 00	26 - 12 - 15 - 00
26 - 12 - 16 - 00	26 - 13 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 16 - 17 - 00
39 - 12 - 13 - 00	70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	10 - 16 - 16 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	95 - 12 - 27 - 00
95 - 13 - 16 - 00	80 - 12 - 17 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	70 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		95	12	23	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS-CONSORCIO TECNICO INCOV-33%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 30 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 16 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	72 15 13 00	81 10 16 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO PAVIMENTOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.321,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00	72 / 15 / 31 / 00
72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00
72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00
80 / 10 / 17 / 00	80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 13 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00	80 / 16 / 16 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00	81 / 10 / 20 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00	81 / 10 / 26 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00	81 / 13 / 15 / 00
81 / 14 / 15 / 00	77 / 10 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
93 / 14 / 18 / 00	93 / 14 / 20 / 00	93 / 14 / 21 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00
95 / 12 / 27 / 00	95 / 13 / 16 / 00	81 / 10 / 22 / 00
80 / 12 / 17 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO REPAV CENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.904,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00

80 | 12 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA ADOQUIN 2029
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00

10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
70 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00

93 | 15 | 15 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CAPIEMO-95%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NUNCHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00

95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00	80 | 12 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHINCHINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		81	10	27	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		93	14	18	00		93	14	21	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
80	16	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA - CONSORCIO TECNICO CR INVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00

26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	27	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		95	10	18	00		81	14	18	00
93	15	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		81	10	15	00		81	15	17	00
93	15	16	00		24	10	18	00		25	11	17	00
31	16	19	00		72	14	12	00		81	10	22	00
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	18	00		22	10	16	00
10	16	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30 16 17 00	39 12 13 00	70 11 17 00
72 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO - UAE-SETP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	26	12	16	00	26	12	15	00
26	13	15	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	10	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	35	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO VIAS MANIZALES CJ2 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANIZALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	16	00
77	10	15	00
80	12	17	00
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
72	15	23	00
80	10	17	00
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
72	15	39	00
81	10	22	00
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	30	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	40	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 |

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 77 | 10 | 19 | 00 |

| 77 | 10 | 20 | 00 |

| 77 | 11 | 15 | 00 |

| 77 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 16 | 15 | 00 |

| 80 | 16 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 25 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 13 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 |

| 93 | 15 | 16 | 00 |

| 95 | 10 | 18 | 00 |

| 95 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 17 | 00 |

| 95 | 12 | 18 | 00 |

| 95 | 12 | 19 | 00 |

| 95 | 12 | 23 | 00 |

| 95 | 12 | 24 | 00 |

| 95 | 12 | 27 | 00 |

| 95 | 13 | 16 | 00 |

| 81 | 14 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CALLE 21 SABANALARGA-40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	30	00
81	10	22	00		80	12	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00
81 | 10 | 25 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS -CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA PTO RONDON 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

80 - 10 - 15 - 00	10 - 15 - 15 - 00	10 - 15 - 18 - 00
10 - 16 - 15 - 00	10 - 16 - 16 - 00	10 - 16 - 18 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 19 - 00	23 - 15 - 35 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	26 - 13 - 15 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 13 - 17 - 00
30 - 16 - 17 - 00	39 - 12 - 13 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		84	11	16	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 10 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
95	12	18	00		78	14	18	00		95	12	16	00
80	12	17	00		81	10	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	12	15	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00

84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
72 | 15 | 12 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00
80 | 12 | 17 | 00	78 | 14 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA PISTA LOPEZ DE MICAY 2004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	13	00
72	14	11	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	10	19	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80	11	16	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	16	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
84	11	15	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00	81	10	22	00
80	12	17	00	78	14	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PLACA HUELLAS HNUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATONUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.599,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00

10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
83	10	18	00
93	14	18	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
81	11	15	00
80	11	16	00
80	16	16	00

10	16	16	00
22	10	19	00
81	14	17	00
84	11	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	16	00
95	12	17	00
39	12	13	00
26	13	15	00
30	13	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	13	15	00
81	10	15	00

10	16	18	00
23	15	35	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
72	14	10	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA PUENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.534,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	13	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	25	00		81	10	26	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00		78	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ROCERIA BOLIVAR 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
80 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	80 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS- CONSORCIO INTERVENTORES PAVIMENTO SAHAGUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	20	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	15	15	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
39	12	13	00		72	15	12	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	13	15	00		80	16	15	00

80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	80	10	15	00	10	15	15	00
10	15	18	00	10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	22	10	16	00	22	10	19	00
23	15	35	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	12	17	00	30	16	17	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - C0NSORCIO TECNICO VIAS SAN ANDRES 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO VIAS PUERTO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00

39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00

81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
81	10	22	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORES DE LA COSTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		10	16	15	00		70	11	17	00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		72	15	12	00
95	12	15	00		95	12	23	00		95	12	24	00

95	12	27	00	95	13	16	00	81	10	22	00
80	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	23	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	12	23	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PURISIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

80 - 10 - 15 - 00	10 - 15 - 15 - 00	10 - 15 - 18 - 00
10 - 16 - 15 - 00	10 - 16 - 16 - 00	10 - 16 - 18 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 19 - 00	23 - 15 - 35 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	26 - 13 - 15 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 13 - 17 - 00
30 - 16 - 17 - 00	39 - 12 - 13 - 00	70 - 11 - 17 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 31 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00
72 - 12 - 10 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00

80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALAMINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	18	00		77	10	17	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	10	19	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00

80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		81	10	22	00
80	12	17	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	10	15	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS TERCIARIAS PUEBLO BELLO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS -CONSORCIO GAIA DE CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	14	21	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
81	10	26	00		81	10	27	00		93	14	20	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		81	10	22	00		80	12	17	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO GAIA DE SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00

93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	81	10	22	00	80	12	17	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO GAIA DEL VALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 963,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
39	12	13	00	72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00

72 14 15 00	72 15 11 00	70 11 17 00
30 16 17 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 12 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 13 15 00	72 15 39 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00

81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	15	16	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVIAL FLORENCIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANAS S.A..S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.114,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00

26 - 12 - 16 - 00	26 - 13 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 16 - 17 - 00
39 - 12 - 13 - 00	70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00

81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		81	10	22	00		80	12	17	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER JOVAL Y VILLEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		77	10	17	00		81	10	22	00
80	12	17	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 450,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00

77	11	15	00	77	11	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	13	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	81	10	22	00	80	12	17	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER PAVIMENTO BARRANCAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
81	10	22	00
95	12	24	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
80	12	17	00
95	12	27	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
95	12	23	00
95	13	16	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00

81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAUCASIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO COVILSAAC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	16	00		10	16	18	00		10	16	15	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	10	00
72	14	14	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	15	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

70	11	17	00		72	14	15	00		72	15	30	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	16	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	14	17	00		81	10	24	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		93	14	18	00		93	14	21	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		81	10	25	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		93	13	16	00		81	10	22	00
80	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00

72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		72	12	10	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	10	26	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30 16 17 00	39 12 13 00	70 11 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	71 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA TANQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
10 15 15 00	10 15 18 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 15 35 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 13 17 00	30 16 17 00
39 12 13 00	70 11 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 12 00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA ALCANTARILLADO PB-50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
95	13	16	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
80	12	17	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00

80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00

39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER PLUVIAL URBANAS YOPAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		26	12	16	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA COLEY PALMITOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 18 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 18 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 16 00
80 10 15 00	10 15 15 00	10 15 18 00
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
22 10 16 00	22 10 19 00	23 15 35 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 15 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 13 17 00
30 16 17 00	39 12 13 00	70 11 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00

72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	14	00		72	15	13	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO C&B REDES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	93 14 18 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
80 10 17 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 13 16 00	80 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - UNION TEMPORAL BECOV
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO OPON 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		70	11	17	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		80	11	16	00		80	11	15	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	12	17	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO LAGUNA GALERAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALERAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 59,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

77	10	15	00		77	10	18	00		77	10	17	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	16	17	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		77	10	16	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	14	00
72	14	13	00		80	10	17	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COLVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAILITAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	13	15	00		81	14	15	00

81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		93	14	18	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
80	12	17	00		80	10	15	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO ESCONDIDO E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00

72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA REDES SANMARCOS FASE I
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	13	17	00		30	16	17	00
30	10	22	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	11	00		72	15	19	00		72	14	15	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA REDES SAN MARCOS FASE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 796,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00

72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	10	19	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		80	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
84	11	15	00		83	10	18	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CANAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	20	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 12 | 24 | 00	80 | 12 | 17 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00

80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACION ARROYO CIEN PESOS - BARANOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	11	00		39	12	13	00		72	12	10	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	10	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO SUPERVISION INTEGRAL 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCICUCO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	25	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		83	10	18	00		83	10	15	00
81	10	19	00		81	10	22	00		93	14	18	00
84	11	15	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		84	11	16	00		81	15	17	00
80	10	17	00		80	11	15	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	14	18	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
80	12	17	00		80	10	15	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER - CONSULTORIA - POPONTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	40	00
77	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	14	14	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
77	10	15	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		72	15	19	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER CIENAGA DE LA BAHIA - CAÑO SOLEDAD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOLEDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 845,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00

39 - 12 - 13 - 00	70 - 11 - 17 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 19 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 27 - 00
95 - 13 - 16 - 00	80 - 12 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 13 - 00	72 - 14 - 14 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00
72 - 15 - 19 - 00	72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00

81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO H DE F2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	25	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 37 / 00
72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
77 / 11 / 16 / 00	80 / 10 / 16 / 00	80 / 10 / 17 / 00
80 / 11 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 15 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 17 / 00	81 / 10 / 18 / 00	81 / 10 / 19 / 00
81 / 10 / 20 / 00	81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 25 / 00
81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 18 / 00
83 / 10 / 18 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 10 / 18 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 13 / 16 / 00	95 / 12 / 24 / 00	80 / 12 / 17 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO GRC-20%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
81	10	16	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00

81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		81	13	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA A Y C 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		81	10	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00

81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	80 12 17 00
76 12 16 00	76 12 20 00	80 10 15 00
10 15 15 00	10 15 18 00	10 16 15 00
10 16 16 00	10 16 18 00	22 10 16 00
22 10 19 00	23 15 35 00	26 12 15 00
26 12 16 00	26 13 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 13 17 00	30 16 17 00
39 12 13 00	70 11 17 00	72 10 15 00
72 10 21 00	72 10 29 00	72 10 31 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 11 10 00
72 14 15 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER - RESERVORIO HATONUEVO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATONUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	40	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	24	00		72	15	35	00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	77 | 10 | 19 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
24 | 11 | 18 | 00	42 | 29 | 35 | 00	42 | 29 | 46 | 00
42 | 29 | 47 | 00	42 | 31 | 19 | 00	93 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SANEAMIENTO AMBIENTAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A.S E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00

10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		81	10	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 10 18 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 22 00
80 11 15 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	80 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00

81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		80	11	16	00
81	10	16	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		95	11	16	00		80	12	17	00
80	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	20	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	23	00		72	15	40	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		72	15	24	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	16	15	00		80	16	16	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COVEÑAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 217,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00
23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 15 11 00	72 15 20 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	90 15 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 17 00	95 12 18 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 13 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCUNDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	10	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00

83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
90	15	15	00		93	14	17	00		93	14	18	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		80	12	17	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO CPA VALLEDUPAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00

72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00

72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
70	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
90	15	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	16	00

72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CIC 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POLONUEVO ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO COMEDORES 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00

93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA PROYECTO BIOCLIMATICO-20%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 774,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO COVIL INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
90	15	15	00
93	15	15	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	23	00
95	13	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00
93	14	17	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	24	00
80	12	17	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	27	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PROACTIVA GUAVIARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO CAIMI ADECUACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72 15 25 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 35 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 15 00	84 11 16 00	90 15 15 00
93 14 17 00	93 14 18 00	93 15 15 00
93 15 16 00	95 10 18 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 16 00
80 12 17 00	22 10 16 00	22 10 19 00
23 15 35 00	26 12 15 00	26 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AYAPEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00

95 10 18 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	80 12 17 00
22 10 16 00	22 10 19 00	23 15 35 00
26 12 15 00	26 12 16 00	26 13 15 00
30 10 17 00	30 10 22 00	30 13 17 00
30 16 17 00	39 12 13 00	70 11 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCUNDI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00

84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERMUSEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00

81 / 10 / 26 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 17 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 11 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
90 / 15 / 15 / 00	93 / 14 / 17 / 00	93 / 14 / 18 / 00
93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00	95 / 10 / 18 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 16 / 00
95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00	95 / 12 / 19 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 27 / 00
95 / 13 / 16 / 00	80 / 12 / 17 / 00	22 / 10 / 16 / 00
22 / 10 / 19 / 00	23 / 15 / 35 / 00	26 / 12 / 15 / 00
26 / 12 / 16 / 00	26 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 16 / 17 / 00
39 / 12 / 13 / 00	70 / 11 / 17 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 31 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00	72 / 12 / 10 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 14 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO GRUPO 7
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00

84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO DC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00

72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		84	11	16	00		90	15	15	00
93	14	17	00		93	14	18	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERV-CAPELLA 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00

81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 15 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTER CERRAMIENTO VALLEDUPAR-25%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	15	00		80	11	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	20	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	15	15	00		93	14	17	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERSENA ETNICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 221,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
90	15	15	00
93	14	17	00
93	14	18	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	18	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	16	00
80	12	17	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	15	35	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	13	15	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	13	17	00
30	16	17	00
39	12	13	00
70	11	17	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00

72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00

39	12	13	00		70	11	17	00		70	15	18	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00

95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
90 | 15 | 17 | 00	49 | 16 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ALAMEDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00

95 13 16 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENTORIA CANCHA

DE FUTBOL B - CINCO -2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	92 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERCANCHAS 2020
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TARAZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00

30 10 17 00	30 10 22 00	30 13 17 00
30 16 17 00	39 12 13 00	70 11 17 00
70 15 18 00	72 10 15 00	72 10 21 00
72 10 29 00	72 10 31 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 31 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 13 00	72 15 24 00
72 15 30 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	72 15 35 00
72 15 37 00	72 15 39 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00

81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	11	15	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	16	00
95	12	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		77	10	18	00		81	10	15	00
80	12	17	00		84	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 35 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 13 15 00
80 16 15 00	80 16 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 15 00
84 11 16 00	93 14 18 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 18 00	92 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 16 00

80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		84	11	16	00		80	12	17	00
77	10	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00

30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	14	00		82	15	15	00
72	15	19	00		72	15	15	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		95	13	16	00
80	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00

81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		81	11	16	00		90	11	17	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
92	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO HCM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.410,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		85	12	19	00		95	12	23	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	80 | 10 | 15 | 00
10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00
39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 15 | 18 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
95 | 13 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00

| 80 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	14	16	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00

80	11	15	00	80	11	16	00	80	13	15	00
80	16	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	17	00	81	14	18	00	81	15	17	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	15	00
84	11	16	00	90	11	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	92	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	24	10	16	00	49	24	15	00
49	24	16	00	49	24	17	00	90	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00

10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
95	12	19	00
95	12	27	00
90	15	17	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
95	13	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00

10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
95	12	23	00
49	24	15	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00

10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
95	12	18	00
95	12	24	00
49	24	16	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO LA VICTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00

72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
81	13	15	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		80	10	16	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		80	13	15	00
80	11	16	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		92	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00

95	13	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
90	15	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PUERTO DURO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00

72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
93	15	16	00		95	10	18	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	23	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	13	16	00		49	24	15	00		49	24	16	00
90	15	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	37	00		43	19	16	00		43	20	18	00
43	21	15	00		43	21	17	00		43	21	19	00
43	21	22	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	24	00		43	23	25	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	37	00
45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		46	16	15	00		46	16	17	00
46	17	15	00		46	19	15	00		56	10	15	00
56	11	20	00		56	12	15	00		60	10	49	00
71	15	11	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		78	14	16	00		78	18	15	00
80	10	16	00		81	10	17	00		80	11	15	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	24	00		81	10	26	00		81	10	27	00

81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		49	24	15	00
49	24	16	00		90	15	17	00		80	10	15	00
24	14	15	00		25	17	39	00		26	11	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	12	17	00
27	11	18	00		27	11	32	00		30	11	15	00
30	11	16	00		32	12	18	00		32	12	19	00
32	15	18	00		92	12	19	00		39	10	18	00
39	11	16	00		39	11	17	00		39	11	25	00
39	12	11	00		39	12	14	00		39	12	19	00
39	12	21	00		39	12	22	00		39	13	16	00
39	13	17	00		41	11	36	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - UNION TEMPORAL INTERVENTORIA DE LA VIDA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 829,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
70	15	18	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00

72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		81	10	26	00		81	10	27	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	17	00		81	14	18	00		81	15	17	00
83	10	15	00		83	10	18	00		84	11	15	00
84	11	16	00		90	11	17	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
92 | 11 | 16 | 00	92 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
90 | 10 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO PARQUES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	85 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	49 | 24 | 16 | 00
90 | 15 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00

30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 15 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
72 | 15 | 13 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERVENCION PLAZA CULTURAL SAHAGUN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00

80 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 13 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 26 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00

10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
70	15	18	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
72	15	13	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00
83	10	15	00

10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	31	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	26	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00

10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	12	17	00
70	11	17	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	15	17	00
84	11	15	00

84	11	16	00	90	11	17	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	16	00	49	24	15	00	49	24	16	00
90	15	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO INTERSACUDETE EL COPEY
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO EL COPEY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	35	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	13	15	00	30	10	17	00	30	10	22	00
30	13	17	00	30	16	17	00	39	12	13	00
70	11	17	00	70	15	18	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	13	00

72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	31	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		72	15	13	00
72	15	23	00		77	10	16	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	13	15	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	19	00		81	10	22	00		81	10	24	00
81	10	25	00		80	11	15	00		81	10	26	00
81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00
84	11	15	00		90	11	17	00		93	14	18	00
84	11	16	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		49	24	15	00
49	24	16	00		90	15	17	00		80	10	15	00
10	15	15	00		10	15	16	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00

22	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALAMINA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	12	18	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00
72	15	36	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES PDET
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00

80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		80	10	15	00
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO CONSULTORIA REPARCHEO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
80 | 10 | 15 | 00	10 | 15 | 15 | 00	10 | 15 | 18 | 00
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 35 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 16 | 17 | 00	39 | 12 | 13 | 00	70 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	93 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00

95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO CONSULTORIAS Y DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00		10	15	18	00		10	16	15	00
10	16	16	00		10	16	18	00		22	10	16	00
22	10	19	00		23	15	35	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	13	15	00		30	10	17	00
30	10	22	00		30	13	17	00		30	16	17	00
39	12	13	00		70	11	17	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	14	00
72	14	10	00		95	12	27	00		95	13	16	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	30	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	25	00		72	15	24	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	31	00		72	15	35	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	13	15	00	80	16	15	00	80	16	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	91	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	24	00	81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	83	10	15	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	93	14	18	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
93	15	16	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	92	12	19	00
95	12	23	00	95	12	24	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO DISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.268,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 18,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	26	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	30	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	12	15	00
81	14	17	00

81	14	18	00	81	15	17	00	83	10	15	00
83	10	18	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	18	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	10	15	15	00	10	15	18	00
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
22	10	16	00	22	10	19	00	23	15	35	00
26	12	15	00	26	12	16	00	26	13	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00	30	13	17	00
30	16	17	00	39	12	13	00	70	11	17	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 13 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 15 00	84 11 16 00
93 14 18 00	93 14 20 00	93 14 21 00
93 15 15 00	93 15 16 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 13 16 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	24	00
81	10	25	00
80	10	15	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	10	18	00
84	11	15	00
84	11	16	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	14	21	00

93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		10	15	15	00
10	15	18	00		10	16	15	00		10	16	16	00
10	16	18	00		22	10	16	00		22	10	19	00
23	15	35	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	13	15	00		30	10	17	00		30	10	22	00
30	13	17	00		30	16	17	00		39	12	13	00
70	11	17	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	14	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	23	00		72	15	24	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00

22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00

81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00
80	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		84	11	15	00
84	11	16	00		93	14	18	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	13	16	00

81 - 10 - 22 - 00	26 - 13 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 16 - 17 - 00
39 - 12 - 13 - 00	70 - 11 - 17 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 21 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 31 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 10 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 14 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 13 - 00
72 - 14 - 14 - 00	72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 15 - 31 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 20 - 00	72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 34 - 00
72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00
72 - 15 - 30 - 00	72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 35 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00	81 - 10 - 20 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00	81 - 10 - 26 - 00

81	10	27	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		83	10	15	00		83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	13	16	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO VICOING INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.103,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
10	16	15	00
22	10	16	00
26	12	15	00
30	10	17	00
30	16	17	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	14	18	00
81	13	15	00
39	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	15	00
10	16	16	00
22	10	19	00
26	12	16	00
30	10	22	00
39	12	13	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	20	00
72	15	25	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	13	15	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	24	00
81	10	27	00
39	11	15	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	15	18	00
10	16	18	00
23	15	35	00
26	13	15	00
30	13	17	00
70	11	17	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	12	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	23	00
72	15	27	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	25	00
81	10	26	00
39	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RPCI NEIVA - COVILCO SAS 40%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	14	17	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	30	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
26	13	18	00		86	10	18	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	10	17	00		39	11	16	00
20	12	28	00		22	10	15	00		22	10	16	00

22	10	17	00		22	10	18	00		22	10	19	00
22	10	20	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	28	00
30	10	29	00		30	10	31	00		30	10	38	00
30	11	15	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	15	17	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	17	15	00
30	17	21	00		30	17	20	00		30	17	16	00
30	19	15	00		30	26	47	00		40	10	20	00
72	14	15	00		81	10	16	00		80	11	15	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	15	00
80	16	15	00		81	11	17	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	24	00		81	10	26	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	16	00		81	16	15	00		81	16	17	00
83	10	18	00		83	11	15	00		95	12	15	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	21	00
95	12	24	00		95	12	27	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO JC 2022
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 372,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 11 - 15 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 13 - 15 - 00	80 - 16 - 15 - 00
80 - 16 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 18 - 00	81 - 10 - 19 - 00
81 - 10 - 20 - 00	81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 25 - 00
81 - 10 - 26 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 14 - 18 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 18 - 00	84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00
93 - 15 - 15 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 10 - 18 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 13 - 16 - 00	40 - 15 - 15 - 00
80 - 10 - 15 - 00	10 - 15 - 15 - 00	10 - 15 - 18 - 00
10 - 16 - 15 - 00	10 - 16 - 16 - 00	10 - 16 - 18 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 19 - 00	23 - 15 - 35 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	26 - 13 - 15 - 00

30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	12	13	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO SAS - CONSORCIO TECNICO CR INVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00		10	15	15	00		10	15	18	00
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
22	10	16	00		22	10	19	00		23	15	35	00
26	12	15	00		26	12	16	00		26	13	15	00
30	10	17	00		30	10	22	00		30	13	17	00
30	16	17	00		39	12	13	00		70	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	14	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	13	15	00		80	16	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	18	00		81	10	19	00
81	10	20	00		81	10	24	00		81	10	25	00
81	10	26	00		81	10	27	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	17	00
81	14	18	00		81	15	17	00		83	10	15	00
83	10	18	00		84	11	15	00		84	11	16	00
93	14	18	00		93	14	20	00		93	14	21	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	16	00
81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SV INTERVENTORIA - COVILCO SAS 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURADIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	16	17	00
30	24	17	00
30	19	17	00
30	19	15	00
30	18	18	00
30	18	17	00
30	18	15	00
30	17	16	00
30	17	15	00
30	26	38	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	36	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	13	15	00
40	17	53	00
40	17	52	00
40	17	51	00
40	17	50	00
40	17	38	00
40	17	39	00
40	17	40	00
40	17	41	00
40	17	42	00
40	17	43	00
40	17	44	00
40	17	45	00
40	17	46	00
30	10	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	12	13	00

72	12	14	00	72	14	11	00	72	14	17	00
72	15	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	10	15	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	13	16	00	80	13	18	00	80	16	15	00
80	16	18	00	80	13	17	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	27	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	18	00	83	10	15	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	27	00	95	13	16	00	95	13	17	00
95	12	21	00	95	12	24	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA VILLA DEPORTIVA - COVILCO SAS 90%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S. A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 546,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	10	15	00	22	10	16	00

23	22	10	00		23	15	16	00		26	12	16	00
30	10	36	00		30	10	38	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	24	00
39	12	10	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	12	22	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	14	00		72	14	13	00
72	14	17	00		72	15	18	00		72	15	23	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
77	11	16	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	13	16	00
80	16	15	00		80	16	16	00		81	10	16	00
81	10	25	00		81	10	24	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	18	00		83	10	15	00
93	14	19	00		93	14	21	00		93	14	17	00
93	14	15	00		93	15	15	00		95	10	18	00
95	12	15	00		95	12	17	00		95	12	18	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	27	00
49	20	15	00		49	20	16	00		49	21	16	00
49	21	17	00		49	21	18	00		49	22	15	00
49	24	15	00		49	24	16	00		49	24	17	00
90	15	15	00		90	15	17	00		90	15	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COVILCO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIQUISIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
22	10	16	00
30	10	15	00
30	10	36	00
30	13	17	00
39	12	13	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	13	00
72	15	16	00
72	15	36	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
80	10	15	00
80	11	15	00
80	16	15	00
81	12	15	00
81	14	17	00
84	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00
22	10	19	00
30	10	17	00
30	13	15	00
10	30	16	00
39	12	14	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	17	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	13	15	00
80	16	18	00
81	12	16	00
81	14	18	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
22	10	20	00
30	10	18	00
30	13	16	00
39	12	10	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	15	00
72	15	21	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
80	13	16	00
80	16	17	00
81	14	15	00
83	10	18	00
93	14	15	00

93 14 16 00	93 14 17 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 25 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 13 15 00
40 17 22 00	40 17 53 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TECNICO VIS - COVILCO SAS 70%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 18 00	22 10 19 00
22 10 20 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 22 00	30 10 18 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 20 00	30 10 38 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 17 00
30 16 19 00	30 16 18 00	30 16 16 00
30 16 15 00	30 15 21 00	30 15 19 00
30 15 15 00	30 12 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 26 15 00	30 24 17 00
30 24 16 00	30 24 15 00	30 19 17 00
30 19 15 00	30 17 21 00	30 17 20 00
30 17 19 00	30 17 15 00	30 26 65 00
72 14 14 00	72 10 15 00	72 10 21 00

72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	14	11	00
72	14	13	00		72	14	17	00		72	15	36	00
72	15	35	00		72	15	33	00		72	15	31	00
72	15	30	00		72	15	27	00		72	15	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	18	00
81	10	20	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	10	26	00		81	10	25	00		93	15	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	17	00
93	14	19	00		93	14	20	00		93	14	21	00
92	12	15	00		92	12	17	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		84	11	18	00
83	12	16	00		83	11	15	00		83	10	15	00
81	16	15	00		81	14	15	00		81	13	15	00
81	12	15	00		81	11	19	00		95	14	16	00
95	10	15	00		95	12	21	00		84	13	15	00
72	15	39	00		60	14	14	00		72	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTADIO 2022 - COVILCO SAS 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00
81	10	24	00
49	17	15	00
95	12	23	00
90	14	16	00
49	24	16	00
49	21	18	00
49	20	15	00
81	10	22	00
80	10	15	00
80	11	15	00
49	24	17	00
90	15	17	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	14	11	00
13	10	20	00
22	10	15	00
30	13	15	00
30	12	17	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	16	00
49	12	16	00
49	17	16	00
94	12	15	00
90	14	15	00
49	24	15	00
49	20	16	00
49	21	16	00
81	10	27	00
80	10	16	00
80	11	16	00
49	24	18	00
90	15	15	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	13	00
44	11	20	00
22	10	19	00
30	13	16	00
24	10	16	00
72	15	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	17	00
49	16	16	00
49	18	15	00
90	14	17	00
53	10	29	00
49	22	15	00
49	18	16	00
49	21	17	00
81	12	15	00
80	10	17	00
80	11	17	00
90	10	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	14	00
80	16	15	00
22	10	20	00
30	12	18	00
25	17	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00859512 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00879135 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2025.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2025 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00887682 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MISTRATO
MUNICIPIO: MISTRATÓ (RISARALDA)
NUMERO DEL CONTRATO: 191-2026
FECHA INICIO: 2026/04/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 33.996.620.325,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2026/04/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00905519

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2025
ACTIVO CORRIENTE:	$355.378.228,00
ACTIVO TOTAL:	$355.378.228,00
PASIVO CORRIENTE:	$17.217.000,00
PASIVO TOTAL:	$108.246.024,00
PATRIMONIO:	$247.132.204,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$186.416.511,00
GASTOS DE INTERESES:	$2.876,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

INDICE DE LIQUIDEZ:	20,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	64.817,98

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,75
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,52

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00905587 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2026.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 75,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/04/2026 - 08:41:18
Recibo No. S001390748, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w72QdFkPmt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S
NIT:901903986-0
MATRICULA MERCANTIL:287489
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:10/01/2025
NÚMERO DEL PROPONENTE:3398
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:31/07/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:25/03/2026
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:10/01/2025
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:N/A
FECHA DEL DOCUMENTO:07/01/2025
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:PEREZ AFRICANO RENE DAVID
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1082867834
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:BORJA PACHECO LISSETTE SOFIA
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 55313401
CARGO:SUBGERENTE

FACULTADES:

El representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Limitaciones: 9.- Decretar la enajenación total de los haberes de la sociedad. 10.- Delegar en el Gerente aquellas funciones cuya delegación no esté prohibida por la Ley.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CL 47 30A 48 TORRES 3 APTO 304
MUNICIPIO:47551 - PIVIJAY
DEPARTAMENTO:MAGDALENA
TELEFONO 1:3113341625
TELEFONO 2:3205145448
CORREO ELECTRÓNICO:reneperez0424@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 47 30A 48 TORRES 3 APTO 304
MUNICIPIO:47551 - PIVIJAY
DEPARTAMENTO:MAGDALENA
CORREO ELECTRÓNICO:reneperez0424@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN

39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 12 19 00 : SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86 12 16 00 : COLEGIOS MENORES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 10/01/2025

ACTIVO CORRIENTE	:	$30.000.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$30.000.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$0,00
PASIVO TOTAL	:	$0,00
PATRIMONIO	:	$30.000.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$0,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 10/01/2025

INDICE DE LIQUIDEZ	:	INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 10/01/2025

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RENE DAVID PEREZ AFRICANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E HOSPITAL VERA JUDIT VILLANUEVA DE PIOJO ATLANTICO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,92

SG	FM	CL	PR	– DESCRIPCIÓN
10	17	18	00	: ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	17	00	: METALES DE BASE
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
12	16	49	00	: AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	: MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	: EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	15	16	00	: MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23	15	35	00	: SISTEMAS DE PINTURA
25	10	16	00	: VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26	12	15	00	: ALAMBRE ELÉCTRICO
27	11	15	00	: HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	: HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	19	00	: HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	22	00	: HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	36	00	: PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	18	00	: MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	20	00	: CERCADO
30	16	15	00	: MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	: MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	: SUELOS
30	16	21	00	: LAMINADOS INTERIORES
30	17	15	00	: PUERTAS
30	17	16	00	: VENTANAS
30	17	19	00	: MARCOS DE VENTANAS
30	18	15	00	: PORCELANA SANITARIA

30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 15 22 00 : ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 31 17 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 15 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 16 17 00 : ECOSISTEMAS
70 17 15 00 : DESARROLLO

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 23 00 : SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 15 21 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 11 18 00 : TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 12 17 00 : SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80 12 19 00 : SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
80 13 16 00 : VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS
80 13 17 00 : SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO
80 13 18 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 10 25 00 : SERVICIOS DE PERMISOS
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 14 17 00 : PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 10 15 00 : ASISTENCIA DE DESARROLLO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 12 15 00 : ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS

86 12 16 00 : COLEGIOS MENORES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RENE DAVID PEREZ AFRICANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIVIJAY MAGDALENA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,15

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA *****

CERTIFICA:

QUE EL DÍA 25 DE MARZO DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22631 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MARZO DE 2026. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2025

ACTIVO CORRIENTE	:	$34.929.785,00
ACTIVO TOTAL	:	$37.329.785,00
PASIVO CORRIENTE	:	$1.215.000,00
PASIVO TOTAL	:	$1.415.000,00
PATRIMONIO	:	$35.914.785,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$6.253.258,00

GASTOS DE INTERESES : $62.473,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

INDICE DE LIQUIDEZ : 28,74
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,03
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 100,09

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,16

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** EXPERIENCIA No.1 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RENE DAVID PEREZ AFRICANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL LA FE S.A.S
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :174,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.2 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RENE DAVID PEREZ AFRICANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO VIAL SITIO NUEVO 2023
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.3 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTER ZONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :97,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 13 15 00 : METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** EXPERIENCIA No.4 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E HOSPITAL DE CERRO DE SAN ANTONIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.5 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :12,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.6 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** EXPERIENCIA No.7 :**
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :RDP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ESE HOSPITAL LOCAL DE SABANAS DE SAN ANGEL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :19,65

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/04/2026 - 08:41:18
Recibo No. S001390748, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w72QdFkPmt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUI CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 31 DE JULIO DE 2025 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22301 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2025.

QUE EL DÍA 25 DE MARZO DE 2026 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 22631 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MARZO DE 2026.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE CUENTA COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $75,000

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

Fecha expedición: 11/04/2026 - 08:41:18
Recibo No. S001390748, Valor 75000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN w72QdFkPmt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=32 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



Bibiana Margarita Ovalle De Andreis
Secretario

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Formato 3 - Experiencia - Documento Tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - Versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-04	Versión	4

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN]

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o específica]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliego de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
1	47	General y/o Especifica.	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	1-15-35300-849-2005	INTERVENTORIA DE LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR 1 DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LOCALIZADO AL OCCIDENTE DE LA AV DE CIUDAD DE CALI, AL SUR DE LA CALLE 38 SUR AL ORIENTE DE LA FUTURA AV EL TINTAL Y AL NORTE DE LA CALLE 40 SUR		C	80%	COVILCO INGENIERIA SAS	3/04/2006	3/12/2006	$ 312.524.996,00	$ 250.019.996,80	362,63
2	5	General y/o Especifica.	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA	CP-PR-2025-039	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA		C	50%	RDP INGENIERIA & PROYECTOS SAS	26/05/2025	26/01/2026	$ 170.098.600,00	85.049.300,00	97,14

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

35330-2009-0408

Bogotá, 30 de marzo de 2009

Ingeniero
Carlos Alberto Bryan Uribe
Representante Legal
CONSORCIO COVILSAAC
Carrera 11 No 79 – 19 Of. 401
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación contrato No.1-15-35300-849-2005

TIPO DE CONTRATO	:	CONSULTORIA
CONTRATO No.	:	1-15-35300-849-2005
PEDIDO No.	:	4500012207
OBJETO	:	INTERVENTORIA DE LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR I DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY LOCALIZADO AL OCCIDENTE DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, AL SUR DE LA CALLE 38 SUR, AL ORIENTE DE LA FUTURA AVENIDA TINTAL Y AL NORTE DE LA CALLE 40 SUR.
PLAZO INICIAL	:	OCHO (8) MESES
VALOR INICIAL	:	$202.710.000.oo
VALOR DE ANTICIPO	:	No Aplica
FECHA DE INICIACIÓN	:	3 de Abril de 2006
FECHA DE TERMINACIÓN	:	2 de Diciembre de 2006

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

FECHA INICIO DE SUSPENSION 1	: 25 de Octubre de 2006
FECHA DE REINICIACION 1	: 24 de Noviembre de 2006
TIEMPO DE SUSPENSION	: Un (1) Mes
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	: **2 de Enero de 2007**
NUMERO DE MODIFICACIONES	: 1
TIEMPO ADICIONAL 1	: Tres (3) Meses
VALOR ADICION	: $ 64.815.000.oo
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	: $ 267.525.000.oo
NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 2 de Abril de 2007
FECHA INICIO DE SUSPENSION 2	: 23 de Febrero de 2007
FECHA DE REINICIACION 2	: 22 de Abril de 2007
TIEMPO DE SUSPENSION	: Dos (2) Mes
FECHA INICIO DE SUSPENSION 3	: 23 de Abril de 2007
FECHA DE REINICIACION 3	: 16 de Julio de 2007
TIEMPO DE SUSPENSION	: Dos (2) Meses y Veinticuatro (24) Días
NUMERO DE MODIFICACIONES	: 2
PEDIDO No.	: 10027561
VALOR ADICION	: $44.999.996.oo
TIEMPO ADICIONAL	: Tres (3) Meses
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	: $ 312.524.996.oo
NUEVA FECHA DE TERMINACION	: 26 de Noviembre de 2007
CONSULTOR	: CONSORCIO COVILSAAC

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

INTERVENTOR : CARLOS ARMANDO CORTES G

PARTICIPACIÓN : Jorge Alberto Isaac Cure Nit 9.138.849-9 10%,
Construcciones Dayka Ltda. Nit 830.506.082-8 10%
Covilco Ltda. Nit 830.081.078-1 80%

Que la Empresa Consorcio Covilsaac, con Nit No 900.062.164-1, ejecutó para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. el Contrato de Interventoría No 1-15-35300-849-2005, cuyo objeto Contractual era interventoria de la rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario y construcción del alcantarillado pluvial del sector I de Patio Bonito de la Localidad de Kennedy localizado al occidente de la Avenida Ciudad de Cali, al sur de la calle 38 sur, al oriente de la futura Avenida el Tintal y al norte de la calle 40 sur, que de conformidad con los documentos y archivos que reposan en esta entidad, este fue ejecutado dentro de los términos contractuales y fue recibido a entera satisfacción por parte de esta Empresa

La presente certificación se expide en original y tres copias a solicitud del interesado, a los (30) días del mes de marzo del año 2009.

Esta certificación esta de acuerdo con el acta de terminación.

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Carlos Armando Cortes G.

DIRECTOR

Johan Rivera Bahamon

Revisó Acueducto:
(Javier Berdugo Jefe de División)

Copia: Contratación y Compras /Archivo (código folder 0850-48-109-01-A-2006), Contratista / Interventor contratado Carlos C.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se reunieron en las oficinas del Acueducto, **CARLOS ARMANDO CORTES GARZON**, en su calidad de Interventor del contrato de interventoria y **CARLOS ALBERTO BRYAN URIBE**, representante legal de la firma **CONSORCIO COVILSAAC**, en su calidad de interventor Contratado, con el objeto de liquidar el contrato de Interventoria N° **1-15-35300-849-2005.**

El Interventor del contrato de Interventoria deja constancia que el mismo fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado. Así mismo, el Interventor del contrato de interventoría verificó que el Interventor Contratado pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del contrato de Interventoria.

El Interventor Contratado acepta atender cualquier requerimiento sobre reclamaciones o asuntos que se desprendan del contrato de Obra N° **1-01-35100-814-2005**, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo.

El interventor contratado manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato de Interventoria N° **1-15-35300-849-2005**; en tal virtud, el interventor del contrato de interventoria deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Interventor Contratado con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se deja constancia que el interventor contratado, efectuó la liquidación del contrato de Obra No. **1-01-35100-814-2005** a cargo de la firma **CONSORCIO OBRAS URBANAS** según consta en Acta firmada el Dieciocho 18 de Abril del año 2008.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	INTERVENTORIA DE LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR I DE PATIO BONITO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

FORMATO
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

LOCALIZADO AL OCCIDENTE DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI. AL SUR DE LA CALLE 38 SUR, AL ORIENTE DE LA FUTURA AVENIDA TINTAL Y AL NORTE DE LA CALLE 40 SUR.

CONTRATISTA INTERVENTOR : CONSORCIO COVILSAAC
PLAZO INICIAL : OCHO (8) MESES
ACTA DE INICIACIÓN : 3 de Abril de 2006
ACTA DE SUSPENSIÓN 1 : 25 de Octubre de 2006
ACTA DE REINICIACIÓN 1 : 24 de Noviembre de 2006
ADICIÓN EN PLAZO N°. 1 : Tres (3) meses
ACTA DE SUSPENSIÓN 2 : 23 de Febrero de 2007
ACTA DE SUSPENSIÓN 3 : 23 de Abril de 2007
ACTA DE REINICIACIÓN 2 : 16 de Julio de 2007
ADICIÓN EN PLAZO N°. 2 : Tres (3) meses
ACTA DE TERMINACION : 26 de Noviembre de 2007
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL: 26 de Abril de 2008

El Interventor contratado constituyó la garantía única de cumplimiento N° 063600013, y responsabilidad civil extracontractual N°. 63600004/expedidas por la compañía de Seguros del Estado las cuales cubren los siguientes riesgos, según la última modificación a dicha póliza y de conformidad con la cláusula Séptima del contrato:

1. **Anticipo**: (No Aplica)

2. **Cumplimiento**:
   Valor asegurado : $62´504.999.60
   Vigencia : Hasta el 22 – 04 –2010

3. **Salarios y Prestaciones Sociales**
   Valor asegurado : $31´252.499,80
   Vigencia : Hasta el 22 – 04 –2013

4. **Calidad de la Interventoría**
   Valor asegurado : $31´252.499,80
   Vigencia : Hasta el 26 – 04 – 2013

Original: Dirección de Contratación y Compras
Copias: Folder (código carpeta de Contratación y Compras) / (Contratista o Consultor)

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

FORMATO
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5. **Responsabilidad Civil Extracontractual:**

Valor asegurado : $31'252.499,80
Vigencia : Hasta el 22 – 04 – 2013

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL	: $202'710.000,00
VALOR ADICION N° 1	: $ 64'815.000,00
VALOR ADICION N° 2	: $ 44'999.996,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	: $312'524.996,00
VALOR ANTICIPO	: $ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	: $ 0,00
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	: $ 0,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	: $312'524.996,00
AJUSTES	: $ 0,00
VALOR REALMENTE EJECUTADO	: $312'524.996,00
VALORES PAGADOS	: $312'524.996,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: $ 0.00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	: $ 0,00
SALDO A LIBERAR	: $ 0,00

El interventor contratado y el Acueducto se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato de Interventoría N° **1-15-35300-849-2005**.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes anexos:

Anexo No. 1	Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus Certificados de Modificación.
Anexo No. 2	Copia del contrato y sus modificaciones.
Anexo No. 3	Actas de Iniciación, Suspensión, Reiniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final.
Anexo No. 4	Certificación del interventor del Acueducto para el contratista o interventor contratado de la ejecución del contrato.
Anexo No. 5	Certificación del interventor contratado para el contratista de obra de las obras ejecutadas.

Original: Dirección de Contratación y Compras
Copias: Folder (código carpeta de Contratación y Compras) / (Contratista o Consultor)

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

FORMATO
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

Anexo No. 6	Balance Financiero.
Anexo No. 7	Cuadro final de utilización de recursos y personal (Si aplica).
Anexo No. 8	Certificado de pago de Impuesto de Timbre, teniendo como base gravable el valor final del contrato.
Anexo No. 9	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 10	Copia de la carta remisoria a la Dirección de Contratación y Compras del acta de liquidación del contrato de obra correspondiente.

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del Contrato Nº **1-15-35300-849-2005**, a los Veintidós (22) días del mes de Abril del año 2010

EL CONSULTOR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COVILSAAC

CARLOS ALBERTO BRYAN URIBE
CONSORCIO COVILSAAC

EL INTERVENTOR
ACUEDUCTO DE BOGOTA

CARLOS A. CORTES GARZON
ACUEDUCTO DE BOGOTA

GERENTE ZONA 5

SERGIO BUTRON GELVEZ

Vo. Bo. GERENTE CORPORATIVO DE SERVICIO AL CLIENTE

GLORIA CECILIA ARISTIZABAL FRANCO

Revisó: Javier Berdugo H-Jefe de División Alcantarillado zona 5(E)
Johan Rivera Barragan- Director Servicio de Acueducto y Alcantarillado zona 5

Original: Dirección de Contratación y Compras
Copias: Folder (código carpeta de Contratación y Compras) / (Contratista o Consultor)

Formato FB0203F07-01

3GD055564-01

NÚMERO:	**CP-PR-2025-039**	
PARTES:	**CONTRATANTE**	**CONTRATISTA**
	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SIEC SEM SAS	CONSORCIO INTER ZONA.
NIT:	901.613.090 – 2	901.947.934 – 7
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES	RENE DAVID PEREZ AFRICANO
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE:	7.172.488 de Tunja – Boyacá	1.082.867.834 de Santa Marta
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:	CARRERA 11 A No. 94 A – 56 OFICINA 503 A EDIFICIO CENTRO 95, Bogotá D.C.	CL 47 # 30 A - 48 CONJ TORRES DE ANDALUCIA/TELEFONO: 3205145448
CORREO ELECTRÓNICO:	juridico@siec.gov.co	rdpingenieria.proyectos@gmail.com
WEB:	www.siec.gov.co	N/A
OBJETO:	EL CONTRATISTA se obliga para con SIEC SEM SAS, a desarrollar las actividades técnicas inherentes a la ejecución del proyecto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” según las especificaciones técnicas descritas en el documento técnico y MGA del proyecto identificado con el código BPIN 2025479800002, los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual.	
DURACIÓN:	El plazo de ejecución del presente contrato será de OCHO (08) MESES	
VALOR:	CIENTO SETENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($170.098.600,00)	

I. PARTES

Entre los suscritos a saber, **RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES**, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.172.488 expedida en Tunja - Boyacá, quien actúa en nombre y representación de la entidad denominada **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA** con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con NIT 901.613.090 – 2, quien se le denominará **SIEC SEM SAS**, por una parte, y por otra parte **CONSORCIO INTER ZONA.** con NIT No. **901.947.934 – 7** cuyo representante legal es **RENE DAVID PEREZ AFRICANO** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.082.867.834 de Santa Marta, que para los efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, y que declaran bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, indicando que no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la normatividad vigente, ni

en conflicto de intereses; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO, el cual se regirá por las normas del derecho privado y en lo no establecido en ellas por las normas aplicables vigentes, previo a las siguientes:

II. CONSIDERACIONES.

1. Que SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS es una entidad de economía mixta descentralizada indirecta por servicios, conformada por una Entidad Pública y personas jurídicas de derecho privado, está sometida a las normas que rigen las sociedades de economía mixta y en general a la legislación colombiana, en desarrollo de la potestad señalada en el Artículo 97 de la Ley 489 de 1998 y en consecuencia su actividad contractual está sujeta a un régimen especial para la ejecución de sus recursos regido por el derecho privado civil y comercial.

2. SIEC SEM SAS se constituyó como una sociedad por acciones simplificada de economía mixta con el régimen legal previsto en el Código Comercio y en general en el Derecho Privado, goza de personería jurídica, autonomía presupuestal, administrativa y financiera y se sustrae expresamente de la aplicación de las normas del derecho público en todo cuanto se relacione con la conformación y/o modificación de su estructura organizacional, la jurisdicción a ella aplicable, la contratación de su personal, la destinada a la adquisición y disposición de bienes y la prestación de servicios de apoyo para su funcionamiento y actividades misionales.

3. Que Corolario de lo anterior, y en concordancia con lo estipulado en el Artículo 97 de la Ley 489 de 1998, el marco de la autonomía y en los Estatutos, la sociedad en su actividad contractual está sujeta a un Régimen Especial de Contratación para la ejecución de sus recursos, regido por el derecho privado civil y comercial.

4. Que de conformidad con RESOLUCIÓN 077 del 05 de marzo de 2025. Del municipio de Zona Bananera, Que, el artículo 1 del precitado Acuerdo, VIABILIZÓ, PRIORIZÓ Y APROBÓ el proyecto de inversión “AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, identificado con el código BPIN 2025479800002, por un valor de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($2.600.100.000,00) financiado con recursos del Sistema General de Regalías SGR, de igual manera, DESIGNÓ como entidad pública ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría a la SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS.

5. Que de conformidad con RESOLUCION 077 del 05 de marzo de 2025, **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIEC SEM SAS,** mediante oficio de fecha 15 de mayo de 2025, enviado al correo electrónico planeacion@zonabananera-magdalena.gov.co ACEPTA la designación como entidad ejecutora e instancia para adelantar la contratación de la interventoría del proyecto de inversión “**AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR,**

+57 3008153260 www.siec.gov.co Carrera 11 A - 94 A - 56 oficina 503 A | Edificio Centro 95

MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA”, identificado con el código BPIN 2025479800002, en estricta sujeción al régimen presupuestal definido en la Ley 2056 de 2020, así como a la normativa del Sistema General de Regalías.

6. Que en atención a lo anterior y de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, SIEC SEM SAS tiene la necesidad de contratar con personas jurídicas o naturales que cuenten con la experiencia señalada en los documentos técnicos para la interventoría del proyecto**,** esta con el fin de contribuir con la correcta ejecución del mismo en términos de oportunidad y calidad y de conformidad a la normativa que rige la ejecución de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, para lo cual SIEC SEM SAS requiere hacer uso de las disposiciones establecidas en el *Manual de Contratación* de la entidad, para seleccionar un aliado estratégico que permita satisfacer su necesidad.

7. Que es necesario realizar una interventoría técnica, administrativa y financiera de la ejecución del proyecto o contrato en mención.

8. En este sentido, SIEC SEM SAS identificó dentro de sus bases de proveedores a **CONSORCIO INTER ZONA.** con NIT No. **901.947.934 – 7** cuyo representante legal es **RENE DAVID PEREZ AFRICANO** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.082.867.834 de Santa Marta, quien cumple con lo requerido para la interventoría sobre la ejecución de las actividades a desarrollar.

9. Que el mencionado ha sido seleccionado como resultado de los análisis respectivos, demostrando la capacidad, la idoneidad y experiencia directamente relacionada con las actividades para las cuales se requiere la contratación.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el contrato se regirá por las siguientes cláusulas:

III. CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con SIEC SEM SAS, a desarrollar las actividades técnicas inherentes a la ejecución del proyecto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” según las especificaciones técnicas descritas en el documento técnico y MGA del proyecto identificado con el código BPIN 2025479800002, los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual.

CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El proyecto AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA en mención en el corregimiento de Palomar, Zona Bananera debido a que realmente es necesario mejorar las condiciones sanitarias de los 2500 habitantes residentes en el corregimiento. Por lo tanto, se presenta esta alternativa de solución con el fin de erradicar por completo las problemáticas de saneamiento básico y necesidades insatisfecha, favoreciendo así a las condiciones de la salud humana, con la

+57 3008153260 www.siec.gov.co Carrera 11 A - 94 A - 56 oficina 503 A | Edificio Centro 95

disminución de vectores dispersores de infecciones y enfermedades gastrointestinales, como también la contaminación ambiental del suelo y subsuelo además de todas las demás indicaciones contenidas en el Documento técnico aprobado por el municipio de Zona Bananera, con código BPIN 2025479800002.

Según las especificaciones definidas para cada uno de estos objetivos en el Documento Técnico del proyecto elaborado por municipio de Zona Bananera, con código BPIN 2025479800002, los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CONSORCIO INTER ZONA: Se obliga a cumplir de forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del presente contrato.

Para ello se obligará en especial a lo siguiente:

1. Desarrollar el presente contrato de conformidad a los parámetros establecidos en el presente documento, invirtiendo adecuadamente los recursos.
2. Elaborar plan operativo y cronograma de actividades y de entrega de materiales, insumos, instalación u obras requeridas, el cual deberá ser aprobado por el interventor del contrato.
3. Proveer el personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual y su alcance, acorde con el alcance del objeto contractual y el documento técnico elaborado por el municipio de Zona Bananera, Departamento del Magdalena para este proyecto.
4. Cumplir con las especificaciones y documentos técnicos, proyecto, planos, anexos y/o detalles suministrados por SIEC SEM SAS.
5. Cuando del contratista vea conveniente variar los planos o las especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes al interventor explicando las causas que lo justifiquen. Si estas no se aprueban el Contratista se sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente.
6. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta.
7. Cumplir con lo expresamente pactado, conforme a la buena fe, al uso y a la ley.
8. Poner en práctica las órdenes recibidas por parte de SIEC SEM SAS, obrando con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.
9. Realizar los trámites y obtener las licencias, permisos y autorizaciones que se requieran, para la ejecución del contrato y que su expedición no esté cargo de SIEC SEM SAS.
10. Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro de los tiempos y términos establecidos en el convenio.
11. Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato con las actividades debidamente ejecutadas.
12. Presentar oportunamente los informes de avance del contrato solicitados por el interventor.
13. Garantizar mediante informes técnicos, administrativos y financieros que el producto entregado se ajusta a los lineamientos técnicos y de calidad exigidos.
14. Todos los materiales, insumos, instalaciones u obras que entregará EL CONTRATISTA deberán ser de primera calidad, libres de defectos, imperfecciones

+57 3008153260 www.siec.gov.co Carrera 11 A - 94 A - 56 oficina 503 A | Edificio Centro 95

y cumplir con las especificaciones de seguridad, de acuerdo con las normas técnicas del producto, o servicio. No se aceptan productos remano facturados.
15. Entregar los productos requeridos, de acuerdo con las descripciones dadas en las especificaciones esenciales o/y demás condiciones requeridas por la entidad, así como las normas que regulan las competencias y obligaciones.
16. Ejecutar el objeto en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes, de acuerdo con su propuesta y las especificaciones estipuladas.
17. Reemplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los productos no conformes que resultaren diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad.
18. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del objeto contratado imparta SIEC SEM SAS.
19. Cumplir técnicamente con la descripción técnica de cada uno de los objetivos, actividades y subactividades, establecidas en el proyecto BPIN 2025479800002.
20. Realizar oportunamente el pago de parafiscales y seguridad social conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditar estar al día para cada uno de los giros que realice SIEC SEM SAS.
21. Suscribir actas de recibo final.
22. Brindar asistencia presencial, telefónica y/o remota a las solicitudes de manera oportuna.
23. Asesorar y acompañar en la administración de las actividades del contrato.
24. Disponer de los recursos físicos, humanos y tecnológicos necesarios y requeridos para el desarrollo de las actividades y cumplir con el contrato en las condiciones pactadas.
25. Todas aquellas que se deriven de la naturaleza del contrato a suscribir

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES GENERALES DE CONSORCIO INTER ZONA
En desarrollo del objeto del contrato, el CONTRATISTA, se obliga con SIEC SEM SAS a:

1. Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones y demás condiciones, términos y estipulaciones del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus Anexos Técnicos y acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del interventor; siempre y cuando estas no impliquen modificación al contrato.
2. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales.
3. Cumplir con las normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG- SST) bajo los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos.
5. Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera, y las que la ley y las buenas costumbres exigen a todo proveedor del Estado.
6. Atender de manera oportuna las recomendaciones del interventor, quien velara por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.

7. Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato, en los anexos técnicos y los que le solicite el interventor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato.
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
9. EL CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a el municipio de Zona Bananera, SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SIEC SEM SAS o a terceros.
10. Colaborará con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y sea de la mejor calidad.
11. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.
12. Utilizar la imagen de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario o contratista podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.
13. Presentar la factura que deberá contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren, y demás documentos que de acuerdo con la normatividad vigente debe el contratista presentar.
14. Ceder los derechos de explotación económica de los desarrollos tecnológicos, obras, formatos, información, programas, modelos de utilidad, sistemas de información, que se realicen con ocasión al presente contrato, teniendo en cuenta que esta cesión, no implica la vulneración de los derechos de autor contenidos en el acuerdo de Cartagena de Indias y la decisión 311 de la Comunidad Andina de Naciones. Igualmente, el sistema de información a utilizar no podrá cederse si este cuenta con licencia registrada ante la oficina de derechos de autor del Ministerio del Interior de la República de Colombia.
15. Transferir los derechos de propiedad intelectual y de explotación patrimonial sobre la totalidad de los desarrollos producidos durante la ejecución del contrato a favor de quien le indique SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIEC SEM SAS.
16. Velar por el cumplimento de las normas de citación en pro de la protección de los derechos de autor dentro de los productos comprendidos en el contrato.
17. Aplicar estrategias para disminuir el impacto ambiental tales como: uso de tablas de Retención Documental que se organicen la información necesaria de la gestión, uso de papel reciclado, impresión de documentos en doble cara, uso de scanner de documentos y correos electrónicos, abstenerse de imprimir documentos personales y de duplicar documentos o tomar fotocopias.
18. En caso de ser asignado correo electrónico al Contratista, este deberá dar el uso adecuado al mismo, en este sentido, destinarlo exclusivamente para el desarrollo del contrato.
19. Ejecutar las actividades teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad para la emergencia social económica y ecológica por la pandemia del Covid-19.
20. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato

+57 3008153260 www.siec.gov.co Carrera 11 A - 94 A - 56 oficina 503 A | Edificio Centro 95

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES SIEC SEM SAS:

1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el certificado de cumplimiento a satisfacción.
2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.
3. Prestar toda la colaboración a EL CONTRATISTA para que objeto del contrato se desarrolle de manera adecuada.
4. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato, y tomar las decisiones a que haya lugar.

CLÁUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO: Las partes acuerdan por la prestación de los servicios, una remuneración en favor del contratista y a título de servicios, por la suma de **CIENTO SETENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($170.098.600,00).**

PARÁGRAFO: El valor del presente contrato remunera todos los componentes y actividades requeridas para su ejecución, y en consecuencia la suma pactada incorpora la totalidad de los factores de remuneración, incluidos los servicios, impuestos y demás gastos directos e indirectos, identificados para estructurar su valor. En consecuencia, SIEC SEM SAS no aceptará reclamación posterior por concepto de actividades y sumas diferentes a los indicados en el presente contrato. Así mismo, no asume responsabilidad ni aceptará reclamación alguna por cualquier factor que pueda constituir desequilibrio económico del contrato, y así lo acepta y declara el CONTRATISTA

CLÁUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO: SIEC SEM SAS cancelara el valor del contrato que se suscriba, de la siguiente manera, Un Primer Pago en Calidad de anticipo, equivalente al (50%) del valor total del contrato, que corresponde a la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($85.049.300,00) previo perfeccionamiento y suscripción del Acta de Inicio del contrato del contrato. Este anticipo será amortizado en el total de las actas de acuerdo con el cronograma de pagos y amortización de anticipo propuesto en este documento, el cual deberá estar soportado con el plan de inversión del anticipo, aprobado por parte del supervisor del contrato.

La Entidad pagará al Contratista el valor del Contrato en pagos parciales mensuales en pesos colombianos por avance de obra, previa amortización del anticipo de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior hasta el 90% del valor del Contrato. El 10% restante se pagará contra la liquidación del Contrato.

Los pagos parciales estarán sujetos a los respectivos recibidos a Entera Satisfacción de cada uno de los periodos establecidos; la cual deberá suscribir el Supervisor del contrato en referencia.

Los pagos parciales se realizarán los días 30 de cada mes correspondiente, o en su defecto el último día hábil de cada mes que no supere el día 30 siempre y cuando se hayan cumplido las metas de porcentaje de ejecución del contrato, y para el cuarto pago y/o último pago, se realizará una vez SIEC SEM SAS y el municipio de Zona Bananera, reciban a entera satisfacción el 100% del proyecto. Las respectivas Actas de Avance del Proyecto donde se

evidencie el porcentaje (%) de ejecución para efectos de pago, los cuales deberán ser aprobadas por el supervisor del contrato en referencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada uno de los pagos EL CONTRATISTA deberá aportar y acreditar: 1) Informe de ejecución física a la fecha de la presentación de la cuenta, y balance de actividades. 2) Informe de ejecución financiera a la fecha de presentación de la cuenta, incluyendo informe de ejecución del Plan de Inversión del Anticipo; 3) Acta de entrega de equipos y Actas Parciales. 4) Pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales conforme a la normatividad vigente. 5) Factura Electrónica cuando esté obligado a facturar. 6) Autorización escrita del supervisor para el desembolso del pago correspondiente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá presentar factura de venta para el trámite de cancelación de los pagos correspondientes a la ejecución contractual, para que SIEC SEM SAS proceda con la cancelación dentro de los diez 10 días siguientes a su completa presentación.

PARÁGRAFO TERCERO: El pago estará sujeto a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja y los recursos disponibles de la plataforma del sistema de presupuesto y giro de regalías.

A pesar de haber pagos parciales se entiende, y así deberá considerarlo en su propuesta económica el proponente, que la auditoria es de carácter integral, es decir, que implica su seguimiento desde el inicio hasta la finalización del proyecto ejecutado en 100%, independientemente del plazo estipulado para su ejecución, por lo cual sin en el desarrollo del proyecto a auditar surgieren situaciones excepcionales que lleven a ampliar los plazos de ejecución no se entenderá por este motivo, que haya lugar a adición presupuestal alguna para que la interventoría cumpla a cabalidad sus obligaciones hasta la ejecución de la totalidad del proyecto auditado.

CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de **OCHO (08) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato**.**

CLÁUSULA NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA a favor de SIEC SEM SAS, estarán a cargo de la persona que designe el Gerente General de SIEC SEM SAS, quienes tendrán las funciones y/o actividades que por la naturaleza jurídica de su designación y la Ley están a su cargo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Supervisor del contratado por parte de SIEC SEM SAS establecerá los mecanismos de comunicación permanente con EL CONTRATISTA, para solicitar información, realizar aclaraciones pertinentes, solicitar por escrito el cumplimiento de las obligaciones, verificar las facturas o cuentas de cobro enviadas y sus respectivos soportes, dar visto bueno del servicio prestado y realizar el trámite de pagos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato.

+57 3008153260 www.siec.gov.co Carrera 11 A - 94 A - 56 oficina 503 A | Edificio Centro 95

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Supervisor exigirá el cumplimiento de las normas de seguridad y protección industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato, cuando se requieran.

CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista se obliga a pagar a SIEC SEM SAS una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, previo agotamiento de un debido proceso que determine dicho incumpliendo. El valor de la cláusula penal pecuniaria será pago directamente por el contratista a SIEC SEM SAS, o en su defecto el contratista autoriza con la firma del presente contrato a que SIEC SEM SAS, lo descuente directamente de los saldos a su favor. De no existir saldo a favor el contratista se cobrará por la jurisdicción competente, por lo anterior el presente contrato presta mérito ejecutivo y desde ahora, el contratista afirma renunciar al requerimiento en mora.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. INDEPENDENCIA. El Contratista es una persona independiente de SIEC SEM SAS y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario de ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en su nombre, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Puesto que **CONSORCIO INTER ZONA,** ejecutará el objeto del contrato con total autonomía administrativa y técnica, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre este y SIEC SEM SAS, y con las personas naturales o jurídicas que se contraten para su desarrollo. No obstante, el personal que le preste sus servicios deberá estar afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, riesgos profesionales, pensiones y Caja de Compensación de Seguridad Social en Salud, riesgos profesionales, pensiones y Caja de compensación familiar, cuando a ello haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a SIEC SEM SAS, contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato con ocasión de este.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: CONSORCIO INTER ZONA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la firma de este documento, no encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal celebrar y ejecutar el presente contrato.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA, responderá por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos:

a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
b) Por mutuo acuerdo, siempre que ello no se deriven mayores costos para SIEC SEM SAS ni se causen otros perjuicios.

c) Por las suspensiones que pueda presentarse dentro de la ejecución del proyecto *"AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"* identificado con el código BPIN 2025479800002.

PARÁGRAFO: La suspensión se hará constar en acta motivada suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. LIQUIDACIÓN. Se liquidará el presente contrato de común acuerdo entre las partes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN: El CONTRATISTA Podrá ceder el presente contrato (o la obligación de ejecución personal del contrato) a una persona natural o jurídica, de reconocida idoneidad con el consentimiento previa solicitud y autorización del CONTRATANTE. La solicitud elevada por el CONTRATISTA no obliga al CONTRATANTE a autorizar la cesión y podrá determinarse entre las partes la liquidación anticipada del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias o controversias que surjan entre las partes con ocasión a la celebración, ejecución terminación y liquidación del presente contrato, serán dirimidas dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de las diferencias en aras de resolverlas por mutuo acuerdo, agotada esta etapa las partes podrán acudir a cualquiera de los mecanismos de solución de conflictos estipulados en la ley.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El lugar de ejecución será en el corregimiento de Palomar municipio de Zona Bananera – Magdalena, y donde la entidad lo requiera.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes y una vez se surtan las garantías correspondientes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES: Cualquier modificación, prórroga o adición al presente contrato, deberá constar por escrito mediante Otrosí suscrito entre las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

a) Por mutuo acuerdo de las partes.
b) Por vencimiento del plazo pactado
c) Por incumplimiento por parte del contratista que implique una afectación o paralización del objeto contractual o del contrato interadministrativo.
d) Por terminación anticipada del contrato interadministrativo.
e) Por fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD: CONSORCIO INTER ZONA, Se obliga a guardar absolutamente reserva en relación con toda la información confidencial

que maneje con ocasión de las actividades propias del proceso o programa en el cual presta sus servicios y de SIEC SEM SAS en general, que le sea dada conocer con ocasión del presente contrato. En consecuencia, deberá cuidar la información a la que tenga acceso, evitando su destrucción o utilización indebida. Así mismo, le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. GARANTÍAS. CONSORCIO INTER ZONA, se obliga a constituir una garantía bancaria, garantía fiduciaria, Póliza de Seguro o Póliza de Fianza, a través de una Compañía Aseguradora o Compañía Afianzadora legalmente constituida en Colombia a criterio del ejecutor, a favor de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIEC SEM SAS, con ocasión a la ejecución del presente contrato, que cubra los siguientes amparos:

1. Cumplimiento.

Suficiencia	Vigencia
Por cuantía equivalente al **10%** del Valor total del contrato.	Por el término del contrato y 4 meses más.

2. Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.

Suficiencia	Vigencia
Por cuantía equivalente al **100%** del Valor entregado en calidad de anticipo.	Por el término del contrato.

3. Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.

Suficiencia	Vigencia
Por cuantía equivalente al **5%** del Valor total del contrato.	Por el término del contrato y 3 años más.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del contrato. El Contratista debe presentar dentro de los [**3**] días hábiles siguientes a la firma del presente contrato las garantías a favor de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIEC SEM SAS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual se solucionarán en primer lugar a través del arreglo directo y si este fracasa se acudirá a la Conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: De conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente a SIEC SEM SAS, para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministre de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con el uso relacionado con todos los aspectos atinentes al CONTRATO**.**

+57 3008153260 www.siec.gov.co Carrera 11 A - 94 A - 56 oficina 503 A | Edificio Centro 95

Así mismo, el Contratista declara que conoce que la recolección y tratamiento de sus datos se realizará de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada por SIEC SEM SAS, manifestando que ha sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento y la posibilidad que tenía de no efectuar la autorización en aquella información considerada sensible.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, invenciones, información, mejoras o diseños, estos pertenecen a SIEC SEM SAS, en el marco de la ejecución del proyecto *"AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" identificado con el código BPIN 2025479800002* y SIEC SEM SAS. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados al CONTRATANTE por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho legal o contractual de terceros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. POLÍTICA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS: Mediante la suscripción del presente contrato el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa que no tienen o tendrán relación alguna con actividades prohibidas o calificadas por la ley como delictivas, por lo cual se obliga y declara que:

1. Cumple con las normas generales y particulares sobre control y prevención de Lavado de Activos.
2. En el desarrollo de la actividad objeto del presente contrato, desplegará todos sus esfuerzos para cumplir estrictamente con todas las normas de precaución y prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.
3. Que no ha participado de ninguna actividad que constituiría una violación a cualquier Ley anticorrupción que le resulte aplicable.

PARÁGRAFO: Así mismo se acuerda entre las partes que la inobservancia de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, es causal inmediata de terminación del presente contrato por justa causa por parte del CONTRATANTE, sin dar lugar a ningún tipo de indemnización o penalidad derivada de dicha terminación, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que se deriven del incumplimiento.

También será causal inmediata de terminación del presente contrato sin dar lugar a ningún tipo de indemnización o penalidad derivada de dicha terminación por parte del CONTRATANTE, si el CONTRATISTA es incluido directa o indirectamente en las listas restrictivas expedidas por las diferentes entidades nacionales e internacionales. De acuerdo con lo anterior, el CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier perjuicio que esta última sufra como consecuencia de cualquier incumplimiento respecto de las normas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales y convencionales se tendrá como domicilio contractual a la Ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del contrato los siguientes documentos: (I) la póliza constituida por parte del contratista, (II) los respectivos documentos que lo modifiquen, (III) los documentos que se generen dentro de la ejecución de este y (IV) el Documento Técnico elaborado por el municipio de Zona Bananera.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: CONTRATANTE en la Carrera 11 A No. 94 A - 56; Edificio Centro 95; Oficina 503A; Bogotá, D.C., correo electrónico juridico@siec.gov.co y para el contratista en la CL 47 # 30 A - 48 CONJ TORRES DE ANDALUCIA/TELEFONO: 3205145448 o a través del correo rdpingenieria.proyectos@gmail.com

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

EL CONTRATANTE

RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES
Gerente General.
SIEC SEM SAS

EL CONTRATISTA

RENE DAVID PEREZ AFRICANO
Representante Legal.
CONSORCIO INTER ZONA.
INTERVENTORIA.

ACTA DE TERMINACION.

CONTRATO CP-PR-2025-039 DEL 22/05/2025

CONTRATANTE:	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – SIEC SEM SAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER ZONA.
OBJETO:	EL CONTRATISTA se obliga para con SIEC SEM SAS, a desarrollar las actividades técnicas inherentes a la ejecución del proyecto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" según las especificaciones técnicas descritas en el documento técnico y MGA del proyecto identificado con el código BPIN 2025479800002, los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual.
VALOR:	CIENTO SETENTA MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($170.098.600,00)
PLAZO:	El plazo de ejecución del presente contrato será de OCHO (08) MESES.
GARANTÍA ÚNICA	Con la suscripción de la presente acta de inicio terminacion, el contratista CONSORCIO INTER ZONA**,** identificado con NIT 901.947.934 – 7**,** de conformidad con lo establecido en la cláusula decima novena del contrato, se compromete, a constituir a favor de **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA – SIEC SEM SAS**, garantía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución y terminación del presente contrato. Así las cosas, CONSORCIO INTER ZONA, identificado con NIT 901.947.934 – 7, en calidad de contratista, Y **RENE DAVID PEREZ AFRICANO** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.082.867.834 de Santa Marta, en calidad de representante legal, anexa póliza de cumplimiento estatal 1064701- 0 con fecha de expedición el veintitrés (23) mayo de 2025 por la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL identificada con NIT. 860.037.013-6, por un valor total asegurado de **CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL** **NOVENTA PESOS M/CTE** ($110.564.090.00), en beneficio de SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS, expedida en Bogotá D.C, la cual cumple con las siguientes características: • **CUMPLIMIENTO:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la terminación del plazo de ejecución del contrato. • **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por cuantía equivalente al 100% del Valor entregado en calidad de anticipo, Por el término del contrato. • **PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Por cuantía equivalente al 5% del Valor total del contrato, Por el término del contrato y 3 años más.

	PARÁGRAFO PRIMERO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía aseguradora, deberá ser entregada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato, debidamente firmada, junto con el recibo pago de la misma. **PARAGRAFO SEGUNDO**: El Beneficiario de los riesgos amparados en las pólizas es **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - SIEC SEM SAS.**
FECHA DE ACTA DE INICIO:	Veintiséis (26) días del mes de mayo del dos mil veinticinco (2025).
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	Veintiséis (26) días del mes de enero del dos mil veintiséis (2026).

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 horas se reunieron **RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES** en calidad de Representante Legal, de **SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA – SIEC SEM SAS**, y **CONSORCIO INTER ZONA** quien actúa en calidad de Contratista con el objeto de suscribir, el **Acta de terminación** del **CONTRATO CP-PR-2025-039 DE 22/05/2025,** cumpliéndose todos los requisitos del mismo.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

- Que a la fecha en que se suscribe la presente acta de terminación se han cumplido los requisitos relativos a la ejecución, de modo que el Contrato, se encuentra con el lleno de los requisitos para la terminación de su ejecución.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de enero del dos mil veintiséis (2026).

RAFAEL LEONARDO PAEZ FUENTES
Representante Legal
SIEC SEM SAS
CONTRATANTE

RENE DAVID PEREZ AFRICANO
Representante Legal
CONSORCIO INTER ZONA
CONTRATISTA

+57 3008153260 www.siec.gov.co Carrera 11 A - 94 A - 56 oficina 503 A | Edificio Centro 95

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2026, a las 14:56:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1082867834
Código de Verificación	108286783426042714561 1

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2026, a las 14:53:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	73137195
Código de Verificación	73137195260427145350

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2026, a las 14:55:04, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9018580943
Código de Verificación	901858094326042714550 4

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de abril de 2026, a las 14:56:38, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9019039860
Código de Verificación	901903986026042714563 8

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294966962

PIB
15:01:35

Bogotá DC, 27 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 73137195:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294967101

PIB
15:02:43

Bogotá DC, 27 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona COVILCO INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT número 9018580943:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294967289

PIB
15:04:13

Bogotá DC, 27 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RENE DAVID PEREZ AFRICANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1082867834:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294967469

PIB
15:05:29

Bogotá DC, 27 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona RDP INGENIERIA & PROYECTOS SAS identificado(a) con NIT número 9019039860:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



Olga Lucía Tibocha Cortés
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:08:59 PM horas del 27/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **73137195**

Apellidos y Nombres: **LOPEZ GALVAN VICTOR JOSE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/04/2026 03:13:02 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **73137195** y Nombre: **VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139034969** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/04/2026 03:14:06 p. m. para **la Cedula de Ciudadania:** Nº. **9018580943**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139035120** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 73137195 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 16/02/2026 10:35 AM

Código Verificación: **QBCX3GYTUP**

Válida hasta: **17/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:09:38 PM horas del 27/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1082867834**

Apellidos y Nombres: **PEREZ AFRICANO RENE DAVID**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/04/2026 03:16:47 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1082867834** y Nombre: **RENE DAVID PEREZ AFRICANO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139035544** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/04/2026 03:17:23 p. m. para **la Cedula de Ciudadania:** Nº. **9019039860**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **139035655** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1082867834 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 11/04/2026 09:18 AM

Código Verificación: **Q8DJT5BPVX**

Válida hasta: **10/07/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

El suscrito El suscrito **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal del CONSORCIO INTER SOPLADOR, con domicilio en la ciudad de Santa Marta -Magdalena, bajo la gravedad de juramento manifiesto No hallarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución Política y en los Decretos 2400 de 1968, 1083 de 2015, Ley 4ª de 1992, el Código Disciplinario vigente y las demás disposiciones vigentes.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.

CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.

RICARDO JOSÉ DE LEÓN ANDRADE

Ingeniero Civil – Esp. Ingeniería de agua potable y saneamiento básico.



3015915726

Cra 15 #1-135 Casa 26
Conjunto villa campestre
Ciénaga - Magdalena

rjdeleon_1510@hotmail.es

HABILIDADES

INFORMACION PERSONAL

Fecha de Nacimiento: 15 de octubre de 1988
Lugar de Nacimiento: Ciénaga - Magdalena
Estado Civil: Casado
Licencia de conducción: Categoría B1

PROFESIÓN

Ingeniero Civil
Especialista en Ingeniería de Agua potable y saneamiento básico
Mat: 08202-244211 ATL

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre:	Cesar Rojas Rojas
Ocupación:	Ingeniero Civil
Empresa:	Unión Temporal Intermagdalena
Celular:	321 373 1776
Nombre:	Ricardo Núñez Andrade
Ocupación:	Ingeniero Civil
Celular:	310 446 33 79

REFERENCIAS FAMILIARES

Nombre:	Bryan De León
Ocupación:	Ingeniero Civil
Empresa:	FOSI constructora
Celular:	301 345 06 04
Nombre:	Silverio De León
Ocupación:	Ingeniero Industrial
Empresa:	Bancolombia
Celular:	301 891 9323

PERFIL PROFESIONAL

Me considero una persona autónoma, creativa, investigativa, analítica y práctica en constante proyección, buscando perfeccionar mis capacidades o competencias y mejorando mis debilidades. Me adapto fácilmente a las necesidades del medio y me caracterizo por tener vocación para liderar proyectos, grupos de trabajo y brindar soluciones óptimas a diferentes problemas. Genero valor agregado en cualquier tarea que emprendo.

Como Ingeniero Civil y especialista de agua potable y saneamiento básico con más de 10 años de experiencia estoy en capacidad de planear, diseñar, ejecutar, evaluar, coordinar y administrar proyectos y programas que tengan que ver con la gestión de obras civiles.

Con experiencia general en la construcción de estructuras de concretos y mampostería en obras públicas o privada, movimientos de tierra, pavimentos y demás actividades del área de la Ingeniería Civil. con amplio conocimiento en el diseño, construcción e interventoría de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, aguas residuales domésticas e industriales sustentados en más de 7 años de experiencia en diferentes proyectos públicos o privados.

EDUCACIÓN

2008	V SEMANA TÉCNICA DE INGENIERÍA CIVIL (DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD PARA UN MUNDO MEJOR) Universidad del Magdalena
2009	AUTOCAD 2D Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)
2009	VI SEMANA TÉCNICA DE INGENIERÍA CIVIL (ESTRATEGIA DE DESARROLLO VIAL Y AMBIENTAL) Universidad del Magdalena
2010	AUTOCAD 3D Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)
2010	MICROSOFT PROJECT Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena)
2011	DIPLOMADO EN PAVIMENTOS Universidad del Magdalena

EXPERIENCIA

13 meses	SOCIEDAD E INVERSIONES VIVES S.A Ingeniero residente Urbanización Garagoa
12 meses	SOCIEDAD E INVERSIONES VIVES S.A Ingeniero residente Edificio Ocean Condominio Club House Spa
03 meses	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S – GRUPO DINPRO Ingeniero residente Plataforma Logística Consorcio Dia
03 meses	ÉPSILON GERENCIA PROYECTOS Ingeniero Residente Colector Pluvial Consorcio Bastidas
03 meses	PROURBACOSTA SAS Ingeniero Residente Obras de protección tuberías Promigas
12 meses	UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA Ingeniero Residente Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Soplador - zona bananera, departamento del Magdalena
13 meses	UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA Ingeniero Residente Interventoría Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Varela - zona bananera, departamento del Magdalena

09 meses UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Ingeniero Residente Interventoría
Optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Guacamayal - zona bananera, departamento del Magdalena

13 meses UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Ingeniero Residente Interventoría
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Rio frio - zona bananera, departamento del Magdalena

12 meses UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Ingeniero Residente Interventoría
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Santa Bárbara de Pinto, departamento del Magdalena

13 meses UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Ingeniero Residente Interventoría
Construcción de la línea de conducción de la EBAP 2 a la EBAP 3 en el municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena

22 meses UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Ingeniero Residente Interventoría
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Ariguaní, departamento del Magdalena

10 meses CONSORCIO CONIPA
Ingeniero Residente Interventoría
Mejoramiento de circuitos viales con aspectos urbanísticos de la subregión norte y centro del departamento del Magdalena

06 meses UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Ingeniero Residente Interventoría
Optimización y ampliación del sistema de acueducto, PTAP del municipio de chibolo, y la optimización operacional de los sistemas de acueducto con enfoque de aseguramiento de la calidad del agua en municipios del departamento del Magdalena

17 meses	CONSORCIO COLECTOR PESCAITO Ingeniero Residente de obra Construcción del colector de alcantarillado sanitario en el barrio pescaito tubería 36" Santa Marta D.T.C.H - departamento del Magdalena – Alcaldía municipal.
10 meses	CONSORCIO DEPORTIVO SAN VICENTE DE CHUCURI Ingeniero Residente de obra CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CHUCURI, SANTANDER". - FINDETER

CERTIFICO: Para todos los efectos legales, que la información suministrada es totalmente veraz y puede demostrarse cuando sea requerido.



RICARDO JOSE DE LEON ANDRADE
CC. 1.083.462.762 (CIENAGA-MAGDALENA)

República de Colombia,
Ministerio de Educación Nacional

La Universidad del Magdalena

Confiere el título de

Ingeniero Civil

a

Ricardo José De León Andrade

C.C. No. 1.083.462.762 de Ciénaga

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigibles.
En testimonio de ello otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Santa Marta, a los 21 días del mes Septiembre de 2012

Rector

Secretaria General

Registrado en el folio 001 del libro de Diplomas de la Universidad del Magdalena

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

ACTA DE GRADO No. 0285

En Santa Marta D.T.C. e H., siendo las 11:00 A.M. del día 21 del mes de septiembre de 2012, se realizó la graduación en ceremonia colectiva, presidida por el **CONSEJO ACADÉMICO** de la Universidad del Magdalena, otorgando al estudiante:

RICARDO JOSÉ DE LEÓN ANDRADE
C.C. No. 1.083.462.762 de Ciénaga

El título de **INGENIERO CIVIL,** por haber cumplido todos los requisitos exigidos por la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** para tal efecto.

Se tomó juramento de rigor a **RICARDO JOSÉ DE LEÓN ANDRADE,** y se hizo entrega del diploma que lo acredita como **INGENIERO CIVIL.**

PEDRO ESLAVA ELJAIEK
Vicerrector Académico
Delegado de las Funciones Rectorales

MERCEDES DE LA TORRE HASBUN
Secretaria General

Registrado en el folio 162 del libro de Diplomas 37 y registro No. 18563 de la Universidad del Magdalena

336

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
y en su nombre

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

A

RICARDO JOSE DE LEON ANDRADE

C.C. No. 1.083.462.762 expedida en Ciénaga

POR HABER CUMPLIDO LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS
Y EN TESTIMONIO DE ELLO LE OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

En la ciudad de Cartagena de Indias, a 11 de mayo de 2018

EL DECANO

EL RECTOR

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE POSTGRADO

EL SECRETARIO GENERAL

034255

Scanned with CamScanner

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

Ricardo Jose De León Andrade

C.C. # 1.083.462.762

Cursó y aprobó los 10 módulos del contenido programático del:

DIPLOMADO EN PAVIMENTOS

Impartido por el programa de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena, con una intensidad total de 110 horas.

En Constancia de lo anterior se expide el presente diploma en Santa Marta D.T.C.H., a los 15 días del mes de Abril del 2011.

Ing. PEDRO ESLAVA EL-JAIEK
Vicerrector de Docencia

Ing. JUAN CARLOS DE LA ROSA SERRANO
Decano de la Facultad de Ingeniería

Ing. JORGE ARAGON RUSSO
Director de programa de Ingeniería Civil

PROURBACOSTA
PROYECTOS URBANÍSTICOS DE LA COSTA S.A.

Nit. 900.140.033 – 8

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente hacemos certificamos que el Sr. RICARDO JOSE DE LEON ANDRADE, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.083.462.762 expedida en Ciénega/Magdalena, laboró en nuestra empresa desde el 05 de Agosto del 2014 hasta el 05 de Noviembre de 2015, con un contrato por la duración de obra o labor, desempeñándose en el cargo de Ingeniero Residente en la obra de Promigas De Obras Civiles Y Geotecnia Miniloop Palomino "La Mami".

Se entrega la presente certificación a petición del interesado a los 21 días del mes de Marzo del año 2015.

Cordialmente;

GUSTAVO MARTIN BACCI
Gerente General

Carrera 43 No. 75B – 187 Local 35 – 36 Edificio Parque Ciudad Jardín
Barranquilla – Colombia. Tel. 300 09 00 - 304 4384 Cel. 3015773335
E-mail: prourbacosta@gmail.com

EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO
CERTIFICA:

Que el señor(a): RICARDO JOSE DE LEON ANDRADE identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.083.462.762, tuvo un contrato por prestación de servicios asesorando en interventoria técnica para el proyecto ubicado en Ariguaní con un término de duración de 201 días por un valor del contrato de $8.040.000 (Ocho millones cuarenta mil pesos MLC).

Se expide la presente certificación en Barranquilla, a los cuatro (04) días del mes de abril de 2022.

Cordialmente,



DARLING SUAREZ ALMANZA
JEFE DE TALENTO HUMANO
CONSORCIO CONIPA

EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO
CERTIFICA:

Que el señor(a): RICARDO JOSE DE LEON ANDRADE identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.083.462.762, laboró en la compañía desde el día 27 de marzo de 2015 hasta el 20 de diciembre de 2022 en el cargo de Residente de Interventoria

Se expide la presente certificación en Barranquilla, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022

Cordialmente,



DARLING SUAREZ ALMANZA
JEFE DE TALENTO HUMANO
UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Nit: 900.579.948-7

NIT.900166772-5

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE SERVICIOS VARIOS COOPSERVAR

Santa Marta, Septiembre 5 del 2013

EL SUSCRITO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICA QUE:

El señor RICARDO DE LEON ANDRADE, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.083.462.762 laboro en la cooperativa de trabajo Asociados COOPSERVAR con Nit 900166772-5 desde el 4 de Agosto del 2011 en la labor de Ingeniero Residente, hasta el 15 de Agosto del 2013, con un contrato indefinido y un convenio cooperativo.

Para constancia de lo anterior se firma a solicitud del interesado a los (5) días del mes de Septiembre del presente año.

Atentamente,

LUZ DARY SALTARIN V.

Gestión Social

CALLE 15 No. 1C – 54 EDIFICIO PEVESCA OFICINA 605 TELEFONO: 4211784 FAX: A211784

EMAIL: luzdary.saltarin@hotmail.com

Construcciones y Servicios S.A.S

Medellín, 3 de marzo de 2014

EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA
HACE CONSTAR

Que el señor **RICARDO JOSE DE LEON ANDRADE**, identificado con cédula de ciudadanía 1.083.462.762, laboró para nuestra compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S**, con Nit 890.935.966-1 desde el 12 de noviembre de 2013 hasta el 27 de enero de 2014, con diferentes contratos laborales liquidados en su totalidad así:

Desde el 12 de noviembre de 2013 hasta el 5 de diciembre de 2013, se desempeñó como Residente de Obra para el Proyecto Consorcio Día en la ciudad de Santa Marta – Magdalena.

Desde el 6 de diciembre de 2013 hasta el 23 de febrero de 2014, se desempeñó como Residente de Obra para el Proyecto Consorcio Día en la ciudad de Santa Marta – Magdalena.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los tres (03) días del mes de marzo de 2014.

Atentamente,

LUZ DARY SEPULVEDA
Coordinadora de Gestión Humana.

Lorena O.

Calle 16 No. 41-210 Of.: 303 PBX: (57-4) 266 89 22 / FAX: (57-4) 312 12 95
e-mail: dinpro@dinpro.com.co Medellín-Colombia

CONSORCIO COLECTOR PESCAITO

NIT: 901.707.699-2

Barranquilla D.E.I.P, Colombia

CERTIFICACION LABORAL

Certificamos que el señor, **RICARDO JOSE DE LEON ANDRADE,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1083.462.762 laboró para nuestra compañía **CONSORCIO COLECTOR PESCAITO.,** desde el día 10 de Octubre de 2023 hasta el 12 de Marzo de 2025 con un contrato de trabajo a término indefinido, ocupando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA,** con una asignación salarial mensual de $4.500.000 (Cuatro millones quinientos mil pesos).

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Febrero de 2026.

WALTER BARRERA GONZALEZ
WB INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT. 900.340.610-6
Carrera 53 No. 46-49 Barrio abajo, Barranquilla Colombia
Teléfonos (057) 3443512

CC. Hoja de vida

Barranquilla D.E.I.P, Colombia

CERTIFICACION LABORAL

A quien interese, Certificamos que el Señor **DE LEON ANDRADE RICARDO JOSE**, identificado con Cédula de Ciudanía No **1.083.462.762**, laboró para nuestra compañía **CONSORCIO DEPORTIVO SAN VICENTE DEL CHUCURI,** desde el día 14 de marzo de 2025 con un contrato de trabajo obra u labor hasta el día 15 de febrero de 2026, ocupando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE.** Con una asignación salarial mensual de $4.500.000 (Cuatro millones quinientos mil pesos M/L).

Objeto del Contrato:	**REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE YARIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CHUCURI, SANTANDER.**
Tipo de Contrato:	**Contrato de Obra**
Valor Ejecutado:	**$ 4.698.073.289,00**
Cantidad:	**2040 m2**
Fecha de Terminación:	**Diciembre de 2025**
Plazo:	**09 meses y 15 días.**

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 18 días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

WALTER BARRERA GONZALEZ

CONSORCIO DEPORTIVO SAN VICENTE DEL CHUCURI

NIT.901.780.3220

Carrera 53 No. 46-49 Barrio abajo, Barranquilla Colombia Teléfonos (057) 3443512



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1988

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

18-ENE-2007 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2101600-51157921-M-1083462762-20070427 04017 07117A 02 232197954

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.083.462.762

DE LEON ANDRADE
APELLIDOS

RICARDO JOSE
NOMBRES



EL
NO

Ricardo De León
FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

08202-244211 ATL

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 31/01/2013

RICARDO JOSE

DE LEON ANDRADE

C.C. 1083462762

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

Libertad y Orden

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	*SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)*	*NOMBRES*
PEREZ	**AFRICANO**	**RENE DAVID**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C ● C.E ○ PAIS ○ No. **1082.867.834**

SEXO: F ○ M ●

NACIONALIDAD: COL. ● EXTRANJERO ○ *PAÍS* _____

LIBRETA MILITAR

PRIMERA CLASE ○ SEGUNDA CLASE ● NÚMERO **1082.867.834** D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA **24** MES **04** AÑO **1987**

PAÍS **COLOMBIA**

DEPTO **MAGDALENA**

MUNICIPIO **PIVIJAY**

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 47#30A-48, CONJUNTO TORRES DE ANDALUCIA

PAÍS **COLOMBIA** DEPTO **MAGDALENA**

MUNICIPIO **SANTA MARTA**

TELÉFONO **3205145448** EMAIL reneperez0424@gamil.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	*No. SEMESTRES APROBADOS*	*GRADUADO SI*	*GRADUADO NO*	*NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO*	*TERMINACIÓN MES*	*TERMINACIÓN AÑO*	*No. DE TARJETA PROFESIONAL*
UN	**10**	**SI**		**INGENIERO CIVIL**	**05**	**2011**	08202211856 ATL
ES	**2**	**SI**		**ESP.GERENECIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA**	**11**	**2018**	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	*LO HABLA* R	B	MB	*LO LEE* R	B	MB	*LO ESCRIBE* R	B	MB
INGLES			X			X			X

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
MUNICIPIO DE PIVIJAY	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
MAGDALENA	PIVIJAY	talentohumano@pivijay-magdalena.gov.co

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 02 MES 01 AÑO 2020	DÍA 02 MES 01 AÑO 2024

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTA	CALLE 4 NO. 14-05 PIVIJAY-MAGDALENA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
U.T INTERMAGDALENA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
ATLANCTICO	BARRANQUILLA	dsuarez@avvconsultoria.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
3854177	DÍA 03 MES 03 AÑO 2020	DÍA 01 MES 01 AÑO 2020

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	CARRERA 55 NO 100-51 OFICINA 611 BARRANQUILLA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
SANTA ROSA DE LIMA MAQUINARIA S.A.S		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
MAGDALENA	FUNDACION	Jefedecursoshumanos@gruposicg.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
4381267 Ext. 110	DÍA 18 MES 03 AÑO 2013	DÍA 02 MES 03 AÑO 2015

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
EPSILON GERENCIA DE PROYECTOS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
MAGDALENA	SANTA MARTA	epsilongerencia@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 03 MES AÑO 2012	DÍA 15 MES 03 AÑO 2013

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
BERNARDO GIL ZAPATA-CONTRATISTA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
MAGDALENA	PIVIJAY	bernandogilz@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 02 MES 02 AÑO 2012	DÍA 15 MES 05 AÑO 2012

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA	PIVIJAY,MAGDALEBA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
EPSILON GERENCIA DE PROYECTOS		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
MAGDALENA	SANTA MARTA	epsilongerencia@gmail.com

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 19 MES 01 AÑO 2011	DÍA 31 MES 01 AÑO 2012

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	AREA TECNICA	CARRERA 55 NO 100-51 OFICINA 611 BARRANQUILLA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
MAGDALENA	***LOS PALMITOS***	*estudiosconsultoriasyobrasas@gmail.com*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 01 MES 02 AÑO 2024	DÍA 01 MES 08 AÑO 2024

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
CONSORCIO INTER ZONA		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	
MAGDALENA	***ZONA BANANERA***	*rdpingenieria.proyectos@gmail.com*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 26 MES 03 AÑO 2025	DÍA 25 MES 03 AÑO 2026

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE AÑOS Y MESES

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO	4	0
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	8	10
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	2	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	**14**	**10**

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO (x) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

ACTA DE GRADO No. 0250

En Santa Marta, siendo las 08:00 A.M. del día 06 del mes de mayo de 2011, se realizó la graduación en ceremonia colectiva, presidida por el **CONSEJO ACADÉMICO** de la Universidad del Magdalena, otorgando al estudiante:

RENÉ DAVID PÉREZ AFRICANO
C.C. No. 1.082.867.834 de Santa Marta

El título de **INGENIERO CIVIL**, por haber cumplido todos los requisitos exigidos por la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** para tal efecto.

Se tomó juramento de rigor a **RENÉ DAVID PÉREZ AFRICANO**, y se hizo entrega del diploma que lo acredita como **INGENIERO CIVIL.**

RUTHBER ESCORCIA CABALLERO
Rector

MERCEDES DE LA TORRE HASBUN
Secretaria General

República de Colombia,

Ministerio de Educación Nacional y en su nombre,

LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Personería Jurídica - Resolución 831 del 3 de diciembre de 1974

En atención a que

RENÉ DAVID PÉREZ AFRICANO

C.C. N° 1.082.867.834 expedida en Santa Marta

Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos, en testimonio de ello le otorga el título de

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

Para constancia se firma en la ciudad de Santa Marta, a los 16 días del mes de Noviembre de 2018

Registrado con el Acta de Grado N° 2307

PABLO VERA SALAZAR, PhD
Rector

MERCEDES DE LA TORRE HASBUN
Secretaria General

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

CERTIFICA QUE:

René David Pérez Africano

C.C. # 1.082.867.834

Cursó y aprobó los 10 módulos del contenido programático del:

DIPLOMADO EN PAVIMENTOS

Impartido por el programa de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Magdalena, con una intensidad total de 110 horas.

En Constancia de lo anterior se expide el presente diploma en Santa Marta D.T.C.H., a los 15 días del mes de Abril del 2011.

Ing. PEDRO ESLAVA ELJAIEK
Vicerrector de Docencia

Ing. JUAN CARLOS DE LA ROSA SERRANO
Decano de la Facultad de Ingeniería

Ing. JORGE ARAGON RUSSO
Director de programa de Ingeniería Civil

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA DE PIVIJAY

CERTIFICA:

Que el Señor: ***RENE DAVID PEREZ AFRICANO*** *identificado con la Cédula de Ciudadanía No.1.082.857.834 De Santa Marta, Magdalena quien estuvo adscrito a la planta de personal de este Ente territorial según acta de posesión N°1287 de fecha 02 de enero de 2020 en el cargo de Secretario de Planeación e Infraestructura, hasta el 02 de enero 2024.*

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de enero del 2024.

JAIRO BARRIOS MONTENEGRO
Profesional Universitario con funciones de Talento Humano
Secretaria General y de Gobierno
Alcaldía Municipal de Pivijay Magdalena.

Intermagdalena
Unión Temporal
Nit:900579948-7

EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO
CERTIFICA:

Que el señor(a): RENE DAVID PEREZ AFRICANO identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.082.867.834 de Santa Marta, laboró en la compañía desde el día 03 de Marzo de 2015 hasta el 01 de enero de 2020, en el cargo de Residente de Interventoria.

Se expide la presente certificación en Barranquilla, a los dieciseis (16) días del mes de Enero de 2024.

Cordialmente,

DARLING SUAREZ ALMANZA
JEFE DE TALENTO HUMANO
UNION TEMPORAL INTERMAGDALENA
Nit: 900.579.948-7

ALQUILER DE MAQUINARIA SRL

EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA QUE:

El señor(a) ***RENÉ PÉREZ AFRICANO,*** *identificado (a) con cédula de ciudadanía No* ***1.082.867.834*** *presto sus servicios en nuestra empresa Santa Rosa de Lima Maquinarias S.A.S. desde el 18 de Marzo de 2013, al 02 de Marzo de 2015 como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA en el proyecto optimización y ampliación del sistema de alcantarillado del municipio de fundación, departamento del magdalena.*

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2015.

Angie Acevedo M.

ANGIE ACEVEDO MATOS
Asistente de Talento Humano

Departamento de Gestión Humana SANTA ROSA DE LIMA MAQUINARIAS
Teléfono: 438 12 46 Ext 110 E-mail: Jeferecursoshumanos@gruposicg.com
auxiliarrecursoshumanos@gruposicg.com
Santa Marta DTCH 2015

EPSILON
GERENCIA DE PROYECTOS

Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles

ÉPSILON GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT: 900.238.523-8

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **RENÉ DAVID PÉREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía C.C. **1.082.867.834** de **Santa Marta – Magdalena**, laboro en nuestra a la empresa desde el día Tres (3) de junio de 2012 hasta el día Quince (15) de marzo de 2013, bajo el cargo de Ingeniero Residente en la "CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS LOS LAURELES, BRISAS EL CARIBE Y PARTE DE LA URBANIZACIÓN EL PIÑÓN EN SANTA MARTA D.T.C.H.".

El presente documento se expide a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2013.

Atentamente,

ANA PATRICIA TOVAR PORRAS
Ingeniera Civil
Directora de Proyectos Santa Marta
EPSILON GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.

Carrera 4Vc No. 76 - 15 Of. 11
Tel. (5) 09 369 7966
Cel. 320 565 1846
Sede Barranquilla
Principal del Caribe
Calle 29 No. 8 B - 17
Cel. 314 522 26 41
Sede Santa Marta
e-mail: epsilon_gerencia@hotmail.com

BERNARDO GIL ZAPATA
Ingeniero Contratista

BERNARDO GIL ZAPATA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No 7.302.369 DE CHIQUINQUIRA.

HACE CONSTAR QUE:

Que el ingeniero **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1082857834 de Pivijay, laboró con esta empresa en el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, desde el 02 de febrero al 15 de Mayo de 2012; en el desarrollo de la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA II DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

La presente se expide a solicitud de la interesada, a los veintiún (21) días del mes de Junio de dos mil doce (2012), con destino a HOJA DE VIDA.

Atentamente,

BERNARDO GIL ZAPATA
C.C 7.302.369 de Chiquinquirá

Calle 15 No. 10 A 04 - Teléfax: (8) 743 79 69 - E-mail: bernardogilz@gmail.com
Tunja - Boyacá - Colombia

EPSILON
GERENCIA DE PROYECTOS

Construcción y Mantenimiento de Obras Civiles

EPSILON GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT. 900.238.523-8

CERTIFICA:

Que **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.082.867.834** expedida en Santa Marta - Magdalena, laboró en nuestra empresa desde el 19 de Enero del 2011 hasta el 31 de Enero de 2012, bajo el cargo de Ingeniero Residente.

El presente documento se expide a los dos (13) días del mes de Abril de 2012.

Atentamente,

ANA PATRICIA TOVAR PORRAS
Ingeniera Civil
Directora de Proyectos Santa Marta
EPSILON GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.

Carrera 49c No. 76 - 10 Of. 11
Tel.: (57) (5) 360 7986
Cel.: 320 555 78 86
Sede Barranquilla

Troncal del Caribe
Calle 30 No. 81 - 17
Cel.: 314 522 20 81
Sede Santa Marta
e-mail: epsilon_gerencia@hotmail.com

CERTIFICACION:

El ingeniero Civil **RENE DAVID PEREZ AFRICANO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1082.867.837** expedida en Santa Marta, Magdalena y matricula profesional MP No. **08202211856 ATL**, se desempeñó como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** en la ejecución del contrato de interventoría **CONTRATO No Nº 70418-MINC-LPS-182-00-2023 "INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA DELCORREGIMIENTO SABANAS DE PEDRO DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – SUCRE"**, labor que realizo durante (06 meses) contados del 01 de febrero de 2024 al 01 de agosto del 2024.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

IVAN JAVIER ARAUJO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTUDIOS, CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S

Teléfono: 323 578 0712
Correo: estudiosconsultoriasyobrassas@gmail.com
Dirección: Carrera 43 # 11F - 88 Manzana 63 B. Altavista
Valledupar - Cesar

Torres de Andalucia T3 Apto 304-
Santa Marta
3205145448
Rdpingenieria.proyectos@gmail.com

CONSORCIO INTER ZONA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1082.867.834** de Santa Marta-Magdalena, presto sus servicios profesionales al **CONSORCIO INTER ZONA** como **INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA** durante el plazo transcurrido del 26 de mayo de 2025 al 26 de marzo de 2026 (10 MESES), en la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA ITR **CP-PR-2025-039 DEL 22/05/2025** cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PALOMAR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA".**

Se expide el presente documento a solicitud del interesado, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

Lissette

LISSETTE SOFIA BORJA PACHECO

Jefe de talento humano

CONSORCIO INTER ZONA

NIT: 901.947.934 – 7

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 1082.867.834 de Santa Marta-Magdalena**, presto sus servicios profesionales a nuestra empresa como **INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA** durante el plazo transcurrido del dia 28 de octubre de 2024 al 24 de marzo de 2025 (05 MESES), en la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA ITR CD 017- 2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 8 SALIDA PIOJO- AGUA VIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIOJÓ, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**", suscrito entre la ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE – AREMCA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA RRC INGENEIRIAS Y CONSULTORA SAS

Se expide el presente documento a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

RAFAEL DAVID JARUFFE DE ARCO
R/L: RRC INGENIERIAS Y CONSULTORA S.A.S
NIT 901788496-1

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PROSPERIDAD, ESTRATEGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO-MAGDALENA.

CERTIFICA QUE:

El ingeniero Civil **RENE DAVID PEREZ AFRICANO** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1082.867.837** expedida en Santa Marta, Magdalena y matricula profesional **MP No. 08202211856ATL**, se desempeño como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** en la ejecución del contrato de interventoría **CONTRATO No CMA-003 DE 2023 "INTERVENTORIA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DEPAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN DIFERENTES VÍAS URBANAS Y EN LA VEREDA SAN ANTONIO; YMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS CAÑO EL BURRO - TRINIDAD EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO",** labor que realizo durante (**08 MESES**) CONTADOS DEL 12 DE ENERO DE 2024 al 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Las labores de **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** fueron desempeñadas para la firma **ESTUDIOS Y CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S**. en la zona urbana y rural del Municipio de Sitio nuevo-Magdalena.

La presente solicitud se expide a solicitud del interesado, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

LUCIA LÓPEZ TRILLOS
Secretaria de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial
SUPERVISOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

El suscrito **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal del CONSORCIO INTER SOPLADOR, manifiesto bajo la gravedad de juramento que el manifiesto que el CONSORCIO INTER SOPLADOR, se compromete que el recurso humano que demande la ejecución del presente contrato será vinculado de conformidad con cada uno de los perfiles requeridos y cumplirá estrictamente con su formación académica requerida y la experiencia que el proyecto demanda para cada uno de ellos descritos en el Documento Técnico del proyecto, elaborado por el Municipio de Zona Bananera, Magdalena.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.



CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.

FORMULARIO - PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

"PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA AL PROYECTO DE "AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

CANT	CARGO / OFICIO		SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (1)	DEDICACIÓN MES	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes) (3)		VALOR PARCIAL ($) PARCIAL ((1)+(2)+(3) = (4)
	COSTO DIRECTO DEL PERSONAL						
	PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director de Interventoría *		$ 4.500.000,00	50,00%	12,00		$ 27.000.000,00
1	Ingeniero Residente		$ 3.500.000,00	100,00%	12,00		$ 42.000.000,00
1	Ingeniero Especialista en Gerencia de Proyectos		$ 3.500.000,00	30,00%	12,00		$ 12.600.000,00
	PERSONAL TECNICO						
1	Topográfo Inspector		$ 2.800.000,00	100,00%	12,00		$ 33.600.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)						**$ 115.200.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR = (6)						**1,750**
	TOTAL COSTO DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)						**$ 201.600.000,00**
		UNIDAD	**CANTIDAD**	**COSTO ($) (7)**		**TIEMPO DE UTILIZACIÓN (8)**	**VALOR PARCIAL (7) *(8) = (9)**
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
	COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
	Alquiler equipos de topografía - Estudios (Equipo completo)	MES	1,00	3.064.845,92		12,00	36.778.151,00
	Oficina (incluye servicios públicos), los espacios fisicos de los ingenieros residente dentrán ubicación en la dentro del campamento de obra.	MES	1,00	$ 1.000.000,00		12,00	$ 12.000.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)						**$ 48.778.151,00**
	COSTO BASICO = (A) + (B) = (C)						**$ 250.378.151,00**
	COSTO TOTAL = (C)						**$ 250.378.151,00**
	IVA DEL 19%						**$ 47.571.849,00**
	TOTAL, COSTO INTERVENTORÍA						**$ 297.950.000,00**

RENE DAVID PEREZ AFRICANO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTER SOPLADOR, manifiesto que el valor total del aporte que se ofrece es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 297.950.000,00), Valor que incluye todas las variables del proceso en materia financiera y tributaria. Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que conforman los bienes y servicios a proveer:

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.



CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

CC: 1082.867.834

Representante Legal.

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

El suscrito RENE DAVID PEREZ AFRICANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal del CONSORCIO INTER SOPLADOR, manifiesto que:

CONSORCIO INTER SOPLADOR, se compromete a contratar personal del equipo técnico multidisciplinario de alta calidad, excediendo las condiciones de formación y experiencia solicitada en el pliego de condiciones.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.

CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

El suscrito **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal **del CONSORCIO INTER SOPLADOR**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario para la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual, el 100% de los servicios será de origen nacional.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.



CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

El suscrito **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal del **CONSORCIO INTER SOPLADOR**, manifiesto que:

CONSORCIO INTER SOPLADOR, se compromete con al menos el 50% del apoyo emprendimiento empresas de mujeres en el marco de la ejecución de las actividades derivadas del objeto del contrato que se suscriba del presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.

CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.

Santa marta, Magdalena 28 de abril de 2026.

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SEM SAS

juridico@siec.gov.co

REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de contratación REG 2026-012, cuyo objeto es: Realizar **LA INTERVENTORIA** del proyecto denominado **"AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SOPLADOR, MUNICIPIO DE ZONA BANANERA"**, identificado con el código **BPIN 2026479800001-SGR".**

El suscrito **RENE DAVID PEREZ AFRICANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1082867834, en condición de representante legal del **CONSORCIO INTER SOPLADOR**, manifiesto que:

CONSORCIO INTER SOPLADOR, se compromete a contratar el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), en el marco de la ejecución del contrato de obra que se derive del presente proceso de contratación.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de abril de 2026.



CONSORCIO INTER SOPLADOR

RENE DAVID PEREZ AFRICANO

Representante Legal.