ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA

2. Justificación

SE HACE NECESARIO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA DE ESTA MENERA PODER HACER INTERVENCIONES MENORES Y BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA

3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.

3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.

3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento					
SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA					
Area solicitante	Rectoría				
Proveedores	Consultados	3	Participaron	3	% de Partic. 100%
Fecha inicio del estudio	26/05/2026		Fecha finalización		27/05/2026
Valor estimado del contrato	($11.000.000) Once Millones de Pesos M/Cte				
Plazo Estimado de ejecución	(15) Quince Días contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026				
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE				

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (3) enviaron cotización.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
4752	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados
4330	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (3) tres cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Bolsa de productos / Valores individuales incluido IVA

					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Carlos Pinzon	Comercializadora Black Bull	Vergara Suministros	Promedio Aritm.
1	1	Unidad	Pintura Para Interior Interior Súper Lavable Tipo 1 Blanca 5 Galones		$ 290.000	$ 340.000	$ 499.070	$ 376.357
2	1	Unidad	Pintura para Exterior esmalte Ultra Blanco Caneca 5 Galones		$ 290.000	$ 476.000	$ 637.000	$ 467.667
3	1	Unidad	Pintura Para Exterior Esmalte Tipo 1 Negro Mate 1 Galón		$ 80.000	$ 119.000	$ 161.070	$ 120.023
4	1	Unidad	Rodillo Acabado Fino 9 Pulgadas		$ 15.000	$ 20.400	$ 26.000	$ 20.467
5	1	Unidad	Brochas Pintura Set X5 profesional diferentes tamaños		$ 53.000	$ 51.000	$ 32.500	$ 45.500
6	1	Unidad	Thinner Disolvente especialmente formulado para adelgazar productos alquidicos, sin cambiar sus propiedades, como tiempo de secado, tiempo de curado o dureza entre otros. X 5 galones		$ 150.000	$ 204.001	$ 58.500	$ 137.500
7	1	Unidad	Cable 7 Hilos #12 Awg Libre De Halogenos X 100 Mts Blanco		$ 320.000	$ 364.310	$ 357.370	$ 347.227
8	1	Unidad	Cable 7 Hilos #12 Awg Libre De Halogenos X 100 Mts Negro		$ 320.000	$ 364.310	$ 466.700	$ 383.670

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

9	1	Unidad	Panel Led 18w Sobreponer Redondo Luz Cálida Certificado, Voltaje: 110V., Potencia de 18 W con flujo luminoso de 1080 lúmenes para iluminar superficies interiores de forma constante.,Montaje directo en techos mediante sistema de sobreponer que permite la instalación sin realizar perforaciones profundas,Chasis fabricado en aluminio con difusor de PC y PS para disipar el calor generado por el arreglo LED interno., Alimentación directa a corriente eléctrica que permite el encendido instantáneo del panel al accionar el interruptor,Formato redondo diseñado para cubrir puntos de conexión existentes en los techos de cocinas u oficinas.		$ 25.000	$ 11.560	$ 36.010	$ 24.190
10	1	Unidad	Lámpara Led Hermética Alta Durabilidad 2x18w Estructura Gris,Voltaje: 110V.,Lámpara de 36W que proporciona alta eficiencia energética.,Construcción hermética que protege contra humedad y polvo,Vida útil de 20,000 horas para menor frecuencia de reemplazo,Chasis de policarbonato resistente para mayor durabilidad,Incluye 2 focos LED para iluminación uniforme y brillante.		$ 30.000	$ 119.000	$ 82.550	$ 77.183
11	1	Unidad	Tubo Led T8 18w Luz Blanca 6500k Conexión A 2 Puntas		$ 13.000	$ 10.199	$ 17.030	$ 13.410
12	1	Unidad	Caja 5800 2X4 Cal20 Galvanizada		$ 8.000	$ 2.720	$ 2.210	$ 4.310
13	1	Unidad	Propack X 10 Und Tomacorriente Doble P/T 15A 110/250V Serie Neos,250 V		$ 14.000	$ 59.500	$ 51.870	$ 41.790
14	1	Unidad	Interruptor Sencillo Solaio Blanco		$ 16.000	$ 10.199	$ 23.270	$ 16.490
15	1	Unidad	Sensor De Movimiento Techo Infrarrojo 360º Sobreponer		$ 40.000	$ 85.680	$ 57.200	$ 60.960
16	1	Unidad	Cinta De Aislante Negro 8 M X 18mm Fulgore Fp0019		$ 10.000	$ 5.100	$ 16.770	$ 10.623
17	1	Unidad	Probador Corriente Alterna Desarmador 14cm Truper 13988		$ 20.000	$ 28.900	$ 8.450	$ 19.117
18	1	Unidad	Set 15 brocas, Tipo Brocas, Ancho 10.5 cm, Largo 14.5 cm, Alto 2.5 cm, Tamaño del mandril 1.58 mm, Compatibilidad Bauker; Bosh; Dewalt; Makita; Stanley; Total; Skil; Black & Decker; Wolfox		$ 100.000	$ 68.000	$ 53.170	$ 73.723
19	1	Unidad	Cerrojo O Chapa de Seguridad para Entrada. Cromo Mate, Cerrojo con llave al exterior e interior., Cilindro metálico., Llaves tradicionales, utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior, Escudos de acero, acabado cromo mate., Función (instalación): Entrada., Ciclos (cierre y apertura): 100.000., Espesor de puerta: 1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)., Acabado: Cromo mate., Material de las llaves: Acero niquelado		$ 200.000	$ 85.001	$ 46.800	$ 110.600
20	1	Unidad	Pegante Cerámico Pegacor Para Interiores Blanco 25 kg Bajo En Polvo		$ 40.000	$ 85.001	$ 68.770	$ 64.590

Cotizante	Valor Cotizado

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

Historico / Disponible Ctto Bolsa	$	-
Carlos Pinzon / ítem cotizados (20)	$	2.034.000
Comercializadora Black Bull / ítem cotizados (20)	$	2.509.881
Vergara Suministros / ítem cotizados (20)	$	2.702.310
Promedio de cada Bolsa de Productos IVA incluido	$	2.415.397

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($11.000.000) Once Millones de Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

30101804/15 30161500/1800

9. Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
* Manual de contratación interno de la I.E.D.
* Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
* Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO FANNY MIKEY IED. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO FANNY MIKEY IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE MAYO DE 2026

El COLEGIO FANNY MIKEY IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO FANNY MIKEY IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad						
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

Yomaira Rodriguez Useda
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: D Mayerli Castillo S