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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establecimiento público del orden nacional, 

adscrito al Ministerio de Defensa, de acuerdo al capítulo II del decreto No. 4746 del 30 de 

diciembre de 2005, tiene por objeto “...ejecutar las actividades de apoyo  logístico y 

abastecimiento de bienes y servicios requeridos para atender las necesidades de las fuerzas 

militares” y dentro de sus funciones generales de acuerdo al numeral 3 del artículo 7 del 

capítulo II expedían del mismo decreto: “Adquirir los bienes y servicios que requiere el 

Ministerio de Defensa Nacional en cumplimiento de su misión institucional, en especial el 

Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.” 

 

Que, mediante Manual para la Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares, GA-MA-02 V03, se establecen lineamientos, métodos y 

procedimientos para la clasificación, registro, orden, control y conservación de los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, con el fin de lograr un efectivo y racional 

aprovechamiento de los bienes, de acuerdo a las necesidades conforme los parámetros y 

lineamentos señalados en el presente manual, así como también, definir lineamientos parea 

la baja de activos fijos y la disposición final de estos. 

   

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares como parte importante del ciclo Logístico en la 

actualidad cuenta con un parque automotor conformado por vehículos, los cuales se 

encuentran en estado inservible y requiere ser chatarrizados en razón a que a la fecha  no 

representa ninguna utilidad, por su deterioro, desgaste, obsolescencia inservibilidad o 

servilidad, siendo no utilizable, los cuales ya cumplieron su vida útil y que no es susceptible 

de reparación, en atención a que de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 

Entidad y la normatividad vigente, se requiere que se permita su destinación definitiva y la 

eliminación de los costos que demanda su administración. 

 

En virtud de lo anterior se hace necesario contar con el servicio de recolección, transporte, 

clasificación, pesaje, destrucción y chatarrización final del material dado de baja, con el fin de 

contribuir con la protección ambiental, mejorar la imagen institucional y dar cumplimiento a las 

directivas que regulan el manejo de bienes en la entidad.    

 

Ciñéndose al cumplimiento de la Legislación medio ambiental nacional vigente, acuerdo 

Resolución No.1209 del 29 de junio de 2018, aplicables a sus actividades y otros requisitos  

que la entidad suscriba relacionados con aspectos ambientales, por lo cual el futuro contratista 

debe prevenir y minimizar los posibles impactos a generar debido a su operación normal y 

eventualidades como emisión de gases, material articulado, derrames accidentales de residuos 

oleosos, sustancias peligrosas, contaminación del suelo y agua por oxidación de materiales que 

comprometan el daño al medio ambiente.      

 

De acuerdo con la normatividad actual reglamentada por el Ministerio de transporte para la 

habilitación y registro de entidades desintegradoras, se cuenta con la Resolución 5304 de 

2019 “Por la cual se definen las condiciones y reglamentar el procedimiento de registro inicial 
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de vehículos nuevos de servicio público y particular de carga, determinar las condiciones y 

reglamentar el procedimiento para aplicar al “Programa de modernización del parque 

automotor de carga”. Antecedentes como la Resolución 332 de 2017, establece el marco 

técnico y procedimental para el Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga. 

Regula el reconocimiento económico por chatarrización (desintegración física total) y los 

requisitos para el registro inicial de nuevos vehículos de carga por reposición, enfocado en 

vehículos de más de 10.500 kg de Peso Bruto Vehicular (PBV).   

 

Como factor adicional se tiene que los bienes en condición de chatarra, en la actualidad se 

encuentran ocupando un espacio físico, que requiere ser limpiado, con la finalidad de cumplir 

medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno Nacional, así como recuperación del 

espacio necesario para el desarrollo de actividades propias de la entidad.    

 

La no realización del proceso de desintegración de los bienes que se encuentran en condición 

de chatarra, aumentaría la inutilización de espacios físicos y conllevaría a la proliferación de 

vectores potencialmente peligrosos, así como el aumento en el deterioro de los elementos, 

así como también la generación de afectaciones ambientales, por lo que dicho proceso se 

hace necesario.    

 

Que la Agencia logística de las Fuerzas Militares, requiere el servicio de destrucción, 

desintegración y chatarrización de los vehiculos en estado de inutilización, inservible u 

obsoleto, pertenecientes a la Agencia Logística Fuerzas Militares, en razón a que a la fecha no 

representa ninguna utilidad, por su deterioro, desgaste, siendo no utilizable, el cual ya cumplió 

su vida útil y que no es susceptible de reparación, por los siguientes motivos: 

 

• La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, a través del Grupo de Servicios 

Administrativos, debe velar por el mantenimiento y conservación de los bienes muebles 

e inmuebles de la Entidad y dar cumplimiento a las actividades relacionadas con los 

servicios administrativos, necesarios para el normal funcionamiento, por lo cual es 

responsable entre otras cosas de: 

 

a) Apoyar a la Secretaría General en los aspectos administrativos y de recursos físicos que 

la Entidad requiera y que sean de competencia del área. 

 

b) Ejecutar las actividades internas y externas, lo cual permite atender las necesidades 

para el buen funcionamiento de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

 

c) Que así mismo, el parque automotor de la entidad está a cargo del Grupo de Servicios 

Administrativos y debe velar por su buen estado físico, de funcionamiento y darle un 

uso eficiente al mismo 

 

Que mediante la RESOLUCIÓN N° 12379 DEL 28 DE DICIEMBRE 2012, el Ministerio de 

Transporte establece que, si la solicitud de cancelación de matrícula está originada en la 

decisión voluntaria del propietario de desintegrar su vehículo, se deberá presentar la 

certificación expedida por la entidad desintegradora que debe estar debidamente autorizada 

por el Ministerio de Transporte, junto con la certificación de la revisión técnica de la DIJÍN. 

 

Mediante DIRECTIVA PERMANENTE Nº 07 DE 2020, la Entidad dio las instrucciones para 

la chatarrización de vehículos señalando lo siguiente: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51186
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“… la desintegración física de vehículos o también conocida como chatarrización, 

consiste en la destrucción de todos los elementos y componentes del automotor por 

parte de cualquier entidad desintegradora, debidamente autorizada por el Ministerio 

de Transporte. 

La Resolución Nª 0012739 del 20 de diciembre de 2021, establece que, si la solicitud 

de cancelación de matrícula esta originada en la decisión voluntaria del propietario de 

desintegrar su vehículo, se deberá presentar la certificación expedida por la Entidad 

desintegradora que debe estar debidamente autorizada por el Ministerio de 

Transporte, junto con la certificación de la revisión técnica de la DIJIN”.  

 

Igualmente, señala los siguientes requisitos para adelantar la chatarrización de vehículos: 

   

Requisito 

Cumple/no 

cumple 

Resolución de baja.  

Paz y Salvo de impuestos, Multas y Comparendos.  

Realizar proceso de desnaturalización o desintegración física.  

Aplicar Capítulo IV de la Resolución 646 de 2014 Ministerio de Transporte 

el procedimiento de desintegración vehicular. 

 

Concepto técnico de chatarrización.  

 

Al igual, el MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares GA-MA-02 establece los lineamientos, 

métodos y procedimientos para la clasificación, registro, orden, control y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad, es así como en el CAPITULO 6 se 

refiere al respecto de las BAJAS DE BIENES. 

 

PROCEDIMIENTO DE DESINTEGRACÍÓN VEHICULAR 

 

Mediante la RESOLUCIÓN 646 de 2014 Ministerio de Transporte, establece el siguiente 

procedimiento de desintegración vehicular:  

 

Artículo 9. Certificación emitida por la Dirección de Investigación Criminal e 

INTERPOL - DIJIN. Todos los vehículos que deban someterse al proceso de 

desintegración física total vehicular deberán obtener el Certificado de Revisión 

Técnica de la DIJIN con el fin de garantizar que el vehículo no tiene ningún pendiente 

o requerimiento de una autoridad judicial y constatar los guarismos de identificación 

de motor, serie y chasis y que los guarismos de identificación del vehículo 

corresponden a la clase, modelo y marca del vehículo objeto de desintegración física, 

teniendo esta como único soporte el certificado de tradición.  

 

la información de las características del vehículo y del propietario que el certificado 

contiene deberá ser corroborada a través del sistema RUNT.  

 

Artículo 10. Entrega y recepción del vehículo automotor. Expedida la certificación por 

parte de la DIJIN, el vehículo deberá ser presentado dentro de los siguientes quince 

(15) días calendario ante la entidad desintegradora.  

La entrega del vehículo se podrá realizar a cualquier desintegradora habilitada sin 

importar el lugar del país en donde se ubique y se formalizará con un acta suscrita 
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por quienes intervienen, en donde se indicará la autenticidad de los guarismos de 

identificación y que éstos corresponden a los consignados en la solicitud realizada por 

el propietario y a los consignados en la revisión técnica realizada por la DIJIN, de la 

cual se dará copia al propietario del vehículo o su representante, inmediatamente 

después de su suscripción.  

La entidad desintegradora, llevará registro fotográfico y fílmico del proceso de 

recepción del vehículo, de la persona que lo entrega y de la desintegración del 

mismo, información que deberá reposar en la carpeta que para cada uno de los 

vehículos se genere; estas carpetas deberán estar disponibles para las autoridades 

que en el ejercicio de sus competencias las requieran.  

El vehículo entregado queda depositado en las instalaciones de la desintegradora, de 

la cual responderá por su guarda, custodia, conservación y posterior desintegración 

física total.  

 

Artículo 11. Entrega de documentos del vehículo automotor a la desintegradora. Al 

momento de la entrega del automotor, el propietario del vehículo entregará a la 

desintegradora, los siguientes documentos:  

 

1. Certificado expedido por la DIJIN, el cual deberá ser validado a través del 

sistema RUNT. – “este certificado será tramitado y gestionado, por el 

contratista adjudicatario. 

2. Autorización suscrita por el propietario del vehículo para realizar la 

desintegración física total.  

3. Certificado de tradición del vehículo en el que conste que el mismo está 

libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad, excepto que el gravamen o 

limitación provenga de deudas de impuestos del respectivo vehículo a 

desintegrar.  

4. Placas del vehículo automotor a desintegrar o denuncio por pérdida.  

 

Estos documentos deberán reposar en la carpeta que la desintegradora genere para 

el archivo de los registros relacionados con el vehículo, con excepción de las placas, 

las cuales deberán ser destruidas por la desintegradora, en el momento de la 

desintegración del vehículo, de este hecho, se dejara constancia.  

 

Artículo 12. Desintegración física del vehículo. Suscrita el acta de entrega, la 

entidad desintegradora dentro de los diez (10) días hábiles siguientes procederá a 

realizar la desintegración del vehículo de acuerdo con los procesos que, desde el 

punto de vista ambiental, reglamente el MADS.  

 

Artículo 13. Certificado de desintegración física del vehículo. La entidad 

desintegradora, deberá expedir el certificado de desintegración física total de un 

vehículo el mismo día que concluya su desintegración, en el que se acredite el 

cumplimiento de la descomposición física de todos los componentes integrantes del 

automotor y su disposición final conforme a lo establecido en la presente resolución y 

en las normas ambientales expedidas por la autoridad competente. El mismo día de 

su expedición el certificado de desintegración física total será registrado por la 

desintegradora directamente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). 

Que la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, posee bienes muebles 

(automotores, motocicletas, tractocamiones, automóviles, camionetas, microbuses, motocarros 
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y tráiler), que están obsoletos, inservibles, no utilizables, debido a que se encuentran dado de 

baja, los cuales deben tener una destinación final, por lo cual requiere continuar con el proceso 

de saneamiento de los bienes de propiedad.  

Que mediante Memorandos Nos. 2022110140174693 ALDG-ALSG-ALDADT-GA-SA-11014 de 

fecha 24 de agosto de 2022, el Director general de la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares, recaba a los Directores Regionales la Directiva Permanente No.07 del 20 de 

noviembre de 2022 por el cual se dan instrucciones para la enajenación y chatarrizacion de 

los vehículos.  

 

Es importante mencionar que LA AGENCIA LOGISTCIA DE LAS FUERZASMILITARES, tiene 

bajo su custodia (automotores, motocicletas, tractocamiones, automóviles, camionetas, 

microbuses, motocarros y tráiler entre otros vehículos) los cuales están distribuidos en las 

11 regionales y Oficina principal, para lo cual en el presente proceso es importante tenerlo 

en cuenta para los respectivos traslados en los diferentes puntos de ubicación de estos 

automotores de ser necesario. 

 

# RESOLUCIÓN PLACA DEL 

VEHÍCULO 

REGIONAL UBICACIÓN 

1.   Resolución No.438 del 30 
de abril de 2025 

Tractocamión de placa 
OCK732 

OFICINA PRINCIPAL AUTOPISTA MEDELLIN KM 
2.5 VIA SIBERIA CENTRO 
EMPRESARIAL PORTOS 
SABANA 80 BODEGA 1 

2.  Resolución No.438 del 30 de 
abril de 2025 

Automóvil Chevrolet 
Spark de placas 

GXL772 

OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 13 08 

3.  Resolución No.438 del 30 de 
abril de 2025 

Tractocamión de placa 
OCK731 

OFICINA PRINCIPAL AUTOPISTA MEDELLIN KM 
2.5 VIA SIBERIA CENTRO 
EMPRESARIAL PORTOS 
SABANA 80 BODEGA 1 

4.  Resolución No.438 del 30 de 
abril de 2025 

Automóvil Chevrolet 
Spark de placa 

CWH305 

OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 13 08 

5.  Resolución No.438 del 30 de 
abril de 2025 

Automóvil Chevrolet 
Spark de placa GXL774 

OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 13 08 

6.  Resolución No.438 del 30 de 
abril de 2025 

Automóvil Chevrolet 
Spark de placas 

GXL773 

OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 13 08 

7.  Resolución No.1368 del 12 
de septiembre de 2025 

Automóvil Chevrolet 
Spark de placa GXL771 

OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 13 08 

8.   Resolución No.1368 del 12 
de septiembre de 2025 

Automóvil Chevrolet 
Spark de placas 

OBH977 

OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 13 08 

9.  Resolución No.726 del 30 de 
abril del 2026 

Semirremolque Tanque 
Combus Corriente – 

Placa R76888 

OFICINA PRINCIPAL Batallón de transporte N.02 
“TARAPACA” Cantón Sur. 

10.   Resolución No.726 del 30 
de abril del 2026 

Semirremolque Tanque 
Combus Aviación – 

Placa R76889 

OFICINA PRINCIPAL Batallón de transporte N.02 
“TARAPACA” Cantón Sur. 

11.  Resolución No.726 del 30 de 
abril del 2026 

Semirremolque Tanque 
Combus Corriente – 

Placa R768890 

OFICINA PRINCIPAL Batallón de transporte N.02 
“TARAPACA” Cantón Sur. 

12.   Resolución No.1433 del 30 

de diciembre del 2024 

Motocarro de placa 

660AAL 

CENTRO AUTOPISTA MEDELLIN KM 

2.5 VIA SIBERIA CENTRO 
EMPRESARIAL PORTOS 
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SABANA 80 BODEGA 

13.  Resolución No.447 del 30 de 
abril del 2025 

MICROBUS DE PLACA 
CES733 

CENTRO AUTOPISTA MEDELLIN KM 
2.5 VIA SIBERIA CENTRO 
EMPRESARIAL PORTOS 
SABANA 80 BODEGA 

14.  Resolución No.1433 del 30 
de diciembre del 2024 

Motocarro de placa 
659AAL 

CENTRO AUTOPISTA MEDELLIN KM 
2.5 VIA SIBERIA CENTRO 
EMPRESARIAL PORTOS 
SABANA 80 BODEGA 

15.   Resolución No.728. del 30 
de Abril  de 2026 

Camión de placas 
WDB914 

NORTE CALLE 30 VIA MALAMBO – 
AL LADO DEL BATALLON 

VERGARA Y VELAZCO 

16.   Resolución No.1026 del 25 
de septiembre de 2017 

Motocicleta de placa 
LFZ06B 

CARIBE ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

17.  Resolución No.1026 del 25 
de septiembre de 2017 

Motocarro de placa 
666AAL 

CARIBE ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

18.  Resolución No.1026 del 25 
de septiembre de 2017 

Motocarro de placa 
667AAL 

CARIBE ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

19.   Resolución No. 1370 del 12 
de septiembre de 2025 

Microbus de placa 
OCJ895 

CARIBE ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

20.   Resolución No. 1471 del 27 
de septiembre de 2023 

Camineta de placa 
CWH307 

CARIBE ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

21.  Resolución No. 1831 del 30 
de noviembre de 2023 

Motocicleta de placa 
662AAL 

CARIBE ZONA FRANCA PARQUE 
CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

22.   Resolución No.745 del 28 
de junio de 2019 

Motocarro de placa 
669AAL 

AMAZONIA CALLE 14 SUR #11-29 SUR 
BARRIO PROCESO VIA 

BRUCELAS 

23.   Resolución No.866 del 31 
de julio de 2024 

Motocarro de placa 
657AAL 

NORORIENTE  CALLE 31#33ª 80 BARRIO 
GALÁN BUCARAMANGA  

24.   Resolución No.1371 del 12 
de septiembre de 2025 

Motocarro de placa 
671AAL 

NORORIENTE BATALLON BITER V 
INSTITUTO DE 

REENTRENAMIENTO 
BATALLON ANDRES MARIO 
ROCILO- Aguachica-Cesar  

25.   Resolución No.407 del 30 
de abril de 2018 

Motocarro de placa 
665AAL 

ANTIOQUIA MUNICIPIO LA ESTRELLA 
CARRERA 50# 79 SUR 

BODEGA STOCK SUR 101 

26.   Resolución No.407 del 30 
de abril de 2018 

Motocarro de placa 
668AAL 

ANTIOQUIA MUNICIPIO LA ESTRELLA 
CARRERA 50# 79 SUR 

BODEGA STOCK SUR 101 
27.   Resolución No.407 del 30 

de abril de 2018 

Motocicleta de placa 
BFT69A 

ANTIOQUIA MUNICIPIO LA ESTRELLA 
CARRERA 50# 79 SUR 

BODEGA STOCK SUR 101 
28.  Resolución No.1369 del 12 

de septiembre de 2025 
Camión de placas 

IPD184 
ANTIOQUIA MUNICIPIO LA ESTRELLA 

CARRERA 50# 79 SUR 
BODEGA STOCK SUR 101 

29.  Resolución No.1372 del 12 
de septiembre de 2025 

Motocicleta de placa 
HRQ41D 

PACIFICO CALLE 5#85-38 BARRIO 
MELENDEZ BATALLON 

PICHINCHA  

30.  Resolución No.2286 del 7 de 
noviembre  de 2017 

Camión de placa 
ONI354 

PACIFICO CALLE 5#85-38 BARRIO 
MELENDEZ BATALLON 

PICHINCHA 

31.  Resolución No.1294 del 15 
de noviembre de 2019 

Motocarro de placa 
IWT89B 

TOLIMA GRANDE CARRERA 7ª # 21ª 49 
BARRIO GRANDE  

32.   Resolución No.1373 del 12 Camión de placa SUR  CALLE 1 CARRERA 1 AL 
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de septiembre de 2025 OIO010 FRENTE DE LA BASE NAVAL 

AMAZONIA  

 

El contratista adjudicatario realizara el proceso de cancelación de la matricula en la 

Secretaria de Tránsito correspondiente, con la entrega de contrato de mandato 

correspondiente para efectuar dicho trámite , con  lo anterior se completaría el ciclo de vida 

del bien y se cumple el manual para la administración de bienes muebles e inmuebles de la 

Agencia Logística de las Fuerzas Militares GA-MA-02 V02 donde se establecen lineamientos, 

métodos y procedimientos para la clasificación, registro, orden, control y conservación de los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Entidad. 

 

Una vez analizada la información expuesta anteriormente, se define la necesidad de iniciar 

un proceso tendiente a contratar la prestación del servicio de destrucción, desintegración y 

chatarrización (desnaturalización) de un vehículo automotor en estado de inutilización, 

inservible u obsoleto, el cual a la fecha no presenta ningún utilidad, si no por el contrario, 

presenta deterioro, desgaste, exposición y otras situaciones que ponen en riego el 

patrimonio de la Entidad, pertenecientes a la Agencia Logística Fuerzas Militares. 

 

ADQUISICIONES ANTERIORES. 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ha adelantado procesos de selección con similar 

objeto como se indica a continuación:  

 
NÚMERO 

DE 
CONTRATO 

TIPO DE 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO CUANTÍA 

001-165-
2023 

El presente 
contrato se 
deriva del 
proceso de 
Selección de 
mínima Cuantía 
No. MC 002-
182-2023, 
adelantado a 
través de la 
plataforma 
SECOP II. 

UNION TEMPORAL SCT 
MERL S.A.S 

“Prestar servicio de destrucción, 
desintegración y chatarrización a todo 
costo para un vehículo de la ALFM” 

$0.00 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1 OBJETO: “Contratar la enajenación, destrucción, desintegración y 

chatarrización de vehículos en estado de inutilización, inservibles u obsoletos, 

pertenecientes a la Agencia Logística Fuerzas Militares, de acuerdo a las 

especificaciones del anexo técnico” 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:  

 

El producto está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a 

continuación:  
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Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre  

11 14 16 00 11141600 
Desechos no metálicos y 
Chatarra 
2024141010206943 

11 19 00 00 11190000 
Desechos metálicos y 
chatarra 

11 19 16 00 11191600 Chatarra 

 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

El oferente deberá diligenciar el formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS en las mismas 

condiciones señaladas por la Entidad y los bienes a adquirir deben cumplir con la totalidad de 

los requisitos señalados a continuación.  

 

Las especificaciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del contrato, cuyo objeto 

corresponde a la enajenación, destrucción, desintegración y chatarrización de vehículos en 

estado de inutilización, inservible u obsoleto, se detallan a continuación: 

 

El contratista deberá ejecutar integralmente el proceso de enajenación y desintegración física 

total de los vehículos de propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, cumpliendo 

con las condiciones técnicas, legales, ambientales y administrativas aplicables. 

 

En desarrollo del objeto contractual, el contratista deberá cumplir como mínimo con lo 

siguiente: 

 

1. Recepción y verificación de los vehículos 

 

• Recibir los vehículos en los sitios definidos por la entidad o coordinar su recolección.  

• Verificar el estado físico, identificación (placa, número de chasis, motor) y condiciones 

generales.  

• Suscribir actas de entrega y recibo a satisfacción.  

 

2. Enajenación de los bienes 

• Adelantar el proceso de enajenación conforme a la normativa aplicable a bienes 

muebles del Estado.  

• Garantizar transparencia, trazabilidad y registro del proceso.  

• Asumir los costos asociados a la operación de enajenación, cuando aplique según el 

modelo contractual definido por la entidad.  

 

3. Recolección, cargue y transporte 

• Realizar el retiro de los vehículos desde las instalaciones o regionales indicadas.  

• Garantizar condiciones seguras de manipulación, cargue y transporte.  

• Asumir todos los costos logísticos asociados.  

 

4. Desintegración física total (chatarrización) 

• Ejecutar la desintegración en instalaciones autorizadas.  

• Garantizar la destrucción total de los vehículos, impidiendo su reutilización o 

comercialización para circulación.  

• Cumplir con los protocolos técnicos exigidos por las autoridades competentes.  
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5. Gestión ambiental y disposición final 

• Realizar la adecuada separación de materiales aprovechables y no aprovechables.  

• Gestionar residuos peligrosos (aceites, combustibles, baterías, etc.) conforme a la 

normatividad ambiental vigente.  

• Asegurar la disposición final a través de gestores autorizados.  

 

6. Certificación del proceso 

• Expedir certificados de desintegración física total por cada vehículo.  

• Garantizar que dichos certificados sean válidos ante los organismos de tránsito para la 

cancelación de matrícula.  

 

7. Apoyo en trámites ante organismos de tránsito 

• Acompañar y/o gestionar el proceso de cancelación de matrícula de los vehículos.  

• Entregar los soportes requeridos por la entidad para la baja definitiva de los bienes.  

 

8. Trazabilidad y soporte documental 

• Mantener registro detallado del proceso por cada vehículo (actas, fotografías, informes).  

• Entregar informe final consolidado de ejecución.  

 

9. Personal, equipos e infraestructura 

• Contar con personal idóneo y certificado.  

• Disponer de maquinaria, herramientas e instalaciones adecuadas y autorizadas.  

 

10. Seguridad y salud en el trabajo 

• Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  

• Implementar medidas de prevención de riesgos durante toda la ejecución del contrato.  

 

11. Plazo y oportunidad en la ejecución 

• Ejecutar las actividades dentro de los tiempos establecidos por la entidad.  

• Coordinar cronograma de retiro y desintegración con el supervisor del contrato. 

DETALLE TÉCNICO 

 

 

1 OFICINA PRINCIPAL. 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

TRACTO CAMION –MACK CH600 

  

PLACA  

OCK732 

MODELO 

1968 

MARCA 

MACK 

No. MOTOR 

1F13465537M 

No. CHASIS 
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2. OFICINA PRINCIPAL. 

 

 

 

 

 

3. OFICINA PRINCIPAL. 

 

R611ST4173 

 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.438 del 30 de abril de 2025 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK PLACA 

GXL772 

  

PLACA  

GXL772 

MODELO 

2008 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

B10S1933197KA2 

No. CHASIS 

KL1MM61038C384090 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.438 del 30 de abril de 2025 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

TRACTOCAMION FORD PLACA OCK731 

     

PLACA  

OCK731 

MODELO 

1990 

MARCA 

FORD 

No. MOTOR 
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4. OFICINA PRINCIPAL. 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK 

PLACA CWH305 

  

PLACA  

CWH305 

MODELO 

2008 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

B10S1954165KA2 

No. CHASIS 

9GAMM61098B017476 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.438 del 30 de abril 

de 2025 

 

5. OFICINA PRINCIPAL. 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK DE PLACA 

GXL774 

  

PLACA  

GXL774 

MODELO 

2008 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

B10S1932204KA2 

5EK68735 

 

No. CHASIS 

RA17238 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No. 438 de 30 abril de 2025 
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No. CHASIS   

KL1MM61038C384039 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.438 del 30 de abril de 2025 

 

 

6. OFICINA PRINCIPAL. 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

AUTOMOVIL CHEVROLET SPARK PLACA 

GXL773 

  

PLACA  

GXL773 

MODELO 

2008 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

B10S1932198KA2 

No. CHASIS 

KL1MM61068C384066 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.438 del 30 de abril de 2025 

 

7. OFICINA PRINCIPAL. 
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8. OFICINA PRINCIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

AUTOMOVIL 

  

  

PLACA  

GXL771 

MODELO 

2008 

MARCA 

CHEVROLET SPARK 

No. MOTOR 

B10819321 

No. CHASIS 

KL1MM61018O384038 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1368 del 12 de 

septiembre de 2025 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

AUTOMOVIL 

  

  

PLACA  

OBH977 

MODELO 

2010 

MARCA 

CHEVROLET SPARK 

No. MOTOR 

B10S1383991KC2 

No. CHASIS 

PGAMM6103AB200913 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1368 del 12 de 

septiembre de 2025 
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9. OFICINA PRINCIPAL. 

 

 

 

10. OFICINA PRINCIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

SEMIREMOLQUE 
  

 

 

PLAQUETA 

R76888 

MODELO 

2013 

MARCA 

PBA 

No. MOTOR 

N/A 

No. CHASIS 

N/A 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.726 del 30 de abril del 

2026 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

SEMIREMOLQUE   

 

 

PLACA  

R76889 

MODELO 

2013 

MARCA 

KENWORTH 

No. MOTOR 

N/A 

No. CHASIS 

N/A 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.726 del 30 de abril del 

2026 
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11.  OFICINA PRINCIPAL. 

 

 

 
12. REGIONAL CENTRO. 
 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO DE PLACAS 660AAL 

  

 

 

PLACA  

660AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG JC 

No. MOTOR 

B6000005 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000027 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No. 1433 de fecha 30 diciembre 

de 2024 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

SEMIREMOLQUE 
  

 

 

PLACA  

R76890 

MODELO 

2013 

MARCA 

IND.MET.PBA 

No. MOTOR 

N/A 

No. CHASIS 

N/A 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.726 del 30 de abril del 

2026 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TÍTULO 

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

PREVIOS 

CÓDIGO: CT-FO-21  

VERSIÓN: No. 02 
Página 16 de 

59 

FECHA: 23 07 2025 

 

13. REGIONAL CENTRO. 

 
VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MICROBUS NISSAN DE PLACAS CES733 

  

  

PLACA  

CES733 

MODELO 

2011 

MARCA 

NISSAN 

No. MOTOR 

ZD30252082K 

No. CHASIS 

JN1MG4E25Z0793670 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.447 del 30 de abril de 2025 

 

14. REGIONAL CENTRO. 
 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO PLACA 659AAL   

  PLACA  

659AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG JC 

No. MOTOR 

B6000038 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000026 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1433 del 30 de diciembre de 

2024 
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15.  REGIONAL NORTE 

 

 

 

 

16. REGIONAL CARIBE. 

  

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOROCICLETA DE PLACA LFZ06B 

  

  

PLACA  

LFZ06B 

MODELO 

2008 

MARCA 

HONDA 

No. MOTOR 

07L22E15426 

No. CHASIS 

MBLHA11ED79L01053 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1026 del 25 de septiembre de 

2017 

 

 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

CAMION  

   

PLACA  

WDB914 

MODELO 

2009 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

6HEI416985 

No. CHASIS 

9GDFTR322BB013775 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.728. del 30 de Abril  de 

2026  
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17. REGIONAL CARIBE. 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO JINCHENG DE PLACA 666AAL 

  

  

PLACA  

666AAL 

MODELO 

2011 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000003 

No. CHASIS 

9FKDMZY0C1000019 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1026 del 25 de septiembre de 

2017 

 

18. REGIONAL CARIBE. 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO JINCHENG DE PLACA 667AAL 

  

PLACA  

667AAL 

MODELO 

2011 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000029 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000024 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1026 del 25 de septiembre de 

2017 
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19. REGIONAL CARIBE. 

 

 

20. REGIONAL CARIBE. 

 

 

 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MICROBUS 

  

  

PLACA  

OCJ895 

MODELO 

2011 

MARCA 

HYUNDAI 

No. MOTOR 

D4BHA061938 

No. CHASIS 

KMJWA37HABU315994 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1370 del 12 de 

septiembre de 2025 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

CAMIONETA TOYOTA DE PLACAS CWH307 

  

  

PLACA  

CWH307 

MODELO 

2008 

MARCA 

TOYOTA 

No. MOTOR 

2KD9976827 

No. CHASIS 

MR0FR22G480637749 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No. 1471 de 27 de septiembre de 

2023 
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21. REGIONAL CARIBE. 

 

 

 

22. REGIONAL AMAZONIA. 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO JINCHENG DE PLACA 669AAL 

  

  

PLACA  

669AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000048 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000025 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.745 del 28 de junio de 2019 

 

 

VEHICULO 
ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO JINCHENG DE PLACA 662AAL 

  

 

PLACA  

662AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000036 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000030 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1831 del 30 de noviembre de 

2023 
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23. REGIONAL NORORIENTE  

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO JINCHENG DE PLACA 657AAL 

  

  

PLACA  

657AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000007 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000034 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.866 del 31 de julio de 2024 

 

 

24. REGIONAL NORORIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO 

  

  

PLACA  

671AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000018 

No. CHASIS 

9FKDMZY0C1000035 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1371 del 12 de 

septiembre de 2025 
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25. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 

 

 

26. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO DE PLACAS 668AAL 

  

 

 

PLACA  

668AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000021 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000032 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No. 407 del 30 de abril de 2018 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCARRO DE PLACAS 665AAL 

  

  

PLACA  

665AAL 

MODELO 

2012 

MARCA 

JINCHENG 

No. MOTOR 

B6000002 

No. CHASIS 

9F7KDMZY0C1000033 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No. 407 del 30 de abril de 2018 
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27. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCICLETA YAHAMA DE PLACAS BFT69A   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PLACA  

BFT69A 

MODELO 

2007 

MARCA 

YAHAMA 

No. MOTOR 

5C91019271 

No. CHASIS 

9FKKE98072019271 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No. 407 del 30 de abril de 2018  

 

28. REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

CAMION 

  

  

PLACA  

IPD184 

MODELO 

2009 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

6HE1413618 

No. CHASIS 

9GDFTR32X9B000766 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1369 del 12 de 

septiembre de 2025 
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29. REGIONAL PACIFICO. 

 

 

30. REGIONAL PACIFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCICLETA 

  

  

PLACA  

HRQ41D 

MODELO 

2014 

MARCA 

HONDA 

No. MOTOR 

HA11EDD9D02235 

No. CHASIS 

9FMHA1126EF011931 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1372 del 12 de 

septiembre de 2025 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

CAMIONETA 

   

  

PLACA  

ONI354 

MODELO 

1998 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

570483 

No. CHASIS 

9GDTFR16FWB262218 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.2286 del 07 de 

noviembre de 2017 
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31. REGIONAL TOLIMA GRANDE 

 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

MOTOCICLETA YAHAMA DE PLACAS 

IWT89B 

  

  

PLACA  

IWT89B 

MODELO 

2008 

MARCA 

YAHAMA 

No. MOTOR 

29C1010541 

No. CHASIS 

29C1010541 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1372 del 12 de 

septiembre de 2025 

 

 

32. REGIONAL SUR. 

 

 

Detalle de ubicación de los vehículos objeto del proceso de chatarrización. 

 

ACTIVO 
VEHICULO 

PLACA  
REGIONAL  DIRECCIÓN 

1 

 
Tractocamión de placa OCK732 OFICINA PRINCIPAL 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 1 

2 Automóvil Chevrolet Spark de OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 No. 13 08 

VEHICULO ESTADO ACTUAL DEL VEHICULO 

CAMION 

  

PLACA  

OIO010 

MODELO 

1995 

MARCA 

CHEVROLET 

No. MOTOR 

514903 

No. CHASIS 
 

RESOLUCÍON BAJA 

Resolución No.1373 del 12 de 

septiembre de 2025 
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placas GXL772 

3 
Tractocamión de placa OCK731 

OFICINA PRINCIPAL 
AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 1 

4 
Automóvil Chevrolet Spark de 

placa CWH305 
OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 No. 13 08 

5 
Automóvil Chevrolet Spark de 

placa GXL774 
OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 No. 13 08 

6 
Automóvil Chevrolet Spark de 

placas GXL773 
OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 No. 13 08 

7 
Automóvil Chevrolet Spark de 

placa GXL771 
OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 No. 13 08 

8 
Automóvil Chevrolet Spark de 

placas OBH977 
OFICINA PRINCIPAL CALLE 95 No. 13 08 

9 
Semirremolque Tanque Combus 

Corriente – Placa R76888 
OFICINA PRINCIPAL BATALLÓN DE TRANSPORTE No. 2 

“TARAPACA” CANTON SUR  

10 
Semirremolque Tanque Combus 

Aviación – Placa R76889 
OFICINA PRINCIPAL BATALLÓN DE TRANSPORTE No. 2 

“TARAPACA” CANTON SUR  

11 
Semirremolque Tanque Combus 

Corriente – Placa R76890 
OFICINA PRINCIPAL 

BATALLÓN DE TRANSPORTE No. 2 
“TARAPACA” CANTON SUR 

12 Motocarro de placa 660AAL CENTRO 
AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 

13 MICROBUS DE PLACA CES733 CENTRO 
AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 

14 Motocarro de placa 659AAL CENTRO 
AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 

15 Camión de placas WDB914 NORTE 
CALLE 30 VIA MALAMBO – AL LADO DEL 

BATALLON VERGARA Y VELAZCO 

16 Motocicleta de placa LFZ06B CARIBE 
ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA 

B4 TURBACO BOLIVAR 

17 

 
Motocarro de placa 666AAL CARIBE 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA 
B4 TURBACO BOLIVAR 

18 Motocarro de placa 667AAL CARIBE 
ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA 

B4 TURBACO BOLIVAR 

19 
Microbus de placa OCJ895 CARIBE 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA 
B4 TURBACO BOLIVAR 

20 
Camineta de placa CWH307 CARIBE 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA 
B4 TURBACO BOLIVAR 

21 
Motocicleta de placa 662AAL CARIBE 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA 
B4 TURBACO BOLIVAR 

22 
Motocarro de placa 669AAL AMAZONIA 

CALLE 14 SUR #11-29 SUR BARRIO 
PROCESO VIA BRUCELAS (FLORENCIA – 

CAQUETA) 

23 
Motocarro de placa 657AAL NORORIENTE 

CALLE 31#33ª 80 BARRIO GALÁN 
BUCARAMANGA – SANTANDER  

24 Motocarro de placa 671AAL NORORIENTE BATALLON BITER V INSTITUTO DE 
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REENTRENAMIENTO BATALLON ANDRES 
MARIO ROCILO (AGUACHICA – CESAR) 

25 
Motocarro de placa 665AAL ANTIOQUIA CHOCO 

MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 
SUR BODEGA STOCK SUR 101 
(LA ESTRELLA – ANTIOQUIA) 

26 
Motocarro de placa 668AAL ANTIOQUIA CHOCO 

MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 
SUR BODEGA STOCK SUR 101 
(LA ESTRELLA – ANTIOQUIA) 

27 
Motocicleta de placa BFT69A ANTIOQUIA CHOCO 

MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 
SUR BODEGA STOCK SUR 101 
(LA ESTRELLA – ANTIOQUIA) 

28 
Camión de placas IPD184 ANTIOQUIA CHOCO 

MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 
SUR BODEGA STOCK SUR 101 
(LA ESTRELLA – ANTIOQUIA) 

29  
Motocicleta de placa HRQ41D PACIFICO 

CALLE 5#85-38 BARRIO MELENDEZ 
BATALLON PICHINCHA  

(CALI – VALLE DEL CAUCA)  

30 
Camión de placa ONI354 PACIFICO 

CALLE 5#85-38 BARRIO MELENDEZ 
BATALLON PICHINCHA 

(CALI – VALLE DEL CAUCA) 

31 
Motocarro de placa IWT89B TOLIMA GRANDE 

CARRERA 7ª # 21ª 49 BARRIO GRANDE  

(GIRARDOT – CUNDINAMARCA) 

32 
Camión de placa OIO010 

SUR 

CALLE 1 CARRERA 1 AL FRENTE DE LA BASE 
NAVAL  

(PUERTO LEGUIZAMO – PUTUMAYO) 

 

1. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares no asume responsabilidad por daños, 

defectos o vicios ocultos del bien objeto de chatarrización. En tal sentido, los bienes 

se entregan en el estado en que se encuentran, con sus condiciones técnicas actuales 

y en el sitio de ubicación, conforme a las circunstancias verificadas previamente por 

los oferentes dentro del proceso de selección, quienes declaran conocer y aceptar 

dichas condiciones.  

 

2. El contratista adjudicatario dentro de sus obligaciones y con la finalidad de dar 

cumplimiento al objecto contractual, deberá gestionar los certificados de la DIJIN, la 

Agencia Logística de las Fuerzas Militares entregará los contratos de mandato 

correspondientes y los oficios que se requieran para tal fin. 

 

3. El oferente en participar en el presente proceso de contratación podrá realizar la 

inspección de los vehículos de chatarrización en las diferentes sedes de las 

regionales, ubicadas en las direcciones que se relacionan en el presente documento, 

de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones; para tal efecto, 

deberá presentar previamente un cronograma de visitas e inspección para su 

aprobación por parte de la Entidad, con el fin de organizar y controlar el acceso. Así 

mismo, la coordinación de dichas actividades deberá realizarse con el supervisor del 

contrato y/o supervisor nacional de cada una de las regionales, quienes actuarán 

como enlaces designados para la programación, autorización de ingreso. 
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DEL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN  

 

El proceso de chatarrización de los vehículos se desarrollará en tres (3) fases: 

 

ITEM DESCRIPCION REQUISITOS MINIMOS 

Fase 

1 

ENTREGA DE LOS 

VEHICULOS Y 

DESINTEGRACION 

La Empresa Desintegradora deberá contar con la 

maquinaria necesaria para la desintegración de los 

vehículos, de conformidad con el listado suministrado por 

la Entidad, y cumplir con los requisitos exigidos por el 

Ministerio de Transporte y la normatividad vigente 

aplicable, incluyendo lo dispuesto en el Código Nacional de 

Tránsito. 

Así mismo, la empresa que resulte adjudicataria deberá 

garantizar la ejecución diferenciada de las etapas de 

entrega de los vehículos y su posterior desintegración, 

conforme a los procedimientos establecidos por la Entidad. 

La verificación de la identificación de todos y cada uno de 

los vehículos objeto de chatarrización se realizará de 

manera conjunta entre la Empresa Desintegradora y la 

Entidad, a través del Supervisor del Contrato. En el sitio de 

ubicación de los vehículos, la Empresa Desintegradora 

efectuará los movimientos que sean necesarios al interior 

del patio respectivo, con el fin de disponer y clasificar los 

vehículos objeto de chatarrización en el área destinada 

para la desintegración física. 

Posteriormente, se procederá a efectuar el proceso de 

pesaje y destrucción hasta convertirlos en chatarra, 

dejando constancia mediante acta de la entrega de la 

misma a la Empresa Desintegradora, junto con el 

documento de solicitud, autorización y responsabilidad 

correspondiente. 

Fase 

2 

TRANSPORTE DE LA 

CHATARRA 

La chatarra resultante será transportada por la Empresa 

Desintegradora hasta la planta de fundición. El cargue de 

la chatarra resultante se realizará por cuenta de la 

Empresa Desintegradora. La ALFM realizará el 

acompañamiento en el transporte de la chatarra y 

verificará en el sitio de la planta de la Empresa 

Desintegradora y la rectificación del pesaje de la chatarra.  

Nota: Los vehículos serán entregados a la empresa 

desintegradora seleccionada, teniendo en cuenta el 

protocolo y los procedimientos establecidos para tal fin por 

el Ministerio de Transporte en el marco de la normatividad 

vigente, para lo cual se diligenciará el FORMATO ENTREGA 

DOCUMENTOS ENTIDAD DESINTEGRADORA y aportando 

los documentos relacionados en el mismo. 
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Fase 

3 

CERTIFICADOS DE 

DESINTEGRACION 

La empresa desintegradora deberá expedir y entregar a la 

Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) los 

certificados originales de desintegración física de los 

vehículos, mediante los cuales se acredite la 

descomposición total de sus componentes y su adecuada 

disposición final, en cumplimiento de la normativa vigente 

y de las disposiciones ambientales emitidas por la 

autoridad competente. 

Adicionalmente, en los casos en que aplique, la empresa 

desintegradora deberá realizar el cargue y registro del 

certificado de desintegración de cada automotor en el 

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Dicho registro 

deberá ser verificado por el Supervisor del Contrato 

designado por la ALFM, quien dejará constancia mediante 

la impresión del respectivo soporte de la plataforma, el 

cual deberá incorporarse al archivo correspondiente en la 

hoja de vida de cada automotor. 

 

 

VISITA TÉCNICA La Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) 

programará una visita de carácter técnico opcional, con el 

fin de que los interesados en el proceso conozcan y 

evalúen las características y condiciones de acceso, 

ambientales, de ejecución, de seguridad y demás aspectos 

relevantes que puedan incidir tanto en la elaboración de la 

propuesta como en la ejecución del contrato. 

La visita será con el supervisor del contrato, iniciará en la 

fecha y hora señaladas con los asistentes que se 

encuentren presentes. En consecuencia, el 

desconocimiento de las condiciones en las cuales se 

ejecutará el contrato no será considerado como 

justificación válida para reclamaciones posteriores. 

Nota: Los costos de desplazamiento y demás gastos 

asociados a la visita serán asumidos en su totalidad por el 

interesado, sin que ello genere obligación alguna para la 

Entidad. 

 SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1072 de 

2015 y demás normas que regulen la materia, el 

contratista adopta e implementa las medidas de seguridad 

necesaria para prevenir la ocurrencia de accidentes 

durante la ejecución del contrato. Así mismo, suministra a 

su personal los elementos de protección personal y de 

seguridad industrial requeridos para el desarrollo adecuado 

de las actividades. 

De igual forma, formula y comunica las recomendaciones 

en materia de seguridad industrial tanto al Supervisor del 

Contrato designado por la Entidad, como a las personas 

que, por razón de sus funciones y actividades dentro de 

los patios, tengan relación o injerencia en la ejecución del 

contrato. 
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CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 

1. El oferente se compromete en caso de resultar adjudicatario, a desintegrar y 

desnaturalizar de manera definitiva e irreversible los bienes objeto de chatarrización 

correspondiente a vehículos automotores. El oferente deberá hacer entrega del certificado 

de chatarrización como constancia de la desintegración de los vehículos, al supervisor del 

contrato. 

 

2. El oferente se compromete a entregar el Certificado de Revisión Técnica en Identificación 

de Automotores emitido por la Dirección de Investigación e Interpol en un plazo no superior 

a 15 días hábiles después de la firma del contrato. 

 

3. El oferente, con la presentación de la oferta, se compromete a realizar el retiro, 

transporte y desintegración física total (chatarrización) de los vehículos dentro del plazo 

contractual, previa coordinación con el supervisor. 

Deberá retirar la totalidad de los elementos y dejar los espacios en óptimas condiciones de 

orden y limpieza. Los daños que se ocasionen a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

o a los lugares donde se encuentren los vehículos serán asumidos y reparados por cuenta y 

riesgo del contratista. 

 

4. El oferente certifica que dispone de personal, equipo y maquinaria necesaria para realizar 

la desnaturalización total de los bienes objeto de chatarrización y posterior traslado de los 

mismos a la siderúrgica, donde serán fundidos ya desnaturalizados y seleccionados como 

chatarra. De igual manera certifica que los medios de transporte a utilizar para el traslado 

de los elementos cumplen con la normatividad vigente. 

 

5. El oferente certifica que las actividades para la chatarrización, desnaturalización y/o 

desmaterialización de los vehículos automotores se realizarán en cumplimiento de las 

normas ambientales vigentes. En caso de resultar adjudicatario asumirá por cuenta y riesgo 

los trámites y permisos requeridos por la autoridad competente si a ello hubiere lugar, así 

como los costos que generen dichos trámites. 

 

6. El oferente certifica los vehículos de chatarrización por parte del supervisor o funcionario 

designado por la unidad a la persona indicada por empresa contratista, asumirá todos los 

riesgos que conlleva su traslado al lugar donde se efectuará la desnaturalización y 

chatarrización, así como los gastos que se generen por cualquier concepto. 

 

7. El oferente se compromete a que una vez realizada la destrucción física de los vehículos, 

debe entregar al supervisor del contrato, y cargar al sistema RUNT el certificado de 

desintegración, acuerdo Resolución Ministerial No.0000646 de fecha 18 de marzo de 2014, 

capitulo III, el certificado de desintegración, dentro de un plazo no superior a 15 días hábiles 

a partir de la firma del contrato para realizar el proceso de chatarrización. 

 

8. El oferente certifica que tiene conocimiento que los vehículos objeto de chatarrización, en 

caso de resultar adjudicatario serán recibidos en el estado físico, jurídico y administrativo en 

que se encuentren. 

 

9. El oferente se compromete a eliminar por cuenta propia los algoritmos de identificación 

como: Numero de chasis, placas, numero de motor y seriales grabados en las carrocerías de 
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los automóviles, camperos y camionetas que en su momento determinaron el bien como 

propiedad Agencia Logística Fuerzas Militares 

 

10. El oferente se compromete a entregar al supervisor del contrato, el respectivo informe 

en físico y 02 copias en medio magnético (CD, DVD o USB) del Registro Fotográfico y Audio-

visual donde se registre el procedimiento de cargue, transporte, descargue y proceso de 

chatarrización en las instalaciones donde se lleve a cabo el procedimiento de desintegración 

de cada uno de los vehículos automotores entregados por la agencia. 

 

11. El oferente se compromete, a remitir al supervisor del contrato los documentos 

requeridos, de donde se encuentran los vehículos objeto de chatarrización, con el fin de dar 

trámite a la autorización de ingreso del personal y los vehículos del oferente. Dichos 

requisitos deben remitirse mínimo con tres días de antelación a la fecha de ingreso. Así: 

(fotocopia de la cédula de ciudadanía, afiliación EPS, ARL, antecedentes judiciales, 

antecedentes disciplinarios, e incluir la relación de los antecedentes disciplinarios, e incluir la 

relación de las placas de los vehículos a ingresar, así como la maquinaria pesada en caso de 

requerirse). 

 

12. El oferente se compromete, a hacer entrega de las tarjetas de identificación electrónica 

TIE (de peajes) y los chips de combustibles de los vehículos chatarrizados, al supervisor del 

contrato en la Unidad Militar donde se encontraban los vehículos objeto de chatarrización. 

 

2.4 PRESUPUESTO OFICIAL. Para el presente proceso de Chatarrización de bienes del 

estado, no se cuenta con respaldos presupuestales, puesto que se trata de una subasta de 

bienes, por lo tanto, no aplica para el presente proceso contractual por tratarse de una 

enajenación. 

2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 

Para adelantar el proceso de selección, no se necesita Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, toda vez que no se efectuara pago alguno al contratista. 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que las erogaciones a cargo de la Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares no afectan el presupuesto de gastos de esta, el futuro 

contrato no requerirá certificado de disponibilidad presupuestal, ni registro presupuestal. 

 

 

2.6 PRECIO MÍNIMO DE VENTA PARA EL PROCESO, SEGÚN ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Precio mínimo de venta de acuerdo con el análisis de mercado:  

 

Se dará aplicación a lo normado en el artículo 2.2.1.2.2.4.1 del Decreto 1082 de 

2015, que señala: 

 

“Artículo 2.2.1.2.2.4.1. Precio mínimo de venta de bienes muebles no sujetos a 

registro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta el resultado del estudio de las 

condiciones de mercado, el estado de los bienes muebles y el valor registrado en 

los libros contables de la misma.” 
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Para efectos del presente proceso, se establece como precio mínimo de venta, la suma de: 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS 

($298.111.500,00), equivalente aproximadamente a doscientos nueve (209.42) 

SMMLV (tomando como referencia SMMLV 2025: $1.423.500). Este valor corresponde al 

previsto como base para la subasta. Este valor corresponde al previsto como base para la 

subasta, distribuido así: 

 

EMPRESAS: PRECIOS DE REFERENCIA 

LOTE PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 MACK CH600 MODELO 1968 29000 UN $ 750,00 $ 21.750.000,00 

2 CHEVROLET SPARK MODELO 2008 864 UN $ 750,00 $ 648.000,00 

3 FORD LTL 900 MODELO 1990 52000 UN $ 750,00 $ 39.000.000,00 

4 MODELO 2008 CHEVROLET SPARK 864 UN $ 750,00 $ 648.000,00 

5 MODELO 2008 CHEVROLET SPARK 864 UN $ 750,00 $ 648.000,00 

6 JINCHENG JC MODELO 2012 807 UN $ 750,00 $ 605.250,00 

7 MODELO 2008 CHEVROLET SPARK 864 UN $ 750,00 $ 648.000,00 

8 HONDA ECODELUXE MODELO 2008 110 UN $ 750,00 $ 82.500,00 

9 JINCHENG JC MODELO 2011 730 UN $ 750,00 $ 547.500,00 

10 JINCHENG JC MODELO 2011 730 UN $ 750,00 $ 547.500,00 

11 JINCHENG JC MODELO 2012 807 UN $ 750,00 $ 605.250,00 

12 JINCHENG JC MODELO 2012 807 UN $ 750,00 $ 605.250,00 

13 JINCHENG JC MODELO 2012 807 UN $ 750,00 $ 605.250,00 

14 NISSAN MODELO 2011 3100 UN $ 750,00 $ 2.325.000,00 

15 JINCHENG JC MODELO 2012 807 UN $ 750,00 $ 605.250,00 

16 TOYOTA HILUX MODELO 2008 1860 UN $ 750,00 $ 1.395.000,00 

17 JINCHENG JC MODELO 2012 730 UN $ 750,00 $ 547.500,00 

18 JINCHENG JC MODELO 2012 730 UN $ 750,00 $ 547.500,00 

19 YAMAHA YD110 MODELO 2007 97 UN $ 750,00 $ 72.750,00 

20 YAMAHA YBR 125DX MODELO 2008 118 UN $ 750,00 $ 88.500,00 

21 CHEVROLET FTR MODELO 2009 15000 UN $ 750,00 $ 11.250.000,00 

22 JINCHENG JC MODELO 2012 730 UN $ 750,00 $ 547.500,00 

23 CHEVROLET FTR MODELO 2009 15000 UN $ 750,00 $ 11.250.000,00 

24 CHEVROLET MODELO 1995 16000 UN $ 750,00 $ 12.000.000,00 
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25 MODELO 2008 CHEVROLET SPARK 864 UN $ 750,00 $ 648.000,00 

26 MODELO 2010 CHEVROLET SPARK 864 UN $ 750,00 $ 648.000,00 

27 HONDA ECODELUXE MODELO 2014 110 UN $ 750,00 $ 82.500,00 

28 YAMAHA YBR 125DX MODELO 2009 118 UN $ 750,00 $ 88.500,00 

29 TANQUE MARCA PBA MODELO 2013 83700 UN $ 750,00 $ 62.775.000,00 

30 
TANQUE IND METALMECA S 

MODELO 2013 
83700 UN $ 750,00 $ 62.775.000,00 

31 
TANQUE IND METALMECA MODELO 

2013 
83700 UN $ 750,00 $ 62.775.000,00 

32 
CAMIONETA CHEVROLET MODELO 

1998 
1000 UN $ 750,00 $ 750.000,00 

 TOTAL PESO 397482    

 VALOR UNITARIO PROMEDIO 750    

 VALOR TOTAL 298.111.500    

 20% CONSIGNACIÓN 59.622.300    

 

NOTA 1: Artículo 437-4. Creado por el Art. 43 de la L. 1607 de 2012 Retención de IVA 

para venta de chatarra y otros bienes. El IVA causado en la venta de chatarra 

identificada con la nomenclatura arancelaria andina 72.04, 74.04 y 76.02(1), se generará 

cuándo ésta sea vendida a las siderúrgicas. 

 

El IVA generado de acuerdo con el inciso anterior será retenido en el 100% por la 

siderúrgica. 

  

El impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 

485 de este estatuto. 

 

Parágrafo 1. Para efectos de este artículo se considera siderúrgica a las empresas cuya 

actividad económica principal se encuentre registrada en el registro único tributario (RUT) 

bajo el código 241(2) de la Resolución 139 de 2012 expedida por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales o la que la modifique o sustituya. 

   

Parágrafo 2. La importación de chatarra, identificada con la nomenclatura arancelaria 

andina 72.04, 74.04 y 76.02, se regirá por las reglas generales contenidas en el Libro III de 

este Estatuto. 

  

Parágrafo 3. La venta de chatarra identificada con la nomenclatura arancelaria andina 

72.04, 74.04 y 76.02 por parte de una siderúrgica a otra y/o a cualquier tercero, se regirá 

por las reglas generales contenidas en el libro III de este estatuto. 
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Parágrafo 4. El Gobierno Nacional podrá extender este mecanismo a otros bienes 

reutilizables que sean materia prima para la industria manufacturera, previo estudio de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El Gobierno Nacional establecerá 

expresamente los bienes sujetos a dicho tratamiento y las industrias manufactureras cuya 

compra genere el impuesto y que deban practicar la retención mencionada en el inciso 

segundo del presente artículo. 

 

Los interesados en participar en el presente proceso deberán tener en cuenta que el precio 

ofertado para cualquiera de los ítems no podrá ser igual a cero pesos ($0,00), ni vacío, ni 

espacio en blanco; y no podrá ser inferior al precio unitario de referencia sin IVA, ni tampoco 

inferior al precio unitario IVA incluido (según aplique); de ser inferior alguno de ellos, se 

incurrirá en CAUSAL DE RECHAZO. Además, deberán cumplir el total de las especificaciones 

técnicas. 

 

NOTA 2: El(los) proponente(s) interesado(s) que presenten propuesta, deberán indicar si la 

actividad principal dentro de su objeto es la SIDERÚRGICA o NO (código CIIU 241), pues 

dependiendo de esto se aplica IVA o NO, de acuerdo con lo establecido en el E.T. 

 

NOTA 3: Para efectos de llevar a cabo el proceso de enajenación con sobre cerrado, se 

estableció el precio de partida en la suma de precio unitario por vehículo, así: 

 

Para efectos de lo anterior se verificará en REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO de los 

participantes en aras de determinar si la actividad económica principal es 2410 

INDUSTRIAS BÁSICAS DE HIERRO Y DE ACERO. 

 

a) Existencia o no de gravámenes: 

 

Contra los bienes objeto de enajenación, no existe gravámenes o afectaciones de carácter 

jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio. Tampoco 

existen contratos que afecten o limiten la propiedad, advirtiéndose que no podrán ser 

usados en todo o en sus partes, por corresponder su destino la desintegración. 

 

No obstante, lo anterior, de evidenciarse en ejecución del contrato limitación, gravamen o 

afectación de alguno de los bienes, el contratista se abstendrá de realizar desintegración 

hasta que sea autorizada expresamente por el supervisor del contrato, quien deberá 

adelantar las gestiones necesarias administrativas para lograr el respectivo saneamiento. 

 

NOTA: Los interesados en el Proceso deben enviar el recibo de consignación y serán los 

únicos habilitados para presentar ofertas para el presente proceso. 

 

2.7 PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el día treinta (30) de noviembre de 2026, 

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 

de legalización del mismo. 

 

En este periodo se realizarán las siguientes actividades: 
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a. Retiro de los bienes a desintegrar del sitio en el cual se encuentran, para lo cual se 

coordinará con el supervisor del contrato, a fin de que se lleve a cabo el proceso de 

desintegración de los automotores. 

b. Desintegración total de los bienes entregados y demás tramites a que haya lugar. 

  

Se hace la aclaración de que una vez perfeccionado el contrato y pagado la totalidad de los  

automotores objeto de chatarrización y/o desintegración, el adjudicatario cuenta con el 

termino de treinta (30) días calendario para efectuar el retiro de los automotores de las 

instalaciones de la ALFM, esto, a efectos de realizar todas las actividades tendientes al 

proceso de desintegración y demás tramites a que haya lugar; Razón por la cual las multas 

o demás infracciones a que haya lugar una vez retirados los automotores de la entidad 

correrán a cargo del adjudicatario.    

 

El presente plazo aplica exclusivamente para la gestión de los trámites administrativos 

relacionados con la cancelación de matrícula y demás actuaciones inherentes al proceso de 

desintegración y/o chatarrización ante los organismos de tránsito competente, 

correspondiente a cada uno de los vehículos. 

 

El contratista al momento del retiro de los automotores, deberá presentar su documento de 

identificación y copia de la resolución u oficio emitido por el Representante Legal de la 

Entidad, por medio del cual se autoriza al funcionario encargado de su custodia, la entrega 

de los automotores, previa la suscripción del contrato.  

 

La Agencia Logística, en calidad de propietario de los bienes muebles, no responderá por los 

bienes muebles objeto de chatarrización y/o desintegración enajenados y que no sean 

retirados en el plazo establecido en el pliego de condiciones, cumplido el término antes 

mencionado se entenderá que el bien quedara en abandono por no haber sido reclamado por 

parte del adjudicatario. El adjudicatario autoriza al adjudicador para que disponga del bien 

abandonado y renuncia de una forma voluntaria, clara y expresa a realizar cualquier 

reclamación ante autoridad judicial o administrativa. 

 

2.8 LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista recibe los automotores del presente proceso contractual con previa 

coordinación con el supervisor del contrato, en el lugar donde se encuentran ubicados y que 

se detalla a continuación: 

 

ACTIVO VEHICULO PLACA UBICACIÓN/PARQUEADERO 

1 

 
Tractocamión  OCK732 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 1 

2 
Automóvil Chevrolet 

Spark  
GXL772 

CALLE 95 13 08 

3 
Tractocamión   OCK731 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 1 

4 
Automóvil Chevrolet 

Spark  
CWH305 

CALLE 95 13 08 
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5 

Automóvil Chevrolet 
Spark  

GXL774 
CALLE 95 13 08 

6 
Automóvil Chevrolet 

Spark  
GXL773 

CALLE 95 13 08 

7 
Automóvil Chevrolet 

Spark  
GXL771 

CALLE 95 13 08 

8 
Automóvil Chevrolet 

Spark  
OBH977 

CALLE 95 13 08 

9 Semirremolque Tanque 
Combus Corriente – Placa 

R76888 

Semirremolque 
Tanque Combus 
Corriente – Placa 

R76888 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 1 

10 Semirremolque Tanque 
Combus Aviación – Placa 

R76890 

Semirremolque 
Tanque Combus 
Aviación – Placa 

R76890 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 1 

11 
Semirremolque Tanque 

Combus Corriente – Placa 
R76889 

Semirremolque 
Tanque Combus 
Corriente – Placa 

R76889 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 

12 
Motocarro  660AAL 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 

CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 
BODEGA 

13 
MICROBUS  CES733 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 

14 
Motocarro  659AAL 

AUTOPISTA MEDELLIN KM 2.5 VIA SIBERIA 
CENTRO EMPRESARIAL PORTOS SABANA 80 

BODEGA 

15 
Camión  WDB914 

CALLE 30 VIA MALAMBO – AL LADO DEL 
BATALLON VERGARA Y VELAZCO 

16 
Motocicleta  LFZ06B 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

17 

 
Motocarro  666AAL 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

18 
Motocarro  667AAL 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

19 
Microbus  OCJ895 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA #4 

TURBACO BOLIVAR 

20 
Camineta  CWH307 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

21 
Motocicleta  662AAL 

ZONA FRANCA PARQUE CENTRAL BODEGA #4 
TURBACO BOLIVAR 

22 
Motocarro  669AAL 

CALLE 14 SUR #11-29 SUR BARRIO PROCESO 
VIA BRUCELAS 

23 
Motocarro  657AAL 

CALLE 31#33ª 80 BARRIO GALÁN 
BUCARAMANGA  

24 Motocarro  671AAL BATALLON BITER V INSTITUTO DE 
REENTRENAMIENTO BATALLON ANDRES MARIO 

ROCILO 
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25 

Motocarro  665AAL 
MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 SUR 

BODEGA STOCK SUR 101 

26 
Motocarro  668AAL 

MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 SUR 
BODEGA STOCK SUR 101 

27 
Motocicleta  BFT69A 

MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 SUR 
BODEGA STOCK SUR 101 

28 
Camión  IPD184 

MUNICIPIO LA ESTRELLA CARRERA 50# 79 SUR 
BODEGA STOCK SUR 101 

29  
Motocicleta  HRQ41D 

CALLE 5#85-38 BARRIO MELENDEZ BATALLON 
PICHINCHA  

30 
Camión  ONI354 

CALLE 5#85-38 BARRIO MELENDEZ BATALLON 
PICHINCHA 

31 
Motocarro  IWT89B 

CARRERA 7ª # 21ª 49 BARRIO GRANDE  

32 
Camión  OIO010 

CALLE 1 CARRERA 1 AL FRENTE DE LA BASE 
NAVAL AMAZONIA  

 

Para el retiro de los automotores, los cuales se encuentran en las diferentes ubicaciones de las 

11 regionales y la Oficina Principal; un plazo de veinte (20) días calendario, término que será 

contado a partir del día hábil siguiente a la fecha de entrega de la copia de la resolución u oficio 

suscrito por el Representante Legal de la Agencia logística Fuerzas Militares, autorizando la 

entrega del bien mueble (automotor) adjudicado.  

 

El adjudicatario al momento del retiro del vehículo, deberá presentar su documento de 

identificación y copia de la resolución u oficio emitido por el Representante Legal de la Entidad, 

por medio del cual se autoriza al funcionarlo encargado de su custodia, la entrega del 

automotor, previa la suscripción del contrato.  

 

NOTAS GENERALES 

 

Nota 1: La Agencia Logística Fuerzas Militares podrá realizar visitas técnicas en cualquier 

momento y sin previo aviso, para la verificación del cumplimiento de requisitos durante la 

ejecución del contrato. 

 

Nota 2: En el evento que se requieran bienes, obras y/o servicios que no estén incluidos en 

el cuadro de relación de servicios y precios, el supervisor podrá requerir al contratista la 

prestación de servicios de los mismos,  siempre que el contratista este en la capacidad de 

suministrarlos y/o prestarlos, para lo cual, el contratista deberá presentar cotización y el 

supervisor verificara que el valor se encuentre dentro de los precios de mercado de la 

región, mediante mínimo dos cotizaciones adicionales de firmas que suministren y/o presten 

el servicio objeto del contrato, una vez verificado que los precios cotizados se encuentran 

dentro de los precios de mercado la entidad procederá a solicitar la prestación del servicio 

y/o  suministro de los bienes obras y/o servicios requeridos previo modificación del contrato 

 

2.8 FORMA DE PAGO:  

 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado se determina el precio base de venta 

del presente proceso en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS ($59.622.300,00), incluido el IVA cuando haya lugar. 
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Por lo anterior, la persona natural o jurídica interesada en participar en el presente proceso 

de enajenación de bienes deberá consignar, como requisito habilitante, el equivalente al 

veinte por ciento (20%) del precio base de venta, esto es, la suma de CINCUENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($ 

59.622.300,00), en la cuenta de ahorros No. 310110978 del Banco BBVA, a nombre de la 

Agencia Logística de las Fuerzas Militares, identificada con NIT 899999162-4. 

 

Este valor constituye garantía de seriedad de la oferta y será imputado al valor total de la 

adjudicación en caso de que el proponente resulte adjudicatario. 

 

La consignación habilita la participación en el proceso de subasta pública electrónica 

ascendente de enajenación de bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y en el pliego de condiciones. 

 

El proponente deberá anexar el comprobante de consignación a través de la plataforma 

SECOP II, mediante el módulo de mensajes, junto con la información de identificación del 

proponente y los datos necesarios para una eventual devolución. En caso de que el 

proponente no resulte adjudicatario, podrá solicitar la devolución de los recursos 

consignados, conforme a los requisitos establecidos por la Entidad: 

 

-Fotocopia de cedula de la solicitante ampliada al 150% 

-Certificación bancaria,  

-Fotocopia del recibo de consignación 

 

Cuando la consignación sea en cheque el oferente interesado en participar en la subasta 

pública electrónica deberá hacer la consignación en la cuenta indicada con suficiente 

antelación de manera tal, que para la fecha límite de recepción de ofertas, ya haya hecho 

canje y se encuentre realizada efectivamente la consignación en la cuenta indicada con 

antelación.  

 

Una vez sea aprobada la venta, el contratista deberá efectuar la consignación del 80% o saldo 

restante dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. La copia o 

constancia de cada una de las transacciones efectuada debe ser aportada por el adjudicatario a 

la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para la respectiva certificación por 

cuenta del área de tesorería de la entidad, a fin de verificar su ingreso a la cuenta bancaria 

indicada con antelación. 

 

NOTA 1. En caso de que la propuesta ganadora sea la de un oferente cuya actividad del objeto 

principal corresponda al código CIIU 2410 (SIDERURGICA) lo cual da lugar a la aplicación de lo 

dispuesto en el art, 437-4 del Estatuto Tributario con respecto a la retención del IVA del 100% 

por parte de la siderúrgica proponente, ese proponente cancelará a la entidad el valor 

resultante de tomar el VALOR FINAL OFERTADO IVA INCLUIDO; (menos) valor del IVA, 

(menos) 20% DEPOSITADO COMO REQUISITO HABILITANTE PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

NOTA 2. En caso de que la propuesta ganadora corresponda a un oferente cuya actividad del 

objeto principal NO corresponda al código CIIU 2410 (SIDERURGICA), no dará lugar, entonces, 

a la aplicación de lo dispuesto en el art 437-7 del Estatuto Tributario, por lo tanto, ese 

proponente cancelara a la entidad el valor resultante de tomar el VALOR FINAL OFERTADO 
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excluido de IVA, (menos) 20% DEPOSITADO COMO REQUISITO HABILITANTE PARA 

PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION. 

        

Verificado el ingreso total de los dineros se iniciarán los trámites de entrega de los bienes 

objeto del contrato para lo cual deberá diligenciar acta debidamente documentada y suscrita 

por parte del contratista y el supervisor del contrato. 

 

Si el adjudicatario sin justa causa se abstuviere a suscribir el contrato quedara inhabilitado para 

contratar con el Estado por un término de cinco (5) años, de conformidad con lo establecido en 

el literal (e) del numeral 1 del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993      

 

El adjudicatario que no cancele el excedente del valor ofertado por los bienes adjudicados 

dentro del término establecido en el Pliego de condiciones, renuncie, o se retracte del negocio, 

perderá del pleno derecho el valor consignado que se entiende como garantía de seriedad del 

ofrecimiento (artículo 2.2.1.2.2.1.10 del Decreto 1082 de 2015) que corresponden al 20% del 

precio base de venta.    

 

Al oferente cuya oferta no fuere seleccionada se le devolverá el valor consignado por concepto 

de depósito dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución 

de adjudicación, sin que haya lugar al reconocimiento de intereses o rendimientos. 

 

El valor del contrato será el reconocimiento económico de parte de la Empresa Desintegradora 

y/o oferente (Persona natural o jurídica) que resulte seleccionada en el presente proceso, a 

favor de la ALFM Regional Pacifico, que resulte de la operación de multiplicar la cantidad de 

kilos de chatarra de los automotores entregados a dicha Empresa Desintegradora y/o oferente 

seleccionado por el valor del kilo (incluyendo el IVA) ofrecido si hay lugar a ello; El valor total 

resultante de la multiplicación del valor por kilo de chatarra que se contrate por el peso de la 

chatarra entregada y certificada.  

 

No se aceptan propuestas alternativas o condicionadas, ni ofertas parciales respecto de la 

enajenación y chatarrización requerido por la Entidad. 

 

Una vez adjudicado el contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a esta fecha, 

el comprador deberá consignar el saldo del valor final ofrecido en La cuenta de LA 

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, cuenta ahorros No. 310110978 

del BANCO BBVA, a nombre de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Con 

Nit.899999162-4 dentro del mismo mes que se efectuó la consignación, anexando copia 

legible de la consignación y copia del acto administrativo de la respectiva venta. 

 

El supervisor del contrato deberá informar a la tesorería de la ALFM, dentro del mismo mes 

que se efectúo la consignación, anexando copia legible de la consignación y copia del acto 

administrativo de la respectiva venta. 

  

NOTA 3: Para realizar la consignación del 20% la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 

MILITARES –generara un recibo de pago único por cada interesado en participar por lo cual 

los oferentes tendrán hasta la fecha establecida en el cronograma del presente proceso la 

obligación de enviar vía mensaje en la plataforma del SECOP II los siguientes documentos:  
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 Copia del RUT  

 Copia de cedula de ciudadanía del representante legal.  

 

Una vez cerrado el plazo para la recepción de estos documentos la AGENCIA LOGISTICA 

DE LAS FUERZAS MILITARES dentro del siguiente día hábil publicara o enviara a través de 

mensaje de por la plataforma del SECOP II el recibo con el que los oferentes deben 

acercarse a una sucursal bancaria a realizar el pago. 

 

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del 

contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de $ 200 cada una. 

 

NOTA: Para este tipo de proceso de desintegración y/o chatarrización, estarán a cargo del 

comprador y/o prestador de los servicios de desintegración los gastos que se generen por 

cuenta del traspaso y/o cancelación de la matrícula de los bienes relacionados en el proceso 

contractual una vez adjudicado, los cuales serán a cargo exclusivamente del comprador y/o 

prestador del servicio de desintegración y/o chatarrización. 

 

2.9 TIPO DE CONTRATO:   Contrato De Compraventa 

 

2.10 ORDENADOR DEL GASTO:  

 

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución N°. 2159 del 22 de diciembre de 2025 por 

la cual se adopta el Manual de Contratación versión 12 de la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares y en concordancia con la Resolución No 176 del 19 de febrero de 2019, modificado 

parcialmente por la Resolución No. 246 del 4 de marzo de 2019, por el cual se delega 

parcialmente la ordenación del gasto y la competencia para la celebración de contratos y 

actos inherentes a la actividad contractual en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el 

ordenador del gasto será el Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

 

2.11 Obligaciones generales y especificas 

 

OBLIGACIONES GENERALES:  

 

El Contratista deberá cumplir con lo siguiente:  

 

1. El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus 

propios recursos, logísticos, tecnológicos y servicios profesionales. 

 

2. El oferente deberá presentar comprobante de consignación de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.2.1.10 del Decreto 1082 de 2015, razón por la cual, para 

participar en el proceso de subasta pública ascendente, deberá consignar a favor de la 

entidad un valor no inferior al 20% del precio base de venta, como requisito habilitante para 

participar en el proceso de contratación, valor que se imputara al precio cuando el 

interesado es el adjudicatario. 

 

Nota: La consignación deberá hacerse en la cuenta ahorros No. 310110978 del Banco BBVA 

a nombre de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Con Nit.899999162-4, 

especificando el nombre de quien consigna y el valor de la misma, que debe coincidir con la 

identificación de la persona natural o jurídica que presenta la oferta.   
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La entidad debe devolver al oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor consignado 

dentro del término establecido en los pliegos, sin que haya lugar a reconocimiento de 

intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a las 

transacciones financieras. 

 

3. Si el oferente incumpliere cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales 

como las condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier otro 

asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la 

entidad estatal que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de 

que la entidad estatal reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En consecuencia, 

no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador.    

 

4. Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente 

contrato.  

 

5. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.  

 

6. Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos 

relacionados con la ejecución del objeto contractual.  

 

7. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formulen.  

 

8. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.  

 

9. Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.  

 

10. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 

actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a 

la AGENCIA LOGÍSTICA. 

 

11. Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del 

presente contrato. 

 

12. El contratista aplicará de carácter obligatorio lo establecido en el Manual del sistema de 

Gestión de Seguridad y salud en el trabajo para contratistas, subcontratistas y proveedores 

de la ALFM, así como las Leyes, Resoluciones y Decretos que lo reglamentan. 

 

13. El adjudicatario se obliga para con la Agencia Logística Fuerzas Militares Mantener 

confidencialidad en el manejo de la información estimada. 

 

14. El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus 

propios recursos, logísticos, tecnológicos y servicios profesionales. 

 

15. Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las 

obligaciones de la adjudicación.  
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16. Entregar los documentos requeridos por Agencia Logística Fuerzas Militares, durante y 

posterior a la resolución de adjudicación.  

 

17. Dar cumplimiento a lo establecido en los Pliegos de Condiciones del presente Proceso. 

 

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del Proceso de chatarrización de 

Bienes del Estado.  

 

19. Para este tipo de contrato, estarán a cargo del comprador los gastos que se generen 

por cuenta de la cancelación de la matrícula de los automotores objeto del presente proceso 

ante la autoridad de transito que corresponda y demás trámites correspondientes a que 

haya lugar, los cuales serán a cargo exclusivamente del comprador, esto, dentro del plazo 

de ejecución del respectivo contrato. 

 

20. El comprador correrá con todos los gastos de traslado del vehículo objeto de 

chatarrización para su entrega.  

 

21. Hacer entrega de las certificaciones correspondientes y   los documentos que 

acrediten el registro de la cancelación de la matrícula del automotor   en los casos 

requeridos o en su defecto la cancelación de la matrícula del automotor como lo disponga la 

normatividad expedida por el Ministerio de transporte. 

 

22. El oferente deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución No.0000646 de fecha 18 

de marzo 2014 y demás normas aplicables. 

 

Obligaciones Específicas: 

 

El contratista deberá tener en cuenta que, en desarrollo de la ejecución del respectivo 

contrato, deberá cumplir mínimo con las siguientes obligaciones:  

 

1. Desarrollar el proceso de desintegración, desnaturalización, destrucción y chatarrización 

de acuerdo con las normas y disposiciones técnicas estipuladas en la normatividad vigente.  

2. Efectuar el pago de la totalidad del valor ofertado por la chatarra adquirida en virtud del 

proceso contractual, de conformidad con los términos establecidos en el contrato y los 

documentos que lo integran.       

3. Efectuar el transporte de los vehículos chatarrizados desde donde se encuentren ubicados 

actualmente, hasta la planta de fundición o instalaciones del Contratista, lugar donde se 

realizará la fundición de los mismos, bajo su riesgo, responsabilidad, gastos y costos.  

4. Trasladar los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para el proceso de 

chatarrización bajo su costo y responsabilidad, así mismo disponer del personal necesario 

para la chatarrización total de los vehículos y/o partes, asumiendo los costos y gastos del 

traslado.  

5. Retirar de las instalaciones los bienes entregados en virtud del contrato dentro del 

término estipulado, siendo su responsabilidad efectuar la destrucción total teniendo en 

cuenta que no pueden ser reutilizadas, exhibidas o darle destinación distinta a la 

desnaturalización y fundición.       

6. Destruir todos los elementos y componentes del automotor hasta convertirlos en 

chatarra.  
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7. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente chatarrización – desnaturalización de los bienes 

entregados por la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, dando cumplimiento a 

las normas vigentes. 

8. Llevar a cabo y ejecutar todas y cada una de las fases de desintegración y chatarrización 

de los vehículos.  

9. Cumplir con las disposiciones legales que reglamentan la actividad de desintegración tales 

como normatividad expedida por la autoridad ambiental, autoridad de transportes y cumplir 

con las disposiciones reglamentarias en cuanto a los aspectos técnicos y comerciales que 

regulan su actividad.  

10. Contar con personal idóneo y suficiente para la chatarrización de los vehículos y la 

disposición ambiental de los desechos y residuos del proceso de chatarrización.  

11. Contar con las instalaciones, equipo, maquinaria y herramienta necesaria para realizar 

la chatarrización total de los vehículos y/o partes y su fundición, de acuerdo a las Fases 

previamente enunciadas en el presente documento, una vez se encuentren desnaturalizados 

y seleccionados como chatarra.  

12. Asumir los costos de la recolección, traslado de los bienes chatarrizados desde el sitio de 

ubicación de los vehículos, así como todos los costos directos e indirectos generados por la 

total desintegración de dichos bienes. 

13. Realizar el pesaje del material a destruir y expedir el certificado de pesaje de la 

totalidad de la chatarra, llevando el control del mismo mediante actas parciales, lo cual será 

verificado por parte del supervisor del contrato.  

14. Realizar la verificación y control del procedimiento de chatarrización y fundición de los 

elementos, dejando constancia a través de un estudio fílmico y fotográfico.  

15. Comprometerse bajo la gravedad de juramento a no comercializar partes de los bienes 

objeto de chatarrización, manifestación que acepta con la suscripción del contrato.  

16. Salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades 

profesionales, salvo requerimiento obtenido por autoridad competente.  

17. Cumplir con las condiciones legales y especificaciones técnicas y ambientales exigidas 

legalmente por la legislación colombiana actualmente vigente.  

18. Disponer del personal, maquinaria, equipos, insumos, herramientas, transporte, etc. 

necesario para la correcta ejecución del contrato.  

19. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 

el personal que se ocupe en la ejecución del contrato, así como los aportes al sistema de 

salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales que le correspondan.  

20. Garantizar la total destrucción y chatarrización de los elementos entregados por la 

ALFM. 

21. Cumplir con la normatividad ambiental vigente.  

22. Responsabilizarse de todo daño que se ocasione por parte del Contratista, sus agentes, 

empleados o subcontratistas, por acciones u omisiones desde el comienzo de la ejecución 

hasta la terminación del contrato, a la ALFM y / o a terceros.  

23. Mantener a la ALFM indemne y libre de toda pérdida o reclamo, demanda o pago de 

litigio, acción legal, reivindicación y fallos de cualquier especie o naturaleza, que se entable 

o que pueda entablarse en contra de estos, por causa de acciones u omisiones en que 

incurra el contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados durante la ejecución del 

contrato.  

24. Atender las recomendaciones de la ALFM.  

25. Presentar cuando sean solicitados los informes sobre el avance de ejecución del 

contrato.  
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26. El contratista se hará responsable civil y penalmente por sus acciones, negligencias u 

omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, 

manteniendo en todo momento indemne a la ALFM frente a cualquiera de sus acciones, 

negligencias u omisiones en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y 

cualquier otro que ocasione daños y perjuicios a terceros o bienes.  

27. Dar cumplimiento a las etapas legales, ambientales, técnicas y comerciales.  

28. Emitir el Certificado de desintegración total de cada uno de los vehículos.  

29. Emitir el certificado ambiental para la desintegración vehicular. 

30. Realizar el proceso de desintegración del vehículo automotor, incluidas las actividades 

de recolección, transporte, destrucción, certificado y cargue a RUNT, antes de la fecha de 

vencimiento del contrato. 

31. Entregar a la ALFM, todos los documentos físicos que, desde el punto de vista técnico y 

legal, se generen en el proceso de chatarrización de vehículos.  

32. Presentar a la ALFM un informe final, sobre la ejecución del objeto del contrato 

plenamente soportado con registro fílmico, fotográfico y de otras naturalezas que sean 

requeridos y exigidos para la ejecución del proceso de chatarrización.  

33. Asumir los costos asociados a la ejecución del contrato, tales como, transporte, fletes, 

impuestos, entre otros.  

34. Consultar con la ALFM las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del 

contrato.  

35. Informar de inmediato y por escrito al Supervisor del contrato, sobre la ocurrencia de 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, 

incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.  

36. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato conjuntamente con el 

Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.  

37. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para 

verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo 

con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.  

38. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas 

por el supervisor del contrato.  

39. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida 

ejecución del contrato y suscribir las actas a que haya lugar.  

40. Solicitar oportunamente la prórroga y suspensión del contrato, si ello fuere necesario.  

41. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones.  

42. Deberán tenerse en cuenta las recomendaciones emitidas por las autoridades 

competentes de acuerdo a condiciones y requisitos ambientales para el desarrollar el 

proceso de desintegración vehicular, según Resolución 1606 del 07 de julio de 2015, las 

cuales deberán cumplirse dentro del proceso de chatarrización de los vehículos objeto del 

presente proceso de contratación. Documentos que hace parte del presente documento.  

43. El contratista deberá registrar la información sobre el proceso de desintegración 

vehicular, que incluya los siguientes datos expresado por periodo de tiempo. 

- Numero de vehículos desintegrados, según clase de vehículo, discriminado de acuerdo con 

la categoría. 

-Número de vehículos desintegrados según clase de servicio. 
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-Peso bruto de los vehículos desintegrados. 

-Peso total de los residuos obtenidos producto de la desintegración vehicular discriminados 

por tipo. 

a) residuos peligrosos 

b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

c) Los residuos no peligrosos, clasificados como mínimo en: metal ferroso, metal no ferroso, 

vidrios, materiales que contengan fibra de vidrio, plásticos y acrílicos, cauchos, espumas, 

textiles y cuero, llantas y neumáticos y o otros. 

44. La Empresa Desintegradora deberá consignar en la cuenta bancaria suministrada por 

parte del Supervisor del Contrato al Fondo Especial para la Administración de Bienes de la 

ALFM, el valor total resultante de la multiplicación del valor por kilo de chatarra que se 

contrate por el peso de la chatarra entregada y certificada. Dicha consignación deberá 

entregarse a la Agencia Logística Fuerza Militares manera simultánea con la entrega de los 

certificados de desintegración física de los vehículos.  

45. Asumir los costos asociados a la ejecución del contrato, tales como, transporte, fletes, 

peajes, impuestos, entre otros.  

46. El contratista asumirá de forma exclusiva el déficit o pérdida por celebrar el contrato con 

base en precios artificialmente bajos.  

-Realizar las labores de limpieza donde se encuentran los bienes objeto de chatarrización 

-Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato 

-entregar certificado o manifestación escrita de la disposición final de los elementos 

entregados.   

47. El contratista adjudicatario del contrato será responsable y asumirá el costo del pesaje, 

recolección y traslado del vehículo desde el sitio de almacenamiento hasta el sitio de pesaje 

y fundición. Así como, los costos de destrucción, desnaturalización y/o desintegración, 

desguace, borrado de sistemas de identificación del vehículo, desmonte de la placa, 

fundición del material chatarra, clasificación de materiales y residuos y disposición final de 

los residuos resultantes del proceso, de acuerdo con las normas técnicas y ambientales 

vigentes y todas aquellas actividades relacionadas para el cumplimiento del objeto 

contractual 

48. El adjudicatario deberá retirar y entregar las placas, para lo cual se elaborará un acta de 

entrega, solicitando a los organismos de tránsito respectivos la cancelación de la matrícula 

del automotor objeto del proceso de chatarrización 

49. Las demás obligaciones que se deriven del objeto y la naturaleza del contrato.  

 

CANTIDADES A RECIBIR. El valor de los bienes objeto de enajenación será determinado 

por el valor de las PUJAS. Así mismo, es pertinente establecer que el peso de los automotores 

objeto del presente proceso y descrito en el anexo técnico es aproximado, por lo tanto, este 

será determinado al momento previo de iniciar el proceso de desintegración, por la empresa 

seleccionada lo cual será verificado por el funcionario designado de supervisión del contrato. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

    

La selección del contratista se hará mediante la modalidad de selección abreviada por 

enajenación de bienes del Estado, en los términos del artículo 2.2.1.2.2.1.1. y siguientes del 
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Decreto 1082 de 2015, además de lo dispuesto en la Constitución Política, Código Civil, 

Código de Comercio, Código General del Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 

y demás normas y decretos concordantes y reglamentarios. 

 

Dando cumplimiento a los principios de transparencia, economía y responsabilidad 

consagrados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 y, con el fin de garantizar la pluralidad 

de oferentes, el procedimiento para la selección del contratista se llevará a través de la 

modalidad de Selección Abreviada enajenación de bienes del Estado a través de subasta 

pública, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.2.2.2. del Decreto 1082 de 215, 

consagrada en el literal e) del numeral 2, artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, la cual 

consagra: 

 
“ARTÍCULO 2. “DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará por regla general a través de licitación pública, selección abreviada, selección abreviada 

por bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a través de 
subasta inversa electrónica y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias 
de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. (Subrayado fuera de texto). 
 

Serán causales de selección abreviada de subasta a la inversa las siguientes: 
 

“e) La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 
1995. 
 

En los procesos de enajenación de los bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de subasta 
y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho privado, siempre y cuando 
en desarrollo del proceso de enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección 
objetiva. 
 
En todo caso, para la venta de los bienes se debe tener como base el valor del avalúo comercial y 
ajustar dicho avalúo de acuerdo a los gastos asociados al tiempo de comercialización esperada, 

administración, impuestos y mantenimiento, para determinar el precio mínimo al que se debe 
enajenar el bien, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional. 
 
La enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 
Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes, 

observando los principios del artículo 209 de la Constitución Política y la reglamentación que expida 
el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las recomendaciones que para el efecto imparta el 
Consejo Nacional de Estupefacientes. 
 
El Reglamento deberá determinar la forma de selección, a través de invitación pública de los 
profesionales inmobiliarios, que actuarán como promotores de las ventas, que a su vez, a efecto de 
avalúos de los bienes, se servirán de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Nacional de 

Avaluadores y quienes responderán por sus actos solidariamente con los promotores. 
 
Las reglas y procedimientos que deberán atender la administración y los promotores y la publicidad 
del proceso deberán garantizar la libre concurrencia y oportunidad de quienes participen en el 
mismo. 
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Los bienes serán enajenados a través de venta directa en sobre cerrado o en pública subasta. La 
adjudicación para la venta directa deberá hacerse en audiencia pública, en donde se conozcan las 
ofertas iniciales y se efectúe un segundo ofrecimiento, frente al cual se adjudicará el bien a quien 
oferte el mejor precio. En la subasta pública, de acuerdo con el reglamento definido para su 
realización, el bien será adjudicado al mejor postor. 

 
La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación nacional, con 
la determinación del precio base. El interesado en adquirir bienes deberá consignar al menos el 
20% del valor base de venta para participar en la oferta;” 
 

El Decreto 1082 de 2015, en la SECCION 2 ENAJENACION DE BIENES DEL ESTADO, 

DISPOSICIONES GENERALES en el artículo 2.2.1.2.2.1.1 y S.S., establece las principales 

normas para la enajenación de Bienes del Estado, así: 

 
“Artículo 2.2.1.2.2.1.1. Aplicación. La selección abreviada es la modalidad para la 

enajenación de bienes del Estado, la cual se rige por las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo, salvo por las normas aplicables a la enajenación de los bienes a cargo 
del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado y 
la enajenación de que tratan la Ley 226 de 1995, el Decreto-Ley 254 de 2000 y 
la Ley 1105 de 2006. 
 
Artículo 2.2.1.2.2.1.3. Transferencia de bienes a CISA. La enajenación de bienes de 

las entidades estatales del orden nacional a la Central de Inversiones CISA S. A., de que 
trata el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 047 de 2014 y las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan, debe hacerse de conformidad con las reglas 
establecidas en tales normas. 

 
Artículo 2.2.1.2.2.1.4. Enajenación directa o a través de intermediario idóneo. Las 
Entidades Estatales que no están obligadas a cumplir con lo establecido en el artículo 

anterior, pueden realizar directamente la enajenación, o contratar para ello promotores, 
bancas de inversión, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos, o cualquier 
otro intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar. 
 
Artículo 2.2.1.2.2.1.5. Selección del intermediario idóneo para la enajenación de 
bienes. La Entidad Estatal debe adelantar esta selección a través de un Proceso de 

Contratación en el cual utilice las reglas de la selección abreviada de menor cuantía. Si el 
intermediario idóneo es un comisionista de bolsa de productos, la Entidad Estatal debe 
utilizar el procedimiento al que se refiere el artículo 2.2.1.2.1.2.14 del presente decreto. 
 
Para el avalúo de los bienes, los intermediarios se servirán de avaluadores debidamente 
inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, quienes responderán solidariamente con aquellos. 

 
Las causales de inhabilidad e incompatibilidad y el régimen de conflicto de interés 
consagrado en la Constitución y en la ley son aplicables a los intermediarios contratados 
por las Entidades Estatales para la enajenación de bienes. 
 
Artículo 2.2.1.2.2.1.6. Objeto del contrato con el intermediario idóneo. El objeto 
del contrato es la intermediación comercial tendiente al logro y perfeccionamiento de la 

venta. En el caso de inmuebles y muebles sujetos a registro, el intermediario debe 
acompañar el proceso de venta hasta el registro y la entrega física del bien, incluyendo la 
posibilidad de desempeñarse en calidad de mandatario para estos efectos. 
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Artículo 2.2.1.2.2.1.7. Estudios previos. Los estudios y documentos previos deben 
contener además de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del presente decreto, el 
avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta, obtenido de conformidad con lo 
señalado en el presente título. 
 
Artículo 2.2.1.2.2.1.8. Aviso de Convocatoria. El aviso de convocatoria debe contener 

además de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del presente decreto, los datos 
identificadores del bien y la indicación de las condiciones mínimas de la enajenación, el 
valor del avalúo comercial y el precio mínimo de venta, si fueren diferentes. Si se trata de 
bienes inmuebles el aviso de convocatoria debe señalar: a) el municipio o distrito en 
donde se ubican; b) su localización exacta con indicación de su nomenclatura; c) el tipo de 

inmueble; d) el porcentaje de propiedad; e) número de folio de matrícula inmobiliaria y 

cédula catastral; f) uso del suelo; g) área del terreno y de la construcción en metros 
cuadrados; h) la existencia o no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter 
jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio; i) la 
existencia de contratos que afecten o limiten el uso, y j) la identificación del estado de 
ocupación del inmueble. 
 
En el caso de bienes muebles el aviso debe señalar: a) el municipio o distrito donde se 

ubican; b) su localización exacta; c) el tipo de bien; d) la existencia o no de gravámenes o 
afectaciones de carácter jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho 
de dominio, y e) la existencia de contratos que afecten o limiten su uso. 
 
Si las condiciones de los bienes requieren información adicional a la indicada en el 
presente artículo, la Entidad Estatal debe publicarla en el aviso de convocatoria o indicar el 
lugar en el cual los interesados pueden obtenerla. 

 

Artículo 2.2.1.2.2.1.9. Contenido de los pliegos de condiciones. Además de lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del presente decreto, los pliegos de condiciones 
deben indicar las condiciones particulares que deben tener los posibles oferentes y lo 
siguiente: 
1.    Forma de pago del precio. 

2.    Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación. 
3.    Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar a ella. 
4.    Término para el registro, si hay lugar a ello. 
5.    Condiciones de la entrega material del bien. 
6.    La obligación del oferente de declarar por escrito el origen de los recursos que uti-
lizará para la compra del bien. 
 

La Entidad Estatal puede enajenar el activo a pesar de que tenga cargas derivadas de 
impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalación de servicios públicos y 
administración inmobiliaria, caso en el cual debe manifestarlo en los pliegos de 
condiciones y el oferente aceptar dichas condiciones pues debe asumir las deudas 

informadas. 
 
Artículo 2.2.1.2.2.1.10. Requisito para la presentación de oferta o postura. Para 

participar en los procesos de enajenación de bienes del Estado, el oferente debe consignar 
a favor de la Entidad Estatal un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del precio 
mínimo de venta, como requisito habilitante para participar en el Proceso de Contratación, 
valor que se imputará al precio cuando el interesado es el adjudicatario. 
 
La Entidad Estatal debe devolver al oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor 

consignado, dentro del término establecido en los pliegos de condiciones, sin que haya 
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lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento 
del impuesto a las transacciones financieras. 
 
Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como 
las condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier otro 
asunto derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la 

Entidad Estatal que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio 
de que la Entidad Estatal reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En 
consecuencia, no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador. 
 
El oferente que no resulte adjudicatario puede solicitar a la Entidad Estatal mantener el 

valor consignado para otro proceso de enajenación que adelante la Entidad Estatal, valor 

al cual puede adicionar recursos cuando sea necesario”. 
 

Así mismo, el procedimiento para la subasta pública será el descrito en los artículos 

2.2.1.2.2.2.2. y 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, así: 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.2.2.2. Enajenación directa a través de subasta pública. La Entidad 
Estatal que enajene bienes con el mecanismo de subasta pública debe seguir el procedimiento 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del presente decreto, teniendo en cuenta que el bien debe 
ser adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor valor a pagar por los bienes objeto de 
enajenación y en consecuencia, el Margen Mínimo debe ser al alza.” 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SUBASTA INVERSA. Además de las 
reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la 
subasta inversa: 

 
1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la 
periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta 

inversa. 
2. La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de 
participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda 
parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 
3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe 
indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el 
oferente se encuentra habilitado. 

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mm1mo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 
servicios cumplen con la ficha técnica. 
5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen 
con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único 
oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, 
caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, 
solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea 
mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 
7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 
8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance 
más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del 
artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2. 
1.2.4.2.17 del presente Decreto”. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=160966#35
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Así, se deberá tener en cuenta que dicho artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 

que es aplicable al presente proceso, ajustándolo de la siguiente forma: 

 

En el Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 6 del 

Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los 

artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 

públicas y se dictan otras disposiciones” se establece el Procedimiento para la subasta de 

enajenación, en lo que se destaca lo siguiente aplicable a la presente subasta: 

 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la 

periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta 

de enajenación. 

 

2. La oferta debe contener dos parles, la primera en la cual el interesado acredite su 

capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha 

técnica; y la segunda parle debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 

 

3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual 

debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con las 

especificaciones técnicas y si el oferente se encuentra habilitado. 

 

4. Hay subasta de enajenación siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados 

cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica. 

 

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 

cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el 

contrato al único oferente si el valor ofertado es mayor o igual al precio de referencia, caso 

en el cual no hay lugar a realizar evento de subasta. 

 

6. La subasta debe iniciar con el valor más alto indicado por los oferentes y, en 

consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta en los 

cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 

 

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe 

adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el valor inicial más alto. 

 

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la plataforma informa el valor del Lance más 

alto. 

 

9. Si al terminar la subasta hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del 

artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2. 

1.2.4.2 17 del presente Decreto. 
 

3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN        

 

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, 

la Agencia Logística adelantará un proceso de Selección Abreviada por enajenación de bienes 

a través de subasta pública, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.2.2.2. del 
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Decreto 1082 de 215, consagrada en el literal e) del numeral 2, artículo 2º de la Ley 1150 

de 2007.  

 

3.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, convocatorias 

limitadas a MIPYMES, establece que deberán limitarse los procesos de selección de Licitación 

Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos cuando el valor del proceso no supere los 

ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), siendo que al 

no poder determinar un presupuesto oficial dentro del presente proceso de contratación, no 

se cumple con el requisito 1 que establece la Ley para la declaratoria de limitación de 

MIPYMES, en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Art. 5 del 

Decreto 1860 de 2021: 

 
“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la 
convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipymes 
colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
  
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la 

convocatoria a Mipymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 

particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de MiPyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo”. Negrilla fuera de texto. 

 

Así las cosas, al no existir valor en el presente proceso de contratación no se puede establecer 

el cumplimiento del primer requisito para limitar el proceso a Mipymes, por lo que NO se 

puede limitar el proceso a mipymes. 

 

Lo anterior, también es soportado en el concepto C-837 del 28 de julio de 2025 de Colombia 

Compra Eficiente, que establece al tratar este tema: 

 
“(…) Respuesta:  
 

Inicialmente es pertinente precisar que, para que proceda la limitación de convocatorias 
a Mipymes de acuerdo con lo dispuesto el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, deben cumplirse los siguientes requisitos o supuestos: i) El primer inciso de la 
referida norma, estable que “[l]as Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
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que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia […]”. ii) Por otra parte, el numeral primero de dicho artículo, limita 
cuantitativamente los procesos contractuales en los que se puede hacer esa “convocatoria 
limitada a Mipymes”, en la medida en que el valor del proceso tendrá que ser “menor a 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América”. iii) Y por último, el 

numeral segundo de la precitada norma, establece dos exigencias. Por un lado, que al menos 
dos (2) Mipymes nacionales presenten a la entidad la solicitud formal de limitar el 
proceso contractual; y por el otro, que hagan la solicitud por lo menos un (1) día hábil 
antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 

De esta forma, para que una Entidad Estatal pueda limitar un proceso de selección a Mipymes, 
deberán cumplirse de manera integral cada uno de los supuestos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, pues en caso contrario, no será factible que se realice 
tal limitación. Sin embargo, en lo que respecta a los procesos de selección donde se pretenda 
la suscripción de contratos de corretaje de seguros, debe precisarse que la total observancia de 
los referidos requisitos, dependerá de si este genera o no erogación económica a la 
Entidad Estatal que lo suscribe, pues en el marco de la autonomía que le asiste, puede 

determinar en su pliego de condiciones o documento equivalentes, la destinación o no de 
recursos económicos para la celebración de este tipo de contratos. Imposibilitando la última 
opción –esto es, la decisión de no asignar recursos económicos y celebrarlo a título 
gratuito–, el cumplimiento del requisito correspondiente al valor del contrato para 
que proceda la limitación de la convocatoria a Mipymes.”. Negrilla fuera de texto. 
 

Por lo tanto, NO se convoca a las MIPYME, para que presenten solicitudes de limitación para 

el presente proceso conforme lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   DEL 

SECTOR 

 

4.1. Análisis del Sector Económico: De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación 

contractual la Entidad debe efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto 

contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organización técnica y de 

análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por Colombia Compra Eficiente, se realiza el 

analisis del sector de acuerdo al anexo adjunto al presente estudio y documentos 

previos.    

 

4.2. Estudio de mercado:  

 

La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó teniendo en cuenta el 

análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el respectivo 

proceso de contratación, de acuerdo al anexo adjunto al presente estudio y 

documentos previos. 

 

5- JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR 

LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 

 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 
TIPO DE EVALUACIÒN PARA 
OBTENER LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE 
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LICITACIÓN 

 
PPC   

SUBASTA INVERSA   

SELECCIÓN 
ABREVIADA  

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES  PPC    
SUBASTA INVERSA  MENOR PRECIO      X 

MENOR CUANTÍA  PPC    
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 
LICITACIÓN  PPC    
ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO X     

CONCURSOS DE 
MERITOS 

CONSULTORÍA 

CALIDAD 

  

CONCURSO ABIERTO 

  

  

 X 

CURSO PRECALIFICADO 
 
  

  

  

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

RESERVADA   

CONDICIONES DEL 
MERCADO 

 

EXCLUSIVA   

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

ARRENDAMIENTOS   

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   

MÍNIMA CUANTÍA   MENOR PRECIO  

 

 

Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de Contratación de 

Concurso de méritos, para el ofrecimiento se verificará los aspectos:  

 

TÉCNICO:    Evaluación Cumple / No Cumple 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No Habilitado 

FINANCIERO Verificar   No Habilitado / Habilitado 

ECONÓMICO:   Evaluar  Menor Precio 

 

 

6- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Capítulo 2 Sección Tercera del Decreto No.1082 de 

2015, se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en 

la ejecución del contrato, así: 

 

ANÁLISIS DE RIESGO 

 

La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta 

que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de 

Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. Sin 

embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la 

cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 

4 de la Ley 1150 de 2007.  
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Costo adicional representado en la ejecución de las 

obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la 
naturaleza de las actividades a desarrollar. 
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valor del contrato 
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Las condiciones técnicas previstas por la Entidad para la 
ejecución del contrato, no son suficientes para la correcta 
ejecución del contrato 

Modificaciones 
presupuestales y prórrogas 

al contrato suscrito. 
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Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba 
revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. 

 
 

Revocatoria del Proceso 
de selección 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

B A J O
 

 
E

M
P

R
E

S
A

 

 
 

3  

G
E

N

E
R

A
L
 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

S
E

L
E

C

C
IO

N
 

 

O
P

E
R

A

C
IO

N
A

L
 

 
Cuando por motivos que impidan la selección del 
contratista, por no cumplir los oferentes con los 

requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. 
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No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir 
inhabilidades o incompatibilidades del contratista 

 

 
Selección de nuevo 

contratista 
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El contratista no presente o presente tardíamente las 

garantías requeridas en el contrato 
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incumplimiento de las 
obligaciones 
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Fluctuación de los precios y demás gastos que implique el 
proceso de desintegración y especulación de precios. 
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contrato y posible variación 

del valor del mismo 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

B A J O
 

 
C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
 

 
 
 

7 

 

G
E

N

E
R

A

L
 

 

E
X

T

E
R

N

A
 

E
J
E

C

U
C

IO

N
 

 S
O

C
IA

L
 O

 

P
O

L
IT

IC
O

  
 

Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que 
tengan impacto en la ejecución del contrato. 

 
 

 
Retrasos en la ejecución 

del contrato 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

B A J O
 

C
O

N
T R A
T

IS T
A

 

Y
 

E M P R E S A
 

 
 
 
 

8 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 IN
T

E
R

N
A

 O
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

  
 

 
Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución 
contractual, por causas no imputables al consultor. 

 
 

Retrasos en la ejecución del 
contrato y posible variación 

del valor del mismo 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

M E D I O
 

C
O

N
T

R A
T

I

S
T

A
 

Y
/O

 

E
M

P
R

E
S

A
 

 
 

 
9 

 

G
E

N
E

R

A
L
 

 

E
X

T
E

R

N
A

 

E
J
E

C
U

C
I

O
N

 
 

F
IN

A
N

C
I

E
R

O
 

Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios 
para lograr el objetivo del contrato, así como el valor 
adicional que representen plazos, tasas, garantías, 

contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de 
los mismos. 

 

 
Retrasos en la ejecución 

del contrato 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

B A J O
 

 
C

O
N

T
R

A
T

I

S
T

A
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11 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

 T
E

C
N

O
L
Ó

G
IC

O
S

 Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios 
públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos 

o estándares que deben ser     tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la 

debida ejecución del contrato. 

 

Retrasos en la ejecución 
del contrato y posible 
variación del valor del 

mismo 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

B
A

J
O

 

 
C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
 

 
 

12 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

  
 

Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir 
inhabilidades o incompatibilidades del contratista 

 
 

Terminación del 
contrato 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

5 

M
E

D
IO

 

 
E

M
P

R
E

S
A

 

 
 

13 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

  

 
Cuando el contratista incumpla las obligaciones 

suscritas en el contrato 

 

 
Imposición de multas y 

sanciones 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

6 

A
L
T

O
 

 
C

O
N

T
R

A
T

IS
T

A
 

 
 

14 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

 R
E

G
U

L
A

T
O

R
IA

  

Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas 
obligaciones al contratista 

 
Retrasos en la ejecución 

del contrato y posible 
variación del valor del 

mismo 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
 

E
M

P
R

E
S

A
 

 
 

15 

 

G
E

N
E
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A

L
 

 

E
X

T
E
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N

A
 

E
J
E

C
U

C
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N
 

 

O
P

E
R

A
C
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N

A
L

  
 
Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo 
acuerdo entre las partes 

 
 

Liquidación unilateral o 
solicitud de liquidación 

judicial 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Y
/O

 E
M

P
R

E
S

A
 

 
 

16 

 

G
E

N
E

R
A

L
 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
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N
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E

G
U

L
A

T
O

R
IA

  

 
modificación del régimen impositivo luego de celebrado el 

contrato. 

 
Dificultades en la 

ejecución del contrato, 
probable variación del 

mismo 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

4 

B
A

J
O

 

 
E

M
P

R
E

S
A

 

 

7- ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS:       

 

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del trámite 

precontractual contractual, así como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo 

contrato y los que puedan ser amparados mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro 

mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los 

siguientes: 

 

7.1. RIESGOS  

 

RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL: 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
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Tipo de Riesgo Pólizas exigibles 

• La no suscripción del contrato sin justa causa por 
parte del proponente seleccionado. 

• La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los pliegos para la adjudicación del contrato se 
prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de 
tres meses. 

• El retiro de la oferta después de vencido el 

término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.10 del 
Decreto 1082 de 2015 se entiende como 

garantía de seriedad del ofrecimiento la 
consignación realizada para la habilitación en el 
presente proceso, sin perjuicio de que la entidad 
estatal reclame los perjuicios derivados del 
incumplimiento, la consignación en favor de la 
entidad estatal por un valor no inferior al 20% 
del precio base de venta, sin que sea procedente 

exigir garantía adicional a los oferentes por la 

garantía de seriedad de la oferta. 
 

 

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL: 

 

Atendiendo la naturaleza del presente proceso de enajenación de bienes muebles, se establece 

que no se exigirán garantías contractuales adicionales, teniendo en cuenta que: 

 

1. La transferencia de dominio de los bienes objeto de subasta se realizará únicamente una vez 

se haya verificado el pago total del valor adjudicado por parte del proponente ganador. 

2.El principal riesgo identificado corresponde al incumplimiento en el pago del valor ofertado, el 

cual se encuentra mitigado mediante la consignación previa equivalente al veinte por ciento 

(20%) del precio base de venta. 

3. Tratándose de bienes dados de baja, usados y/o destinados a chatarra, estos se enajenan en 

el estado en que se encuentran, razón por la cual no se generan obligaciones de calidad, 

estabilidad o funcionamiento a cargo de la entidad. 

4. No se evidencian riesgos posteriores a la adjudicación que justifiquen la exigencia de 

amparos adicionales, toda vez que la obligación principal del adjudicatario se agota con el pago 

y retiro de los bienes en los términos establecidos. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de 

Colombia Compra Eficiente, se identifican, analizan y asignan los riesgos previsibles del 

presente proceso de enajenación de bienes muebles mediante subasta pública, así: 

Nº Riesgo identificado Descripción Probabilidad Impacto 
Nivel 
de 

riesgo 
Asignación Medidas de mitigación 

1 
Incumplimiento en 
el pago del valor 
adjudicado 

El adjudicatario no 
realiza el pago total 
dentro del plazo 
establecido 

Media Alto Alto Oferente 

Consignación previa del 
20% como garantía de 
seriedad, posibilidad de 
hacer efectiva la suma 
consignada y adjudicar al 
siguiente oferente 

2 
Desistimiento del 
oferente 
adjudicatario 

El oferente ganador 
no suscribe el acta de 
adjudicación o 
desiste del proceso 

Media Alto Alto Oferente 

Pérdida de la consignación 
realizada y facultad de la 
entidad de adjudicar al 
siguiente proponente 

3 
Falta de retiro 
oportuno de los 
bienes 

El adjudicatario no 
retira los bienes 
dentro del plazo 
establecido 

Media Medio Medio Oferente 

Establecimiento de plazos 
perentorios, cobro de 
costos de almacenamiento 
y medidas administrativas 
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Nº Riesgo identificado Descripción Probabilidad Impacto 
Nivel 
de 

riesgo 
Asignación Medidas de mitigación 

4 

Deterioro o pérdida 
de los bienes 
posterior a la 
adjudicación 

Los bienes sufren 
daños después de 
adjudicados y antes 
de su retiro 

Baja Medio Bajo Oferente 

Transferencia del riesgo al 
adjudicatario una vez 
adjudicado y pagado el 
bien 

5 

Información 
incompleta sobre 
el estado de los 
bienes 

El oferente alega 
desconocimiento del 
estado real del bien 

Baja Medio Bajo Oferente 

Venta en estado “como 
está y donde está”, visitas 
previas de inspección y 
aceptación expresa de 
condiciones 

6 
Riesgos legales en 
el traspaso 
(vehículos) 

Dificultades en 
trámites de traspaso 
o saneamiento 
documental 

Media Medio Medio Compartido 

Verificación previa de 
documentos por la entidad 
y obligación del 
adjudicatario de adelantar 
trámites posteriores 

7 
Baja participación 
en la subasta 

Pocos oferentes 
interesados en el 
proceso 

Media Medio Medio Entidad 
Publicidad adecuada en 
SECOP y difusión del 
proceso 

8 
Colusión entre 
oferentes 

Acuerdos indebidos 
para afectar el 
resultado de la 
subasta 

Baja Alto Medio Oferente 

Reglas claras de subasta, 
supervisión del proceso y 
aplicación de normas de 
competencia 

Del análisis anterior se concluye que el principal riesgo del proceso corresponde al 

incumplimiento en el pago del valor adjudicado, el cual se encuentra adecuadamente 

mitigado mediante la exigencia de la consignación equivalente al veinte por ciento (20%) del 

precio base de venta, entendida como garantía de seriedad del ofrecimiento. 

Así mismo, se evidencia que, dada la naturaleza del proceso de enajenación de bienes 

muebles, los riesgos asociados a calidad, estabilidad y funcionamiento no son trasladables a 

la entidad, en razón a que los bienes se entregan en el estado en que se encuentran. 

En consecuencia, no se hace necesaria la exigencia de garantías contractuales adicionales, 

considerando que los riesgos identificados se encuentran debidamente asignados y 

mitigados. 

8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES  

 

De acuerdo con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 

contratación de la Agencia Nacional de Contratación pública, se encuentran los siguientes: 

 
    

Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 

de Contratación 
superior al umbral 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso de 

Contratación 

Proceso de Contratación 

cubierto por el Acuerdo 
Comercial 

    SI/ NO SI/NO SI/NO SI/NO 

  

Alianza 
Pacífico 

 

Chile 

SI Bienes y servicios 

$1.261.717.769 
Servicios de 

construcción 

$28.675.403.847 

SI (40) NO 

 
México 

SI  SI (40) NO 
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Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 
de Contratación 

superior al umbral 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable al Proceso de 
Contratación 

Proceso de Contratación 
cubierto por el Acuerdo 

Comercial 

 Perú SI SI (40) NO 

 Canadá SI Bienes y servicios 
$435.580.321 

Servicios de 

construcción 

$28.620.713.796 

SI (40)si/mp SI 

 Chile SI Bienes y servicios 
$287.055.445 

Servicios de 

construcción 

$28.705.544.496 

SI (40) SI 

 Corea SI Bienes y servicios 
$401.000.000 

Servicios de 

construcción 

$28.670.000.000 

SI (40 Y 57) SI 

 Costa Rica SI Bienes y servicios 
$436.349.451 

Servicios de 

construcción 

$28.617.834.543 

SI (40 Y 57) NO 

 Estados 
Unidos 

SI Bienes y servicios 
$436.349.451 

Servicios de 

construcción 

$28.617.834.543 

SI (40) SI 

 Estados 
AELC 

SI Bienes y servicios 
$735.297.922 

Servicios de 

construcción 

$28.280.689.315 

SI (40) NO 

 México NO Bienes y servicios 
$341.973.443 

Servicios de 

construcción 

$44.456.573.131 

NO NO 

  
Triángulo 

Norte 

 El Salvador SI Valor de la menor 
cuantía de la Entidad 

Estatal 

NO SI 

 Guatemala SI  NO SI 

 Honduras SI NO SI 

Unión Europea SI Bienes y servicios 

$735.297.922 
Servicios de 

construcción 

$28.280.689.315 

SI (40 Y 57) NO 

Israel SI Bienes y servicios 

$355.000 DEG 
Servicios de 

construcción 

$5.000.000 DEG 

SI (40) SI 

Comunidad Andina SI N/A N/A SI 

 

Excepción: 40: Las contrataciones de bienes contenidas en la Sección 2 (Alimentos, 

Bebidas y Tabaco; Textil y Confección y Productos de Cuero) del Clasificador Central de 

Productos (CPC versión 1.0) de las Naciones Unidas, para el Comando General de las 

Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional, y Policía 

Nacional, así como la Agencia Logística y del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. 

 

57 mercancías o servicios contratados con miras a la venta o reventa comercial o con miras 

al uso en la producción, o suministro de mercancías o servicios para la venta o reventa 

comercial. 
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9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

 

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una CLAUSULA 

DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 

 

10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES     

          

Se certifica que los valores de bienes solicitados en el presente estudio y documentos 

previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 

2026.    
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