REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE NEIVA

RENOVACIÓN DEL PARQUE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL

Salario mínimo legal mensual para el año 2026	1,750,905.00
Subsidio de transporte	249,095.00

		AFECTACIÓN PRESTACIONAL ANUAL			
		MAYOR A 2 VECES SMMLV		HASTA 2 VECES SMMLV	
		4,000,000.00		1,800,000.00	
SALARIO			%		%
Mensual		4,000,000.00		1,800,000.00	
Subsidio de transporte		-		249,095.00	
Total mensual		4,000,000.00		2,049,095.00	
JORNAL		133,333.00		68,303.00	
Total anual (A/30*360)	12.00	48,000,000.00	100%	21,600,000.00	100%
Subsidio de transporte anual	12.00	-		2,989,140.00	
Salario anual con sub. de transporte		**48,000,000.00**		**24,589,140.00**	
PRESTACIONES SOCIALES			%		%
Cesantias anuales	8.33%	4,000,000.00	8.33%	2,049,095.00	9.49%
Interes sobre cesantia	12%	480,000.00	1.00%	245,891.00	1.14%
Prima - 30 días	100%	4,000,000.00	8.33%	2,049,095.00	9.49%
Vacaciones - 15 días	50%	2,000,000.00	4.17%	1,024,548.00	4.74%
SUBTOTAL PRESTACIONES SOCIALES		**10,480,000.00**		**5,368,629.00**	
SEGURIDAD SOCIAL			%		%
Pensiones	12%	5,760,000.00	12.00%	2,592,000.00	12.00%
Salud (Afectado por la reforma tributaria)	8.5%	4,080,000.00	8.50%	1,836,000.00	8.50%
Riesgos Profesionales (ARL)	0.522% - 6.96%	3,340,800.00	6.96%	1,503,360.00	6.96%
SUBTOTAL SEGURIDAD SOCIAL		**13,180,800.00**		**5,931,360.00**	
APORTES PARAFISCALES			%		%
SENA (Afectado por la reforma tributaria) - asumido por el CREE	2.00%	960,000.00	2.00%	432,000.00	2.00%
ICBF (Afectado por la reforma tributaria) - asumido por el CREE	3.00%	1,440,000.00	3.00%	648,000.00	3.00%
Caja de compensación familiar	4.00%	1,920,000.00	4.00%	864,000.00	4.00%
FIC (Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción)	15.00	656,589.00	1.37%	656,589.00	3.04%
SUBTOTAL PARAFISCALES		**4,976,589.00**		**2,600,589.00**	
DOTACIÓN			%		%
Dotación			0.00%	450,000.00	2.08%
Implementos de Seguridad		300,000.00	0.63%	300,000.00	1.39%
SUBTOTAL DOTACIÓN		-		**750,000.00**	
VALOR REAL DEL SALARIO		**76,637,389.00**	**160%**	**39,239,718.00**	**168%**

	RECUPERACIÓN PRESTACIONAL ANUAL	
TIEMPO PRODUCTIVO		
Domingos	52.00	52.00
Festivos	18.00	18.00
Permisos	8.00	8.00
Numero de días	78.00	78.00
HORAS HÁBILES LABORALES	2,296.00	2,296.00
RECUPERACIÓN SALARIAL		
Valor hora efectiva (FP + FR)	33,379.00	17,090.00
Valor real del salario	8,010,960.00	4,101,600.00
FACTOR PRESTACIONAL	**1.60**	**1.68**

DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ
INGENIERO CIVIL ESP EN GERENCIA DE PROYECTO
MP 25202-292765 CND

MARZO DE 2026