
Capitulo
SubCap.

Actividad

U.M.

1

Código U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
kg 6.276,67$                        0,10 627,67$                  

ICCU-8.3 M3 539.911,00$                    1,05 566.906,55$           

UN 22.857,00$                      0,75 17.142,75$             

CUÑETE 594.083,20$                    0,02 11.881,66$             

LB 5.866,67$                        0,16 938,67$                  

Material 597.497,30$           

2

Código U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HE002 %  $                        4.066,58 2,4  $               9.759,79 

Equipo  $               9.759,79 

3

Código U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

MO054 HC  $                      80.788,54 0,45  $             36.354,84 

 $                                    -    $                           -   

Mano de obra  $             36.354,84 

4

Código U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial

 $                                    -    $                           -   

Mano de obra  $                           -   

 $           643.611,93 

Tabla chapa

5.712,00$     26.775,00$             

6.218,00$     23.500,00$             

6.900,00$     22.857,00$             

6.276,67$     24.377,33$             

PUNTILLA SIN CABEZA

5.100,00$               

6.900,00$               

5.600,00$               

5.866,67$               

Vulkem 45 SSL, sellante mococomponente de poliuretano, aunto-
nivelante o similar x 12KG
Puntilla con y sin cabeza

Equipo

Descripción
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Material

Descripción
Alambre negro NO. 18

CONCRETO 3000 PSI

Tabla chapa en ordinario 2.90 x 0.28 x 0.025

APU PROYECTO PARQUE VEREDA 
RIOS

NP
2 CUNETAS

2.02. CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO 
(INCLUYE SELLO DE JUNTAS)

M3

Mano de obra

Descripción

Cuadrilla (Ofiacal de obra + dos ayudantes) Albañeria-con 
prestaciones

Transporte

Descripción

Costo Total Actividad 1+2+3+4

594.083,20$                         

VULKEM SSL

558.300,00$                         

Alambre negro No.18

696.150,00$                         

527.799,60$                         


