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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3), como unidad operativa de la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana, tiene dentro de sus responsabilidades estratégicas la 
formación, entrenamiento y reentrenamiento del personal de vuelo y de apoyo aéreo, así 
como la operación y sostenimiento de los sistemas tecnológicos que soportan el 
cumplimiento de la misión institucional de defender la soberanía, la independencia y la 
integridad del espacio aéreo nacional. 

 
En desarrollo de dicha misión, el CACOM-3 dispone de infraestructura tecnológica y 
equipos críticos, dentro de los cuales se encuentran dispositivos de entrenamiento y 
simulación, sistemas informáticos, plataformas electrónicas y demás componentes que 
requieren condiciones estables, continuas y confiables de suministro eléctrico para su 
adecuada operación. Estos sistemas cumplen un papel fundamental en la ejecución de 
programas de instrucción, estandarización y entrenamiento, permitiendo el desarrollo de 
competencias técnicas y operacionales bajo condiciones controladas. 

No obstante, el funcionamiento de estos sistemas depende directamente de una 
infraestructura eléctrica robusta, estable y correctamente dimensionada. En la actualidad, 
se evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de respaldo energético de la Unidad 
militar*, debido a limitaciones asociadas a la capacidad instalada, al desgaste de equipos 
existentes y a la ausencia de soluciones integrales de protección eléctrica frente a 
eventos como variaciones de voltaje, picos de tensión, microcortes e interrupciones del 
servicio eléctrico. 

En este sentido, se requiere el suministro e instalación de sistemas de alimentación 
ininterrumpida (UPS), así como de equipos y accesorios de protección eléctrica, que 
permitan garantizar la continuidad del suministro energético a los equipos críticos del 
CACOM-3, asegurando su operación continua y protegiendo los componentes 
electrónicos sensibles ante condiciones adversas de la red eléctrica. 

 
La ausencia o deficiencia de estos sistemas de respaldo genera riesgos relevantes, tales 
como apagados inesperados, pérdida de información, daños en hardware, 
desconfiguración de sistemas, interrupciones en la operación y afectación de la 
disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Unidad. Así mismo, la implementación 
de estos sistemas requiere actividades técnicas especializadas de instalación, 
configuración, integración y pruebas operativas, orientadas a garantizar una adecuada 
distribución de cargas, compatibilidad eléctrica y funcionamiento eficiente dentro de la 
infraestructura existente. 

En este contexto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para el suministro 
e instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y accesorios de 
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protección eléctrica, incluyendo su configuración, pruebas y puesta en funcionamiento, 
garantizando su adecuada integración con los equipos críticos del CACOM-3. 

El alcance de la necesidad comprende no solo el suministro de los equipos, sino también 
su implementación técnica integral, validación de condiciones eléctricas, pruebas de 
carga, verificación de autonomía, ajustes operativos y entrega en condiciones óptimas 
para su funcionamiento continuo. 

 
El impacto de esta contratación es estratégico, ya que permitirá: 

1. Garantizar la continuidad operativa de los equipos críticos ante fallas o 
fluctuaciones del servicio eléctrico. 

2. Proteger la infraestructura tecnológica frente a riesgos eléctricos y variaciones de 
voltaje. 

3. Reducir la probabilidad de daños en equipos electrónicos sensibles. 
4. Disminuir interrupciones no programadas en los procesos operativos y de 

entrenamiento. 
5. Asegurar condiciones eléctricas adecuadas para la operación de los sistemas 

institucionales. 
6. Fortalecer la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura tecnológica del 

CACOM-3. 
 

Los beneficiarios directos serán el Comando Aéreo de Combate No. 3, el Grupo Técnico, 
el Grupo de Educación Aeronáutica, los Escuadrones de Vuelo y el personal operativo 
de la Unidad militar, quienes contarán con un sistema de respaldo energético confiable 
que permitirá garantizar la continuidad de las operaciones y el adecuado funcionamiento 
de los equipos críticos. 

De no adelantarse el presente proceso, se incrementa el riesgo de fallas eléctricas, 
interrupciones operativas y afectaciones a la infraestructura tecnológica, lo cual puede 
comprometer la continuidad del servicio, la integridad de los equipos y la eficiencia de las 
actividades misionales. 

 
Por lo anterior, la ejecución del presente proceso contractual es prioritaria, en tanto 
permite garantizar la estabilidad energética, la protección de los equipos críticos y el 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del CACOM-3. 

 
Nota – Alcance adicional condicionado 
De manera complementaria, y en el marco del fortalecimiento integral de los Dispositivos 
de Entrenamiento y Simulación del CACOM-3, se identifica la necesidad de incorporar 
ciertos equipos y elementos tecnológicos de apoyo que contribuyen a mejorar la 
funcionalidad, operatividad y condiciones de uso de dichos sistemas. Estos 
componentes, tales como instrumentos de vuelo, dispositivos de control, elementos 
ergonómicos y licencias de software especializado, permiten optimizar la interacción del 
usuario con los simuladores, así como mantener condiciones adecuadas de operación y 
entrenamiento. 

 
No obstante, teniendo en cuenta que el objeto principal del presente proceso contractual 
se encuentra enfocado en el suministro e instalación de sistemas de alimentación 
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ininterrumpida (UPS) y accesorios de protección eléctrica, la eventual adquisición de 
estos elementos complementarios estará sujeta a la disponibilidad presupuestal derivada 
de economías del proceso (menor valor ofertado frente al presupuesto oficial), a la 
autorización del Ordenador del Gasto del CACOM-3 y a la validación técnica por parte 
del supervisor del contrato. 

 
En todo caso, dichos elementos deberán guardar relación funcional con la infraestructura 
existente, ser compatibles con los sistemas de entrenamiento y simulación, y no implicar 
modificación del objeto contractual ni de su alcance esencial, garantizando el 
cumplimiento de los principios de planeación, economía y selección objetiva. 

 
Estos elementos corresponden a componentes complementarios que fortalecen la 
funcionalidad de los Dispositivos de Entrenamiento y Simulación, sin constituir un cambio 
en el objeto contractual principal, el cual se mantiene enfocado en el soporte y 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del CACOM-3. Si durante la ejecución 
del contrato llegare a sobrar presupuesto se estudiará la posibilidad de adicionar los 
siguientes elementos: 

 
REQUERIMIENTO NECESIDAD EXISTENCIAS  CANTIDAD CANTIDAD 

ÍTEM GENERAL REAL ALMACÉN AUTORIZADA  FALTANTE PRESUPUESTO 
 

PANEL 
1 INSTRUMENTO DE 1 0 0 1 

VUELO (HSI) 

2 SOPORTE DE 1 0 0 1 VUELO PRO 

3 ASIENTO ESTILO 1 0 0 1 BAQUET 
 

SET SOPORTE Y 0 
4 CORREDERA PARA 1 0 1 

SILLA 

5 INSTRUMENTO DE 2 0 0 2 VUELO G-1000 
 

LICENCIA 
6 SOFTWARE FS- 3 0 0 3 

FLIGHT CONTROL 

 CARACTERÍSTICAS PANEL INSTRUMENTO DE VUELO (HSI)  
Cantidad Ítem Especificación 

 
 
 
 
 

01 

 
Descripción 

La pantalla LCD de 3,5 pulgadas reacciona a los eventos del software 
para acceder en tiempo real a la simulación de vuelo y a la información 
de la aeronave. Se integra con diversos controles para una cabina de 
vuelo completa. 

Tipo de conexión USB 
Protocolo USB USB 2.0 
Velocidad USB Velocidad máxima 
Luces indicadores 
(LED) Si 
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  Pantalla LCD Si  

Puertos USB 
(integrados) 

No 

Retroiluminación No 
Panel de Instrumentos de Vuelo 
Longitud 3,70 pulgadas (9,4 cm) 
Ancho 1,02 pulgadas (2,6 cm) 
Altura 3,31 pulgadas (8,4 cm) 
Peso (sin soporte) 4,16 oz (118 g) 
Peso 6,28 oz (178 g) 
Longitud del cable 
(alimentación/carga) 1,8 m 

Soporte para Instrumentos de Vuelo 
Longitud 3,70 pulgadas (9,4 cm) 
Ancho 3,15 pulgadas (8 cm) 
Altura 3,15 pulgadas (8 cm) 
Requisitos del Sistema 
Sistema Operativo Windows 11, Windows 10 
Compatibilidad X-Plane 11 y 12, Prepar3D 5 y 6 
Garantía mínima 2 años 
Imagen de Referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

HSI 

 
CARACTERÍSTICAS SOPORTE DE VUELO PRO 
Cantidad Ítem Especificación 

 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 

 
Descripción 

El soporte de vuelo PRO es la experiencia definitiva de simulación de 
vuelo. Compatible con configuraciones de aviación comercial, general 
y militar, este soporte ofrece una auténtica experiencia de simulación. 
El poste de montaje central, con ajuste de altura y ángulo, permite una 
auténtica configuración militar y compatibilidad con los principales 
sistemas electrónicos de vuelo. El diseño de marco ancho y la placa del 
pedal del timón, con ajuste de ángulo, altura y lateral, se adaptan a una 
amplia gama de pedales de timón. Adaptable a cualquier espacio, este 
soporte está equipado con ruedas giratorias que facilitan su transporte. 
El brazo de vuelo giratorio y el soporte para ratón/teclado con ajuste de 
ángulo ofrecen diversas opciones de ajuste y personalización. 

Altura soportada 120-210 cm o 4 pies – 6 pies 9 pulgadas. 
Peso máximo 
admitido 

150 kg o 330 lb (cuando el Flight Stand Pro y el Flight Seat Pro están 
conectados juntos) 
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  Dimensiones del 

producto 
(L) 116 cm x (W) 131-155 cm o (H) 84 cm / (L) 45,6 pulgadas x W 51,6- 
61 pulgadas x H 33 pulgadas) 

 

Peso del producto 37 kg o 82 libras 
Número de pieza NLR-S032 
Imagen de Referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soporte de Vuelo 
Pro 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS ASIENTO ESTILO BAQUET 
Cantidad Ítem Especificación 

 
 

 
01 

 
 

 
Descripción 

La silla está diseñada y desarrollada para los pilotos de simulación más 
exigentes, basándose en la experiencia de la industria, tanto virtual 
como real. Fabricado mediante un proceso de rotomoldeo de cinco 
ejes, ofrece una sujeción y rigidez óptimas en cada posición de 
montaje. Los pilotos disfrutarán de sus cojines de espuma de 
poliuretano moldeada con relieve, inspirados en la plataforma de 
competición, para innumerables horas de simulación. 
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Material y acabado Espuma de polietileno de alta densidad y gamuza de primera calidad; 
acabado texturizado 

 

Dimensiones del 
producto 

74 cm (largo) x 50,5 cm (ancho) x 85 cm (alto) / 29,1 pulgadas (largo) x 
19,9 pulgadas (ancho) x 14,6 pulgadas (alto) 

Peso del producto 10,1 kg / 22,3 libras 
Número de pieza NLR-E047 
Imagen de Referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiento Baquet 

 
CARACTERÍSTICAS SET SOPORTE Y CORREDERA PARA SILLA 
Cantidad Ítem Especificación 

 

 
01 

 
 

Características 

Ruedas giratorias con bloqueo. 
Deslizador de asiento. 
Pies fijos. 
Soporte adaptador Buttkicker. 

Imagen de Referencia 
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Soporte de Silla Pro 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTO DE VUELO G-1000 
Cantidad Cantidad Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

Es un módulo de hardware realista de pantalla principal de vuelo (PFD) 
o pantalla multifunción (MFD) G1000 que se integra en cabinas de 
pilotaje personalizadas y configuraciones de PC para simulación de 
vuelo. 

 
El módulo G-1000 PFD/MFD es una interfaz de hardware inmersiva de 
alta calidad diseñada para entusiastas de la simulación de vuelo y 
constructores de cabinas. Combina la pantalla principal de vuelo y la 
pantalla multifunción en una sola unidad montable en panel con una 
pantalla HDMI IPS dedicada de 10,4" y controles táctiles que replican 
la apariencia y la sensación de la aviónica G1000 real. 
Diseñado para una integración perfecta en paneles de simulación o 
configuraciones personalizadas, el módulo ofrece conectividad plug- 
and-play mediante USB y HDMI con controladores preinstalados para 
una configuración sencilla. Es ideal para el entrenamiento en 
procedimientos, la familiarización con instrumentos y la mejora de la 
inmersión en las plataformas de simulación compatibles. 

 
Pantalla y controles 

• Pantalla IPS HDMI de 10,4″ con resolución de 1024×768. 
• Botones retroiluminados de goma de silicona. 
• Mandos táctiles de alta calidad para una interacción realista. 

Compatibilidad Fácil de configurar con X-Plane 11 y 12, MFS 2020 y 2024. 
 
 
 

Soporte 

Soporte de escritorio para el G-1000 PFD/MFD, fabricado en acero de 
3 mm, con recubrimiento de polvo negro mate, patas de goma 
antideslizantes y tornillos de montaje. El soporte proporciona una 
posición de montaje elevada y estable para el G-1000 PFD/MFD 
Incluye orificios de montaje compatibles con el sistema de montaje de 
la horquilla Saitek/Logitech, así como con la horquilla Honeycomb 
Alpha y el acelerador Honeycomb Bravo. 

Imagen de Referencia 



Página 8 de 41 

 

 

 FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-012 

FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA 

Versión N°: 09 
Vigencia: 13-03-2026 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
RealSimGear 
G1000 Suite and 
Stand Bundle 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS LICENCIA FS-FLIGHT CONTROL 
Cantidad Cantidad Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 

Descripción 

La licencia de FS-FlightControl es una estación de instructor optimizada 
para pantallas táctiles para Lockheed Martin Prepar3D 2.x, 3.x, 4.x, 5.x 
y 6.x, Microsoft Flight Simulator 2024, 2020 y X (FSX), incluyendo 
Steam Edition, X-Plane 10.52, 11.x y 12.x, así como Dovetail Flight Sim 
World (FSW). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características 
especificas 

• Posicionamiento sencillo de aeronaves en aproximaciones y 
otras ubicaciones personalizadas. 

• Mapa móvil en tiempo real con superposiciones detalladas y 
compatibilidad con VATSIM, IVAO y PilotEdge, JeeHell, AST, 
Project Magenta, FSLabs, Aerosoft y Wilco permitieron la 
planificación de vuelos. 

• Control de las condiciones meteorológicas, incluyendo 
información meteorológica en tiempo real y compatibilidad 
con Active Sky. 

• Control total de retroceso de la aeronave. 
• Gestor de combustible y carga. 
• Control sobre las vistas de la aeronave y el modo de giro. 
• Sistema de fallos con fallos aleatorios, también para JeeHell, 

AST y Project Magenta. 
• Descripción general amplia de la aeronave con indicadores 

de "seis paneles", PFD y función TCAS. 
• Estadísticas y gráficos de aeronaves y aproximaciones, 

incluyendo exportación a Google Earth. 
• Opciones de control remoto detalladas para todos sus 

ordenadores de red. 
• Operar y monitorear el movimiento y controlar los dispositivos 

de carga. 

Imagen de Referencia 

https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-position
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-map
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-flightplan
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-flightplan
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-conditions
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-pushback
https://realsimgear.com/collections/gps-units/products/realsimgear-g1000-suite-and-stand-bundle#features-fuel
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-view
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-failures
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-aircraft
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-statistics
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-network
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-motion
https://www.fs-flightcontrol.com/en/features/#features-motion
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FS-FlightControl 

 

 

 

 
2. OBJETO A CONTRATAR - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

2.1 OBJETO: 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ENERGÍA 
ININTERRUMPIDA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE 
ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN DEL CACOM-3. 

 
2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: 

Grupo de Educación Aeronáutica No 34, Instalaciones del Comando Aéreo de 
Combate No 3, Kilometro 3 Vía Malambo Atlántico. 

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 septiembre 2026. 

2.4 FORMA DE PAGO: 

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así: 

 
PAGO CORTE VALOR PAC 

1 30 Septiembre de 2026 100% del valor del 
contrato Octubre 2026 

 
 

Dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo del 1er 
pago al PAC OCTUBRE DEL 2026, con el cumplimiento de los documentos para 
facturación, según lineamientos FAC, tales como factura, acta de recibo a satisfacción 
total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a 
que haya lugar. 

 
Notas: 
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1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de 

recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites 
administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por 
las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza 
Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del 
representante leg 

3. al (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, 
dentro de los últimos seis (06) meses. 

4. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 
las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 

5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

2.5 ADJUDICACIÓN: 
 

Total X 
Parcial por lote  
Hasta agotar presupuesto oficial  

 
 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
3.1 FICHA TÉCNICA: 

 
Las especificaciones técnicas se encuentran definidas en el archivo denominado 
ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual contiene las especificaciones 
técnicas mínimas requeridas para el desarrollo del proceso, y harán parte del 
contrato. 

. 

3.2 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
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3.2.1 Obligaciones Generales y Específicas del Contratista: 

 
En el desarrollo del objeto contractual, y sin perjuicio de las obligaciones técnicas 
específicas derivadas de la naturaleza del contrato, el contratista se compromete a 
cumplir las siguientes disposiciones: 

 
1. Colaboración institucional: El contratista deberá cooperar activamente con la 

Entidad Estatal en todo lo necesario para garantizar el adecuado cumplimiento 
del objeto contractual, asegurando que las actividades desarrolladas se ejecuten 
bajo criterios de calidad, eficiencia y oportunidad, conforme a las directrices 
impartidas por la Entidad. 

2. Fichas técnicas equipos: el contratista deberá entregar la ficha técnica de los 
equipos a suministrar a través del presente proceso contractual, lo cual será 
validado por el supervisor del contrato y aprobado antes de la entrega del bien a 
la FAC 

3. Comunicación de novedades: El contratista informará de manera inmediata 
cualquier situación que pueda afectar la ejecución del contrato, especialmente 
aquellas relacionadas con riesgos eléctricos, fallas de instalación o 
incompatibilidades técnicas. 

4. Fijación de precios: Los valores ofertados deberán permanecer fijos durante la 
ejecución del contrato e incluir todos los costos asociados. 

5. Cronograma de ejecución: Al inicio del contrato se elaborará un cronograma 
detallado de actividades, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del 
contrato. Este cronograma deberá contemplar, como mínimo, las etapas de 
suministro de equipos, transporte, instalación, configuración, pruebas y puesta en 
funcionamiento de los sistemas UPS y el banco de baterías en las instalaciones 
del CACOM-3. 

6. Control de materiales: El ingreso y salida de equipos deberá ser previamente 
autorizado por el supervisor del contrato. 

7. Responsabilidad por daños o averías: En caso de presentarse daños, 
afectaciones o fallas en la infraestructura eléctrica, equipos existentes o áreas 
intervenidas durante la ejecución del contrato, el contratista será responsable de 
su reparación o reposición, asumiendo la totalidad de los costos generados, 
garantizando la restitución de las condiciones originales de funcionamiento. 

8. Seguridad industrial y salud en el trabajo: El contratista deberá cumplir 
estrictamente con las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y medio 
ambiente, garantizando el uso adecuado de los elementos de protección 
personal, especialmente en actividades relacionadas con instalaciones eléctricas 
y manejo de equipos energizados. 

9. Equipos y componentes: Todos los equipos suministrados (UPS y banco de 
baterías) deberán ser nuevos, originales, de primera calidad y cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas. En caso de requerirse accesorios o elementos 
complementarios, estos deberán contar con características técnicas compatibles 
o superiores a las requeridas para su correcta operación. 

10. Trabajos fuera de horario laboral: Cualquier intervención que requiera 
ejecución fuera del horario laboral institucional (07:30 a 17:00 horas) o durante 
fines de semana deberá ser solicitada con una antelación mínima de ocho (8) días 
hábiles y contar con la autorización expresa del supervisor del contrato. 
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11. Pruebas y puesta en funcionamiento: Una vez finalizada la instalación de los 

equipos que lo requieran (UPS bifásica de 10 KVA y banco de baterías), el 
contratista deberá realizar pruebas de funcionamiento, incluyendo verificación de 
transferencia, respaldo energético, autonomía y estabilidad del sistema. 

12. Eventos eximentes de responsabilidad: En caso de presentarse fallas o daños 
en los equipos suministrados como consecuencia de eventos de fuerza mayor o 
caso fortuito, tales como desastres naturales o actos de terceros, debidamente 
demostrados y validados por el supervisor del contrato, el contratista quedará 
eximido de responsabilidad frente a dichas afectaciones. No obstante, el 
contratista deberá brindar soporte técnico, diagnóstico y concepto técnico de los 
daños ocurridos. Los costos asociados a la reparación o reposición de equipos 
afectados por estas causas no estarán incluidos dentro del alcance del contrato. 

13. Protección eléctrica y condiciones de operación: El contratista deberá 
garantizar que los sistemas UPS y el banco de baterías suministrados cuenten 
con protecciones eléctricas adecuadas, incluyendo, entre otros, protección 
contra: 

• Sobretensiones, vvariaciones de voltaje, ccortocircuitos, ssobrecargas 
• Pruebas de carga 
• Pruebas de autonomía en los Dispositivos de Entrenamiento y Simulación 
• Verificación de transferencia en los Dispositivos de Entrenamiento y Simulación 
• Validación de alarmas y monitoreo 

Lo anterior, con el fin de asegurar la protección de los equipos conectados y la 
estabilidad del suministro eléctrico. Así mismo, el contratista deberá verificar las 
condiciones eléctricas del sitio de instalación y emitir recomendaciones técnicas 
necesarias para la correcta operación de los equipos. 

La puesta en funcionamiento se entenderá recibida únicamente cuando los 
equipos operen conforme a las condiciones técnicas exigidas y se suscriba el acta 
de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

 
14. Cumplimiento normativo y estándares técnicos: el contratista deberá cumplir 

con todas las normas técnicas y reglamentarias vigentes, aplicables a la 
instalación y operación de sistemas eléctricos y electrónicos, incluyendo, entre 
otras: 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
• Normas técnicas aplicables a sistemas UPS 
• Buenas prácticas de instalación eléctrica y cableado estructurado 

Así mismo, deberá garantizar que los equipos instalados sean compatibles con la 
infraestructura eléctrica existente del CACOM-3. 

 
15. Pruebas y puesta en funcionamiento: El contratista deberá realizar las pruebas 

técnicas y operativas necesarias para verificar el correcto funcionamiento 
de la UPS bifásica de 10KVA y su rack-banco de baterías externo, incluyendo: 

 
• Pruebas de carga 
• Pruebas de autonomía en los Dispositivos de Entrenamiento y Simulación 
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• Verificación de transferencia en los Dispositivos de Entrenamiento y Simulación 
• Validación de alarmas y monitoreo 

La puesta en funcionamiento se entenderá recibida únicamente cuando los 
equipos operen conforme a las condiciones técnicas exigidas y se suscriba el acta 
de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

16. Capacitación y transferencia de coobjimiento: el contratista deberá realizar un 
proceso de capacitación técnica y transferencia de conocimiento dirigido al 
personal designado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), orientado a 
garantizar la correcta operación, monitoreo y gestión básica de los sistemas UPS 
y del banco de baterías instalados. La capacitación deberá cumplir, como mínimo, 
con las siguientes condiciones: 

a) Alcance de la capacitación: 
• Principios de funcionamiento de los sistemas UPS tipo online (doble conversión). 
• Operación básica del sistema (encendido, apagado seguro y modos de 

operación). 
• Interpretación de indicadores, alarmas y eventos del sistema. 
• Procedimientos básicos ante fallas o eventos eléctricos. 
• Recomendaciones de uso y buenas prácticas para prolongar la vida útil de los 

equipos. 
• Verificación básica del estado del banco de baterías. 
• Protocolos de seguridad asociados a la manipulación de equipos eléctricos. 

b) Modalidad: 
• La capacitación deberá ser presencial en las instalaciones del CACOM-3, durante 

la etapa de instalación o posterior a la puesta en funcionamiento. Podrá 
complementarse con material digital o virtual como apoyo. 

c) Duración: 
• La capacitación deberá tener una duración mínima de cuatro (4) horas, o el tiempo 

necesario hasta garantizar la comprensión de los temas por parte del personal. 

d) Participantes: 
• El contratista deberá capacitar al personal técnico y/o operativo designado por la 
FAC (mínimo 3 personas o las que designe el supervisor del contrato). 

e) Material de apoyo: El contratista deberá entregar: 
• Manuales técnicos y de operación de los equipos. 
• Guías rápidas de uso (en español). 
• Recomendaciones de mantenimiento básico y operación segura. 

f) Evidencia de cumplimiento: 
• Se deberá dejar constancia mediante acta de capacitación, firmada por el 

contratista y el personal asistente, la cual hará parte de los soportes para el recibo 
a satisfacción del contrato. 

Nota: La transferencia de conocimiento hace parte integral del proceso de puesta 
en funcionamiento de los equipos y será condición para el recibo a satisfacción 
por parte de la Entidad. 
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17. Confidencialidad y seguridad institucional: 

El contratista y su personal deberán guardar estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información técnica, operativa, tecnológica o de seguridad a la que 
tengan acceso durante la ejecución del contrato. Así mismo, deberán cumplir los 
protocolos de ingreso, permanencia y seguridad establecidos por el CACOM-3 y 
la Fuerza Aeroespacial Colombiana, absteniéndose de divulgar, copiar, registrar 
o utilizar información institucional sin autorización previa y expresa de la Entidad. 

18. Trabajos de alto riesgo: si la labor contratada contiene tareas de alto riesgo 
como trabajos en caliente (soldaduras, energía, pulidoras, etc.), la empresa o 
personal contratista deberá presentar el certificado en coordinación con el 
supervisor, antes del ingreso de este personal a las instalaciones de la unidad 
para autorizar el ingreso y posterior la ejecución de esa tarea cumpliendo y 
acatando lo establecido en la resolución LEY 1409 de trabajo seguro en alturas. 

19. Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con el Sistema 
de Seguridad Integral, así como los propios del SENA ICBF y cajas de 
compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, circunstancia que deberá ser 
verificada mensualmente por el supervisor del respectivo contrato durante la 
ejecución y liquidación del mismo, exigiendo al contratista la certificación 
expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, según sea el caso de 
encontrarse al día en el pago de dichas obligaciones. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a las sanciones pertinentes. 

20. Constituir el mecanismo de cobertura de riesgos y aportarlo dentro de los cinco 
(05) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente 
aprobación. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o 
suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se 
deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las 
garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le 
señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas. 

21. El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del 
acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma 
la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el 
contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el 
pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo 
dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. 

22. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

23. Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá 
cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales establecidos por 
Colombia Compra Eficiente. 

24. CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN: El Contratista deberá 
proporcionar la información necesaria (contenida en el Anexo cláusula contractual 
de catalogación de la Directiva 034 de 2018) para denominar, clasificar, identificar 
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y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto 
del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, 
quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado 
en que conste la entrega total de la información requerida. Entendiéndose no 
finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta tanto no se cumplan 
las obligaciones de la Cláusula de Catalogación. La presente certificación será 
necesaria para la liquidación del contrato. 

 
Obligaciones de acuerdo con el Sistema de Catalogación OTAN 
Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 
“Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del 
Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de 
Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del 
plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión 
requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así: 

ejemplo 
 

✓ ARTICULO ✓ INFORMACION REQUERIDA 
SOC 

✓ CARRO DE SERVICIO ABIERTO 
300 LB 

✓ Información del Fabricante: datos 
básicos y adjuntar cámara de 
comercio o equivalente en país 
origen del artículo. 

✓ Información del artículo: Ficha 
técnica, nombre asignado por el 
fabricante, número de parte, 
referencia o modelo, vida útil, 
condiciones de transporte, embalaje 
y  almacenamiento,  así  como 
regulaciones al término de vida útil 
del artículo. 

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y 
cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético 
diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y 
adjuntando la documentación en formato PDF. 

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas 
o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a 
catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran 
catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo. 

 
El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las 
modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de 
abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de 
la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la 
entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional. 
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CLAUSULA - CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la 
información necesaria (contenida en el Anexo II de la Directiva 034 de 2018) para 
denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados 
o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por 
el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un 
certificado en que conste la entrega total de la información requerida. Entendiéndose no 
finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta tanto no se cumplan las 
obligaciones de la Cláusula de Catalogación. La presente certificación será necesaria 
para la liquidación del contrato. 

 
El contratista deberá proporcionar en medio magnético y físico a la Unidad ejecutora una 
lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación 
de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Información que 
debe proporcionar el contratista. 

1. Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante   
2. Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante   
3. Ficha técnica del bien   
4. Catálogo de partes   
5. Número OTAN (National STAOCK Number)  . En caso de que los artículos a suministrar se 

encuentren catalogados. 
6. La unidad ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual 

del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad. 
7. Caducidad del bien a suministrar   
8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar   
9. Disposición final al termino del ciclo de vida del bien a suministrar   
10. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar   

 
24.LIQUIDACIÓN: Tendrá lugar de conformidad a lo establecido en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993). 

 

 
3.2.2 Obligaciones Contractuales asociadas al Sistema de Gestión de la Calidad: 

 
No aplican las obligaciones del Sistema integrado de gestión. 

 
3.2.3 Seguridad Física y de la Información: 
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El Contratista deberá garantizar la confidencialidad de la información y lugares 
que conozca en desarrollo de la ejecución del objeto contractual, manteniendo la 
información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de la 
información a ninguna otra parte, relacionada o no. 

 
A fin de garantizar la seguridad física de la información, el contratista deberá dar 
cumplimiento a: 

• Directiva Permanente No 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de estudios 
de seguridad en la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen. 

• Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o 
deroguen. 

 
Así mismo, diligenciará los siguientes formatos y cumplir con lo relacionado a 
continuación: 

 
• OA-JIAEC-FR-210 FORMATO No.1 Estudio de seguridad personal. 
• OA-JIAEC-FR-214 FORMATO No. 5 Consentimiento previo expreso e informado. 
• DE-AAAES-FR-044 FORMATO. Acuerdo de confidencialidad. 
• Cumplir con la Directiva Permanente No 056-2020 “Lineamientos para el 

desarrollo de estudios de seguridad en la FAC”, o aquellas que las adicionen, 
modifiquen o deroguen. 

• Cumplir con la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestión de seguridad 
de la información (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen 
o deroguen. 

• Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de 
la ejecución del contrato. 

• RESERVAS DE LA ENTIDAD. Por políticas de seguridad institucional, la entidad 
Contratante se reserva el derecho de rechazar el personal extranjero propuesto 
por el contratista 

3.2.4 Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

El oferente y/o cada uno de los miembros de la estructura plural deberán presentar 
constancia proferida por la ARL en la cual se indique un cumplimiento mínimo del 60% 
(moderadamente aceptable) o superior, de las fases de implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolución No. 0312 de 
2019 del Ministerio de Trabajo y/o lo establecido en el artículo 19 de la resolución 0312 
de 2019 que reza: “selección y evaluación de proveedores y contratistas: Dentro de los 
parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá 
incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los 
estándares mínimos establecidos en la presente norma para empresas con más del 50 
trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV O V y las de cincuenta (50) o menos 
trabajadores con riesgo IV o V. 
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Excepción: Parágrafo 2: No están obligados a implementar los Estándares Mínimos 
establecidos en la presente Resolución, los trabajadores independientes con afiliación 
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 
2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, único Reglamentario 
del Sector Trabajo. 

Las siguientes instrucciones tienden a que las actividades a realizar por parte del 
personal de contratistas dentro de las instalaciones de la unidad militar, sean de forma 
segura, teniendo en cuenta que son de obligatorio cumplimiento ya que buscan como fin 
último preservar la salud e integridad de las personas e instalaciones del COMANDO 
AÉREO DE COMBATE No 3, así como minimizar la ocurrencia de incidentes o accidentes 
de trabajo del personal contratista dentro de las instalaciones. 

Si la labor contratada contiene tareas de alto riesgo como trabajos en caliente 
(soldaduras, pulidoras, etc.), la empresa o personal contratista deberá presentar el 
certificado en coordinación con el supervisor, antes del ingreso de este personal a las 
instalaciones de la unidad para autorizar el ingreso y posterior la ejecución de esa tarea 
cumpliendo y acatando lo establecido en la resolución LEY 1409 de trabajo seguro en 
alturas. 

Igualmente se debe tener en cuenta la Guía del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST-FAC Versión 1, y la Guía Lineamientos Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aerea Colombina, así 
como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen 

 
 
 

3.2.5 Gestión Ambiental: 
 

1. Cumplir con la Directiva Permanente FAC DP-OFGEA-003-2021 “Plan de acción 
ambiental 2021- 2022”, así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen. 

2. Dar cumplimiento a la Guía de Gestión Ambiental código GA-OFGEA-GUI-002, así 
como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen. 

3. El contratista debe dar cumplimiento de los trámites ambientales requeridos y ejecutar 
la obra conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la 
autoridad ambiental competente, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Gestión 
Ambiental. 

3.2.6 Compras Públicas Sostenibles con el ambiente y socialmente responsables: 
 

El crecimiento económico colombiano de los últimos años se ha centrado en la 
explotación intensiva de los recursos naturales, lo cual no es sostenible ni ambiental, ni 
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económicamente. Los recursos naturales son todos aquellos materiales de origen natural 
utilizados para cubrir diversas necesidades del ser humano. Pueden ser de carácter: 

1. Biológico: Para cubrir necesidades básicas, como, por ejemplo: alimento, agua, 
vestimenta, construcción de casas, etc. 

2. Económico: Para impulsar la economía y el desarrollo de una nación. 

3. Social: Para fabricar bienes y servicios con el objetivo de satisfacer distintas demandas 
de la población (autos, muebles, aparatos electrónicos, y otros artículos de consumo) 
Para cubrir estas necesidades, es necesario llevar a cabo lo que se conoce como 
explotación de recursos naturales. Si bien es cierto que estas actividades permiten el 
desarrollo y sustento de la civilización humana, esto tiene un precio desalentador. 

Con base en lo anterior, el Estado Colombiano y por su puesto el COMANDO AÉRERO 
DE COMBATE N°3 juegan un papel determinante en el impulso de políticas públicas y 
buenas prácticas que permitan minimizar el impacto ambiental de sus acciones, de tal 
manera que contribuya a la preservación del capital natural, el uso más eficiente de 
recursos estratégicos y la adaptación al cambio climático; una compra es sostenible 
cuando satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la 
reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el 
desarrollo de un proceso de compra pública. 

Responsabilidad de los proveedores de respetar los derechos humanos en el Sistema de 
Compra Pública, así como los medios que dispongan para asumir esta responsabilidad 
deberán ser proporcionales, entre otros factores, al riesgo. En todo caso, deberán atender 
a la gravedad de las consecuencias negativas que generen sobre los derechos humanos. 
Las obligaciones generales de los proveedores son: 

• Respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y afrontar las 
consecuencias negativas frente a los hechos sobre los que tengan responsabilidad. 

• Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen. Particularmente, los 
establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de 
la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (DUDH, 
PIDCP, PIDESC y los principios asociados a los derechos fundamentales de los 
ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, 
conforme a la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo). 

• Abstenerse de menoscabar la capacidad de las Entidades Estatales para cumplir 
sus obligaciones, y no emprender acciones que puedan debilitar la integridad de 
los procesos de compra pública en materia de derechos humanos. 

• Evitar que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución de los contratos 
que celebren con el Estado provoquen o contribuyan a generar consecuencias 
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negativas sobre los derechos humanos, y hagan frente a esas consecuencias 
cuando se produzcan. 

• Evaluar y tratar los principales riesgos para los derechos humanos, prestando 
especial atención a la violencia de género, a la violencia sexual, el acceso y 
protección de la tierra y la protección especial a las víctimas del conflicto. 

• Procurar incorporar a su planta de personal o para la ejecución del contrato, 
población vulnerable, particularmente a víctimas del conflicto armado. 

• Contar con políticas y procedimientos internos apropiados en función de su 
tamaño, que garanticen que en la elaboración de sus propuestas y en la ejecución 
de los contratos que celebren con el Estado cumplan con la responsabilidad de 
respeto. 

El contratista debe mantener un compromiso informal para la adopción de medidas de 
respeto y promoción de derechos humanos en la ejecución del contrato tanto para el 
personal de usuarios como con el supervisor de contrato. 

3.3 CODIFICACIÓN EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

La clasificación UNSPSC del objeto del contrato a celebrar se encuentra plenamente 
detallada en el Certificado del Plan de Adquisiciones anexo al presente documento. 

3.4 VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN: SI   NO   x   N/A 
 

3.5 EL BIEN O SERVICIO POR CONTRATAR, AUMENTA LA VIDA ÚTIL DEL BIEN A 
INTERVENIR (EN TIEMPO Y/O VALOR): 

 
• Incrementa el valor del bien: 

SI:     NO:   x   Valor del incremento: $  
 

• Incrementa vida útil del bien: 

SI:   x   NO:     Años a incrementar: 3 a 5 años 
 

Justificación: 
 

La presente contratación tiene como propósito la adquisición, suministro e 
implementación de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de diferentes 
capacidades, junto con un banco de baterías en rack, así como la instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos que lo requieren, con el fin de fortalecer el respaldo 
energético de los dispositivos de entrenamiento y simulación del Comando Aéreo de 
Combate No. 3. 

 
Los sistemas UPS constituyen un componente crítico dentro de la infraestructura eléctrica 
que soporta los simuladores, ya que permiten garantizar la continuidad operativa ante 
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fluctuaciones, variaciones de voltaje o interrupciones del suministro eléctrico. Su 
adecuada implementación protege los equipos electrónicos sensibles frente a apagados 
abruptos, sobrecargas o perturbaciones eléctricas que pueden generar daños en 
hardware, pérdida de información o afectaciones en la operación. 

 
En este sentido, la incorporación y modernización del sistema de respaldo energético 
contribuye directamente a preservar el estado técnico de los dispositivos de simulación, 
reducir el desgaste prematuro de sus componentes electrónicos y evitar fallas derivadas 
de condiciones eléctricas inestables, lo que se traduce en una extensión de su vida útil 
operativa. 

 
El alcance del proceso incluye la instalación de la UPS bifásica de 10 KVA y del banco 
de baterías en los Dispositivos de Entrenamiento y Simulación del CACOM-3, lo cual 
permite asegurar condiciones adecuadas de respaldo energético, correcta distribución de 
cargas y funcionamiento estable de los equipos conectados, fortaleciendo la confiabilidad 
de la infraestructura tecnológica existente. 

 
Estas actividades se enmarcan dentro de acciones de mantenimiento y sostenimiento de 
los activos institucionales, conforme a lo establecido en el Lineamiento Presupuestal No. 
17 – Mantenimiento de Propiedad, Planta y Equipo, en la medida en que no generan un 
incremento en el valor patrimonial de los bienes intervenidos, pero sí contribuyen a su 
conservación, protección y prolongación de su vida útil. 

 
En consecuencia, la ejecución de esta contratación permite asegurar la continuidad 
operativa de los sistemas de simulación, mitigar riesgos asociados a fallas eléctricas y 
garantizar que los procesos de entrenamiento se desarrollen bajo condiciones técnicas 
estables, seguras y confiables. 

 
 
3.6 NÚMERO DE INVENTARIO: No aplica 

 
 
 
 
 
3.7 CATALOGACIÓN OTAN (cuando aplique): 

 Descripción del Elemento Código NOC  

 UPS DE 6 KVA CNA K1326 

 UPS DE 3 KVA CNA K1326 

 UPS BIFASICA DE 10 KVA CNA K1326 

Descripción del Bien No. de Inventario 
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 BANCO DE BATERIAS EXTERNO 

PARA UPS CNA 02890 
 

 UPS TRIFASICA DE 10 KVA CNA K1326 

 
 
 
 
 
3.8 CANTIDAD DEL PRODUCTO A CONTRATAR Y ADQUISICIÓN ÚLTIMOS AÑOS 
EN LA FAC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 1: Se deberá anexar el pantallazo de consulta en el SILOG. En el caso que no se 
evidencien existencias, el almacenista deberá certificarlo. (SOLO APLICA PARA 
ADQUISICIONES DE BIENES). 

 
Certificado de no existencia: 

 
 

Producto a contratar 

 
Cantidad 

autorizada 
CPA 

Adquisiciones últimos años en concordancia con la consulta 
SILOG 

2024 2025 2026 

CANT. VALOR 
UNITARIO CANT. VALOR 

UNITARIO CANT. VALOR 
UNITARIO 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ELEMENTOS  DE 
ENERGÍA 
ININTERRUMPIDA, 
EQUIPOS   Y 
ACCESORIOS PARA 
LOS DISPOSITIVOS 
DE ENTRENAMIENTO 
Y SIMULACIÓN DEL 
CACOM-3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
$0 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
$0 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
$0 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

4.1 TIPO DE CONTRATO: compraventa y prestación de servicios 
 
4.8 MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 
La modalidad de selección aplicable para la celebración del presente contrato 
corresponde a la MÍNIMA CUANTÍA. 

 
Fundamento Jurídico: 

 
El presente proceso se llevará a través de la modalidad de la Selección de Mínima 
Cuantía procedimiento establecido en el Decreto 1082 de 2015 Capítulo 2 Sección 1 
Subsección 5, reglamentada por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 019 de 2012, Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que 
el valor no excede del diez (10%) por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto. 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para este proceso, el cual no supera el 10% 
de la menor cuantía, es claro que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece 
las modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y la subsección 5, artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 5 DEL 
DECRETO 1082 DE 2015, modificado y adicionado por el Decreto 1860 del 24 de 
diciembre de 2021, el cual regula el procedimiento para la modalidad de selección de 
MÍNIMA CUANTÍA. 

 
5 ESTUDIO DEL SECTOR 

El estudio del sector se encuentra definido en el archivo anexo denominado ANÁLISIS 
DEL SECTOR, el cual contiene las especificaciones requeridos para el desarrollo del 
proceso, y harán parte del presente contrato. 
6 ASPECTOS ECONÓMICOS - FINANCIEROS 

6.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA 
LA CONTRATACIÓN. 

 CDP No. 13626  

 Oficio de autorización de vigencias futuras No. N/A  
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6.2 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL: 

 
El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del 
Comando Aéreo de Combate No. 3, realizó el análisis del valor estimado del contrato 
con base en el estudio de mercado adelantado, el cual incluyó la solicitud y evaluación 
de cotizaciones a proveedores del sector con experiencia en el suministro de sistemas 
de respaldo energético (UPS), bancos de baterías y servicios asociados de instalación 
y puesta en funcionamiento. 

 
Como resultado de la gestión adelantada para el estudio de mercado, la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana recibió y analizó múltiples cotizaciones suministradas por 
empresas especializadas en soluciones de respaldo energético, protección eléctrica e 
integración tecnológica, permitiendo identificar condiciones reales de oferta, 
disponibilidad de bienes y costos asociados al suministro e instalación de los equipos 
requeridos para el CACOM-3. 

 
El análisis económico efectuado permitió consolidar información comparativa sobre 
equipos UPS de diferentes capacidades, bancos de baterías y servicios asociados de 
instalación, configuración, sincronización y puesta en funcionamiento, obteniendo valores 
promedio de mercado acordes con las condiciones técnicas requeridas para la 
infraestructura tecnológica y los dispositivos de entrenamiento y simulación de la Unidad. 

 
Con base en la consolidación y análisis de las propuestas económicas recibidas, se 
determinó un valor total estimado del proyecto de NOVENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 
CATORCE CENTAVOS M/CTE ($93.669.198,14), cifra que refleja las condiciones 
actuales del mercado para el suministro de sistemas de energía ininterrumpida, 
accesorios de protección eléctrica y servicios especializados asociados. 

 
No obstante, la Entidad cuenta con una disponibilidad presupuestal oficial de OCHENTA 
Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($86.700.000) valor que 
representa una diferencia aproximada del seis punto cuarenta y ocho por ciento (6,48%) 
frente al valor promedio consolidado del estudio de mercado, margen que se considera 
técnicamente razonable y financieramente manejable dentro de las dinámicas propias del 
sector tecnológico y eléctrico. 

 
En este sentido, la Entidad estructuró el presente proceso contractual priorizando los 
componentes críticos y esenciales requeridos para garantizar la continuidad operativa, 
estabilidad energética y protección eléctrica de los sistemas tecnológicos del CACOM-3, 
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ajustando el alcance técnico a la disponibilidad presupuestal existente sin afectar la 
funcionalidad principal ni el cumplimiento de la necesidad institucional identificada. 

 
Así mismo, se considera que la diferencia porcentual evidenciada frente al promedio del 
mercado se encuentra dentro de un rango aceptable de variación comercial y 
presupuestal, teniendo en cuenta la pluralidad de oferentes consultados, las diferencias 
entre marcas, capacidades técnicas, tiempos de entrega y condiciones comerciales 
propias de este tipo de soluciones tecnológicas, razón por la cual el presupuesto oficial 
se considera viable, suficiente y acorde con las condiciones reales del mercado. 

 
En consecuencia, el estudio de mercado adelantado permite concluir que existe 
coherencia entre la necesidad institucional, las condiciones del mercado y el presupuesto 
oficial asignado, evidenciándose pluralidad de oferentes, disponibilidad de bienes y 
viabilidad técnica y financiera para la adecuada ejecución del objeto contractual. Por lo 
tanto, se publicará el presente proceso contractual con el presupuesto de OCHENTA Y 
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($86.700.000) 

 
Justificación: 

 
El valor estimado del contrato se determinó a partir de un análisis de mercado soportado 
en cotizaciones reales de proveedores del sector, así como en la desagregación técnica 
y económica de los componentes requeridos, lo cual permitió establecer valores 
promedio por cada ítem y consolidar un costo total representativo de las condiciones 
actuales de oferta. 

 
El valor promedio obtenido del análisis NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE 
CENTAVOS M/CTE ($93.669.198,14), constituye una referencia objetiva del 
comportamiento del mercado; no obstante, la Entidad definió un presupuesto oficial de 
$86.700.000, lo que representa una diferencia aproximada del 1,62% respecto al valor 
promedio, incorporando un margen técnico y financiero razonable que permite cubrir 
posibles variaciones en los precios durante la ejecución del contrato. 

 
Este margen se considera prudente, teniendo en cuenta factores como: 

 
• Fluctuaciones en la tasa de cambio, que inciden directamente en el costo de 

equipos tecnológicos importados. 
• Disponibilidad de inventarios y tiempos de entrega de los equipos. 
• Costos logísticos asociados al transporte, instalación y puesta en funcionamiento 

en sitio. 
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• Posibles ajustes técnicos derivados del proceso de integración con la 

infraestructura existente. 
 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el objeto contractual no se limita al 
suministro de equipos, sino que contempla su instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento en algunos de ellos, lo cual implica actividades técnicas especializadas 
que pueden generar variaciones durante la ejecución. 

 
Desde el punto de vista presupuestal, la presente contratación se enmarca en el 
Lineamiento Presupuestal No. 17 – Mantenimiento de Propiedad, Planta y Equipo, en la 
medida en que está orientada a garantizar la protección, estabilidad y continuidad 
operativa de los sistemas de simulación del CACOM-3. En este sentido, si bien la 
inversión no genera un incremento en el valor patrimonial de los activos, sí contribuye de 
manera directa a la extensión de su vida útil operativa y a la mitigación de riesgos 
asociados a fallas eléctricas. 

 
En consecuencia, el valor establecido se considera adecuado, suficiente y coherente con 
las condiciones del mercado, permitiendo garantizar la ejecución integral del objeto 
contractual bajo criterios de eficiencia, calidad, sostenibilidad técnica y selección objetiva. 

 
6.3 DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: 

 
En Colombia, el régimen tributario contempla impuestos de carácter nacional y territorial, 
aplicables a las personas naturales y jurídicas de acuerdo con su actividad económica y 
la naturaleza de los bienes y servicios objeto de contratación. 

 
Para el presente proceso contractual, cuyo objeto corresponde a la adquisición de 
sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), un rack–banco de baterías y los servicios 
asociados de instalación y puesta en funcionamiento, se establece que estos bienes y 
servicios se encuentran gravados con el Impuesto sobre las Ventas (IVA) a la tarifa 
general vigente del diecinueve por ciento (19%), salvo las excepciones previstas en la 
normativa tributaria aplicable. 

 
De igual manera, durante la ejecución del contrato se aplicarán las retenciones a que 
haya lugar, de conformidad con la normatividad fiscal vigente al momento de realizar los 
pagos, incluyendo, entre otras, la retención en la fuente a título de renta, la retención de 
IVA y demás tributos que resulten aplicables, según la naturaleza jurídica y régimen 
tributario del contratista. 

 
La Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través de la Dirección Financiera, efectuará las 
retenciones correspondientes conforme a las disposiciones legales vigentes, 
garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas del contrato. 
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7 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

Por tratarse de un proceso de selección de mínima cuantía, se tendrá como único factor 
de escogencia el MENOR VALOR, por ende, el Comité Evaluador deberá revisar las 
ofertas económicas y verificar que aquella con el precio más bajo cumpla con las 
condiciones de la invitación, conforme al procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015. 

 
En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de 
la Ley 2069 de 2020, de acuerdo con los medios de acreditación señalados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del mismo decreto, o en las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 
7.2 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 
7.2.1 Experiencia: 

 
Se verificará como requisito habilitante la experiencia del proponente mediante la 
presentación de máximo (03) certificaciones y/o contratos ejecutados y terminados, 
celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual, similar o relacionado 
con el presente proceso contractual. 

 
Se entenderán como contratos similares aquellos que comprendan actividades 
relacionadas con: 

 
- Suministro de equipos tecnológicos e instalación, configuración y puesta en 

funcionamiento en Simuladores de Vuelo. 
- Suministro de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y/o bancos de 

baterías con instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos 
eléctricos, electrónicos o de respaldo energético en Simuladores de Vuelo. 

- Implementación o integración de soluciones de respaldo eléctrico en infraestructura 
tecnológica o infraestructura crítica para Simuladores de Vuelo. 

- Servicios asociados a montaje, adecuación eléctrica o puesta en servicio de 
sistemas de energía regulada o ininterrumpida en Simuladores de Vuelo. 

 
En todo caso, será responsabilidad del contratista el cumplimiento integral de sus 
obligaciones tributarias, incluyendo la correcta expedición de la factura electrónica, la 
discriminación de impuestos y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la legislación 
vigente. 
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La sumatoria de los valores de los contratos aportados deberá ser igual o superior al cien 
por ciento (100%) del presupuesto oficial, es decir, OCHENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($86.700.000). 

 
Verificación de la información de experiencia 

 
El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana se reserva el 
derecho de verificar la información aportada por el proponente y podrá solicitar 
aclaraciones o documentos adicionales durante la etapa de evaluación, con el fin de 
constatar la veracidad de la experiencia acreditada. 

 
Auto certificaciones de experiencia: no se aceptarán auto certificaciones para acreditar 
experiencia, entendidas como: 

 
- Certificaciones expedidas por el mismo proponente para acreditar contratos 

ejecutados por él. 
- Certificaciones expedidas por figuras asociativas (consorcios o uniones 

temporales) en las que el proponente haya hecho parte, sin el debido respaldo de 
la entidad contratante. 

 
7.2.2 Otros documentos técnicos objeto de verificación: 

 
El oferente y/o cada uno de los miembros de la estructura plural deberán presentar 
constancia proferida por la ARL en la cual se indique un cumplimiento mínimo del 60% 
(moderadamente aceptable) o superior, de las fases de implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolución No. 0312 de 
2019 del Ministerio de Trabajo y/o lo establecido en el artículo 19 de la resolución 0312 de 
2019 que reza: “selección y evaluación de proveedores y contratistas: Dentro de los 
parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá 
incluir criterios que le permitan conocer que el proveedor o contratista cuenta con los 
estándares mínimos establecidos en la presente norma para empresas con más del 50 
trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV O V y las de cincuenta (50) o menos 
trabajadores con riesgo IV o V. 

Excepción: Parágrafo 2: No están obligados a implementar los Estándares Mínimos 
establecidos en la presente Resolución, los trabajadores independientes con afiliación 
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 
2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 

Igualmente se debe tener en cuenta la Guía del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST-FAC Versión 1, y la Guía Lineamientos Seguridad y Salud en el 
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Trabajo para Contratistas y Proveedores al Servicio de la Fuerza Aeroespacial Colombina, 
así como aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen 

 
7.3 REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse 
por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura 
conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas 
anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. La 
duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más. 

 Carta de presentación Diligenciar, firmar y anexar a la oferta de acuerdo 
con el formato de la invitación. 

 

 
Existencia y representación legal 

Mirar en qué circunstancia se presenta el 
proponente y verificar la documentación 
correspondiente según el caso: 
 
Si es persona jurídica, Certificado de 
Existencia y representación legal expedido por 
Cámara de Comercio del domicilio, fecha de 
expedición igual o inferior a 30 días calendario 
anterior a la fecha de cierre. 
 
Si es persona natural, Registro mercantil, fecha 
de expedición igual o inferior a 30 días 
calendario anterior a la fecha de cierre. Las 
actividades allí registradas deben estar 
relacionadas con el objeto contractual. 
 
Si es persona jurídica pública o privada 
extranjera debe: presentar un documento 
expedido por la autoridad competente en el país 
de su domicilio, con dos (2) meses de 
anticipación a la fecha de la presentación de la 
propuesta, en el que conste su existencia, objeto 
y representación. 

Acreditar un término mínimo remanente de 
duración de la sociedad, de un (1) año, contado 
a partir del vencimiento del plazo de duración del 
contrato, más el plazo previsto para su 
liquidación. 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad del 
representante legal para la celebración del 
contrato ofrecido. Cuando el representante legal 
tenga limitaciones estatutarias, deberá allegar 
copia del acta o documento del órgano social 
que lo autorice para actuar dentro del proceso. 
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Acreditar que su objeto social principal se 
encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato. 

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio 
en Colombia podrán acreditar un apoderado 
domiciliado en el país. 
 
Si es una entidad pública, presentar documentos 
y actos administrativos que acrediten tal 
circunstancia. Estatutos o 
acto de constitución 

 

 Término mínimo remanente de duración de la 
sociedad 

Debe ser de un (1) año contado a partir del 
vencimiento del plazo de duración del contrato, 
más el término previsto para su liquidación 

 Objeto El objeto social debe estar directamente 
relacionado con el objeto del contrato (No aplica 
para SAS cuando se trate de objeto 

 
Limitaciones estatutarias 

Copia del acta de asamblea o junta de socios o 
autorización del órgano social en caso de 
limitaciones estatutarias del representante legal, 
en relación de la cuantía o del objeto, si aplica. 

 
Proponente plural 

Copia del Acuerdo para conformar consorcio o 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 
Porcentaje de participación de los miembros y 
Representación legal o poder. 

 
Instituciones de educación superior 

Aplicación Artículo 44 Decreto 2150/1995, 
Artículo 1 Ley 537/1999y Artículo 124 Decreto 
266/2000. Su existencia y representación se 
verifica con el Certificado expedido por el 
Ministerio de Educación 

 Representante legal suplente apoderado Justificación escrita en caso de que sea 
presentada por el suplente. Poder 

 
Capacidad del ente público para celebrar y 
ejecutar el contrato 

Acreditar que el ente público contratante tiene 
capacidad legal para la celebración y ejecución 
del contrato y su objeto social principal se 
encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato. Mirar las funciones del 
representante legal. 

 
Capacidad del representante legal de la 
entidad publica 

Acreditar la suficiencia de la capacidad del 
representante legal para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del contrato, 
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere. Acta de posesión, resolución de 
nombramiento. 

 
Antecedentes 

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y 
judiciales e imprimir los Certificados de 
procuraduría, contraloría y Policía 
respectivamente. Verificar que no haya 
sanciones en el RUP 
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 Cédula de ciudadanía Fotocopia del documento de identidad del 

representante legal o apoderado. 
 

  
 

 
Constancia de cumplimiento de aportes 
parafiscales 

Verificar en qué circunstancia se encuentra el 
proponente y verificar la documentación 
correspondiente según el caso: 

• Si es persona jurídica, verificar 
la certificación expedida por el Revisor Fiscal o 
Representante Legal, según corresponda, 
fecha con corte al cierre, documento 
debidamente firmado. Anexar planilla de pago 
los últimos 6 meses. 

• Si es persona natural 
empleadora, verificar certificación expedida por 
el oferente, fecha con corte al cierre, firmas. 

• Anexar planilla de los últimos 6 
meses. 

• Si es persona natural no 
mpleadora, verificar planillas   de aportes de 
s últimos 6 meses. 

• Si es persona natural que nunca 
a contratado con el Estado y/o 

• nunca han estado afiliadas 
erificar certificado de afiliación de EPS y 
ensión. 

 Compromiso antisoborno y anticorrupción Cumplimiento total del mismo en cada uno de 
sus puntos, verificarla fecha y firmas. 

 Reporte de multas y sanciones de 
contratos anteriores 

Diligenciar, firmar y anexar de acuerdo con el 
formato, anexo al pliego de condiciones 

 Certificación de inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones 
para contratar 

Diligenciar, firmar y anexar de acuerdo con el 
formato, anexo al pliego de condiciones 

 Formato CERTIFICACIÓN EXISTENCIA 
SITUACIONES DE CONTROL - 
ARTÍCULO 2.1.4.3.2.1. DECRETO  1081 
DE 2015 (DECRETO 1600 DE 2024) 

Diligenciar, firmar y anexar de acuerdo con el 
formato, anexo al pliego de condiciones 

 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – 
REDAM 

Anexar Certificado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos – REDAM: En virtud de lo 
establecido en la Ley 2097 de 2021, el 
representante legal y/o apoderado del oferente 
deberá allegar Certificado del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de– REDAM 
(www.redam.gov.co), en el cual se evidencie 
estar a paz y salvo respecto a obligaciones 
alimentarias 

 Cláusula penal pecuniaria Diligenciar, firmar y anexar de acuerdo con el 
formato, anexo al pliego de condiciones 

 
Pacto de integridad 

Diligenciar, firmar y anexar de acuerdo con el 
formato, anexo al pliego de condiciones. 

 

https://www.redam.gov.co/
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7.4 REQUISITOS HABILITANTES ECONÓMICOS 
 
 

7.4.1 Capacidad financiera y Organizacional (Verificar si Aplica de acuerdo con el 
objeto y las condiciones contractuales): 

Para el presente proceso de contratación no se exigirán indicadores de capacidad 
financiera ni organizacional, en consideración a que: 

 
El proceso se adelanta bajo la modalidad de mínima cuantía. 

• El objeto contractual corresponde al suministro de bienes y servicios con 
ejecución a corto plazo. 

• La forma de pago se realizará contra entrega y recibo a satisfacción, lo cual 
mitiga el riesgo financiero para la Entidad. 

Lo anterior se establece de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el cual señala que en los 
procesos de mínima cuantía la Entidad Estatal podrá abstenerse de exigir requisitos 
habilitantes de carácter financiero, siempre que la naturaleza del contrato y la forma de 
pago no lo hagan necesario. 

 
En este sentido, la Entidad considera que no resulta proporcional ni necesario exigir 
indicadores financieros, toda vez que el riesgo asociado al cumplimiento del contrato es 
bajo y se encuentra mitigado mediante las condiciones de pago establecidas y los demás 
requisitos habilitantes definidos en el presente proceso. 

 
7.4.2 Otros documentos económicos objeto de verificación: 

 
• Registro Único Tributario (RUT) 

Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia deberán presentar 
con la oferta copia del Registro Único Tributario (RUT) vigente, cuya actividad económica 
esté relacionada con el objeto del contrato. 
En caso de proponentes plurales (consorcio o unión temporal), cada uno de sus 
integrantes deberá aportar este documento. En caso de resultar adjudicatario, el 
proponente plural deberá cumplir con los requisitos de inscripción, actualización y demás 
obligaciones ante la DIAN, conforme a la normatividad vigente. 

• Formato beneficiario de cuenta: Información para el Sistema Integrado de 
Información Financiera – SIIF Nación 

Una vez adjudicado el contrato, el proponente seleccionado deberá allegar debidamente 
diligenciado el Formato de Beneficiario Cuenta, junto con la documentación requerida para 
su registro en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. 
Para tal efecto, deberá presentar certificación bancaria expedida por una entidad financiera 
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la cual se indique: 

✓ Nombre de la entidad financiera 
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✓ Tipo de cuenta (ahorros o corriente) 
✓ Número de cuenta 
✓ Estado activo y vigente de la cuenta 

 
La certificación bancaria deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario. 

 
• Proponentes plurales (Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de 

Sociedad Futura) 
En caso de que el adjudicatario corresponda a una estructura plural, deberá aportar el 
documento de constitución en el cual se establezca claramente: 

✓ La forma de facturación 
✓ El beneficiario de los pagos 
✓ La cuenta bancaria que será registrada en el SIIF Nación 

Dicha información deberá corresponder a lo acordado entre sus integrantes y será validada 
por la Entidad al momento de la legalización del contrato. 

 
• Certificación bancaria 

Los proponentes deberán adjuntar certificación bancaria vigente, expedida por la entidad 
financiera correspondiente, en la cual se evidencie que la cuenta se encuentra activa y la 
certificación bancaria deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario. 
Este requisito será obligatorio para el adjudicatario al momento de la legalización del 
contrato. Para el caso de proponentes plurales, este documento se exigirá conforme a la 
estructura definida en el documento de constitución. 

 
• Formato oferta económica: 

El oferente debe diligenciar, firmar y anexar a su oferta el formato de oferta económica. 
 

El oferente no podrá sobrepasar el valor por rubro presupuestal, so pena de rechazo de la 
oferta 

 
 

7.5 CRITERIOS DIFERENCIALES 

7.5.1 Acreditación de los criterios diferenciales: 
 

Para efectos de la acreditación de las condiciones diferenciales respecto de los criterios 
enunciados en el numeral anterior del presente documento, el proponente deberá 
presentar con su oferta los documentos definidos a continuación: 

 
En atención a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, 
por el cual se modifica el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. referente a los Criterios diferenciales 
para Mipyme en el sistema de compras públicas, se tiene que, de acuerdo con el numeral 
1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las 
Entidades Estatales establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y 
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faciliten  la  participación  en  los  procedimientos  de  selección  competitivos  de 
las Mipyme domiciliadas en Colombia. 

 
Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, para el presente 
proceso, las MIPYMES podrán acreditar la experiencia con una certificación adicional a 
las solicitadas para la acreditación de la experiencia habilitante. 

 
En caso de presentarse como proponente plural, el criterio diferencial solo se aplicará si 
por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación 
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal 

 
7.6 FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y 
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 
En Colombia, la población en pobreza extrema, desplazados, reincorporados y sujetos de 
especial protección constitucional conforman grupos vulnerables con derecho a atención, 
asistencia y reparación integral. El Estado, bajo marcos constitucionales (como la Ley 1448 
de 2011), busca garantizar su mínimo vital, seguridad y estabilización socioeconómica, 
priorizando derechos fundamentales. 

El abordaje de estas poblaciones exige una respuesta estatal articulada, sostenida y con 
enfoque diferencial. No basta con la atención inmediata: se requiere transformar las 
condiciones estructurales que reproducen la pobreza, la violencia y la exclusión, 
garantizando la dignidad humana y la inclusión social como pilares del desarrollo y la paz. 

 
En 2024, la pobreza monetaria en Colombia fue de 31,8%, disminuyendo 2,8 puntos 
porcentuales (p.p.) respecto a la de 20231 (34,6%) y ubicándose 4,7 p.p. por debajo de 
los niveles de 2019 (36,5%), previos a la pandemia. El descenso va en línea con la salida 
de 1.267.000 personas de la pobreza monetaria en el país, al ubicar al total de personas 
en esta situación en 16.238.000. Los aportes institucionales2 ayudaron a que la incidencia 
de la pobreza descendiera en 2,3 p.p., ya que sin estas transferencias el indicador se 
hubiese ubicado en 34,1%. El mayor impacto de las ayudas institucionales se evidenció 
en las zonas rurales, con una reducción de 4,6 p. p. 
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Principales Dominios - En las áreas urbanas (cabeceras), la pobreza monetaria pasó de 
31,8% en 2023 a 28,6% en 2024, bajando así 3,2 p.p. Con ello, la población en situación 
de pobreza monetaria en el área urbana fue de 11.268.000 personas, lo que implica que, 
en 2024, 1.121.000 personas salieron de la pobreza monetaria en este dominio. Ø En el 
área rural (centros poblados y rural disperso), la pobreza monetaria presentó un descenso 
de 1,5 p.p., pasando de 44% en 2023 a 42,5% en 2024. Así, la población en pobreza 
monetaria en el área rural fue de 4.970.000, lo que implica que 146.000 personas salieron 
de esta condición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales Ciudades - En 2024, las ciudades con mayor incidencia de la pobreza 
monetaria fueron Quibdó con una incidencia de 59,6%, seguida de Riohacha con 48,8% y 
Valledupar con 47,5%. En contraste, las ciudades con menor incidencia de la pobreza 
monetaria fueron Manizales A.M. (16,7%), Bogotá (19,6%) y Medellín A.M. (22,1%). 
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En cuanto a la evolución, las ciudades con mayores descensos en la pobreza monetaria 
fueron Neiva (-7,1 p.p.), Ibagué (-5,6 p.p.) y Armenia (-4,8 p.p.), mientras que Riohacha 
fue la única ciudad con incremento en la incidencia de la pobreza monetaria (0,9 p.p.). Las 
transferencias tuvieron un mayor impacto en la reducción de la pobreza monetaria en las 
ciudades de Florencia (-2,0 p.p.), Riohacha (-2,0 p.p.), Montería (-2,0 p.p.) y Bogotá (-1,8 
p.p.). En Riohacha, las transferencias monetarias ayudaron a contener un mayor aumento 
en la pobreza de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultados por Sexo - La incidencia de la pobreza monetaria es superior en las mujeres 
que en los hombres en todos los dominios geográficos. No obstante, la brecha es más 
pronunciada en las zonas rurales, ya que las zonas urbanas, y especialmente las 13 
ciudades principales, presentan una mayor paridad. Durante 2024, la incidencia de la 
pobreza monetaria se redujo más entre las mujeres que entre los hombres. La pobreza 
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femenina disminuyó 2,9 p.p., ubicándose en 32,8%, mientras que la masculina descendió 
en 2,7 p.p., situándose en 30,7%. 

La reducción de la pobreza fue relativamente similar entre ambos sexos en todas las zonas 
geográficas, con una leve tendencia más favorable para las mujeres. La mayor disminución 
de la pobreza femenina se observó en los pequeños municipios urbanos (otras cabeceras), 
con una caída de 3,4 p.p. - vs. 3,1 p.p. de los hombres-. En contraste, el único dominio 
donde el descenso de la pobreza fue mayor en los hombres que en las mujeres fue en las 
13 áreas metropolitas. El mejor desempeño de las mujeres incidió en una reducción de la 
brecha de género a nivel nacional, evidenciando avances hacia la paridad. Por ciudades, 
las mayores brechas se registran en Florencia (3,9 p.p.), Quibdó (3,3 p.p.) e Ibagué (3,2 
p.p.), mientras que la de menor brecha fue Pereira (1,1 p.p.). En cuanto a la evolución 
entre 2023 y 2024, Bucaramanga (0,8 p.p.) y Montería (0,7 p.p.) fueron las ciudades con 
mayor aumento, en tanto que Neiva (-1,0 p.p.) y Villavicencio (-0,9 p.p.) fueron las que más 
la redujeron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS Y CONCLUSIONES: 
 

Se evidencia el índice de pobreza multidimensional, los departamentos del Atlántico y la 
Guajira donde se ejecutará el presente proceso de contratación tiene un índice de pobreza 
inferior al establecido en el territorio nacional, así mismo, presenta un decrecimiento en el 
cierre de las dos vigencias anteriores a 2025, por lo que se concluye que no 
aplica FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
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8 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el ‘Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01’ de 
Colombia Compra Eficiente, se realizará la tipificación, asignación y estimación de los 
riesgos previsibles en el proceso de contratación. 

 
Para tal efecto, se anexa la correspondiente matriz de riesgos. 

 
Anexo documento matriz riesgo implementada por Colombia Compra Eficiente y 
ajustada a necesidades del presente proceso contractual. 

 
9 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL EXIGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá constituir, a favor de LA FAC, Garantía Única en los 
términos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que 
cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias que se establecen a continuación: 

 AMPARO % VIGENCIA  

 Cumplimiento del contrato 20% Desde la firma digital del contrato 
mas cuatro (4) meses hasta la 
liquidación. 

 

  
Calidad del servicio 

40% Desde el perfeccionamiento hasta 
doce (12) meses adicionales al plazo 
de ejecución 

 

 Calidad del bien 40% Desde el perfeccionamiento hasta 
doce (24) meses adicionales al plazo 
de ejecución. 

 

 
10 LIMITACIÓN A MIPYMES 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, 
la convocatoria pública efectuada para el presente proceso de selección se limitará 
exclusivamente a Mipymes cuando se manifieste el interés en participar en el proceso 
con convocatoria limitada, a través de solicitud de por lo menos dos (2) Mipymes, LAS 
CUALES DEBERÁN PRESENTARSE A DENTRO DEL MISMO TÉRMINO PARA 
FORMULAR OBSERVACIONES AL PRESENTE PROCESO, DE ACUERDO CON 
CRONOGRAMA DEL PROCESO, en los términos y condiciones señalados en el artículo 
5 del Decreto 1860 de 2021 que modifica los artículos 2.2.1.2.1.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. EL PRESENTE PROCESO SE CERRARÁ A 
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11 ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE 

DOCUMENTO 
 

No. DOCUMENTO SI 

1 Acto de designación del Gerente del Proyecto, Comité Estructurador y 
Supervisor X 

2 Certificado del Plan de Adquisiciones X 

3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – SIIF Nación X 

4 Oficio de autorización de vigencias futuras N/A 

5 Estudio del Sector y documentos soporte Estudio del Sector X 

6 Pantallazo consulta SILOG o Certificación Almacenista cuando no hay 
existencias en los inventarios X 

7 Matriz de riesgos X 

8 Concepto Presupuestal X 

9 Anexo Especificaciones Técnicas X 

MIPYMES DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 5 DEL 
DECRETO 1860 DE 2021 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2.2.1.2.1.2.2. Y 
2.2.1.2.4.2.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA NORMATIVIDAD, LA CUAL SERÁ 
VERIFICADA POR EL ASESOR JURÍDICO Y/O ESPECIALISTA JURÍDICO. 

 
El interesado deberá acreditar la condición de Mipymes, entregando la documentación 
de que trata 
el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 

 
Las Mipymes, que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la satisfacción 
de las condiciones técnicas y económicas requeridas en la contratación. 

NOTA: En las convocatorias limitadas a Mipymes podrán participar uniones temporales 
o consorcios, los cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes, según el 
caso. En tal caso, para efectos de la limitación de la convocatoria, cada consorcio o unión 
temporal se contará por sí mismo, y no por el número de Mipymes que los integren; que 
deberán cumplir de manera individual los requisitos mínimos señalados en el presente 
decreto. 
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ANEXO TÉCNICO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
Generalidades Anexo Técnico 
 
El contratista será responsable de garantizar la funcionalidad integral de cada equipo, 
asegurando que esta corresponda a la configuración inicial establecida e implementada 
durante la instalación. No se considerarán aceptables las adaptaciones, modificaciones o 
configuraciones que impliquen una disminución en la calidad, desempeño, capacidad o 
especificaciones técnicas de los equipos o del sistema en su conjunto, aun cuando estos 
se encuentren operativos. 
 
 
LISTADO ELEMENTOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACIÓN DEL CACOM-3 
 
La adquisición de los elementos descritos a continuación se debe entregar de acuerdo con 
las necesidades que sean requeridas por el Supervisor del Contrato del presente objeto 
contractual y con transferencia de conocimiento con metodología teórico-práctica en cada 
uno de los puntos relacionados a continuación al personal técnico encargado de los 
Simuladores en CACOM-3: 
 

CARACTERÍSTICAS UPS 10 KVA BIFASICA 
RUBRO 02-01-01-004-006-02  

Valor: $20.000.000 

Cantidad Ítem Especificación 

01 

Referencia UPS 10 KVA Bifasica Online 

Capacidad 10000 VA/10000 W – 208 V in, 208 or 120 V out 

Tipo / uso Torre / Interior 

Generalidades 

• Diseño compacto en rack / torre: una UPS que ahorre 
espacio para optimización del espacio en sitio y una 
instalación flexible. 

• Factor de potencia unitario: una mayor potencia 
utilizable para más cargas conectadas y ahorro de 
espacio y costos. 

• Certificación Energy Star 2.0: hasta un 98% de 
eficiencia en Eco-Mode y hasta un 95% en el modo en 
línea. 

• Pantalla LCD gráfica a color con sensor de gravedad: la 
interfaz es intuitiva y ofrece información del estado de 
la UPS para una instalación, una configuración y una 
operación sencillas. 

• Batería integrada: con capacidad de autocomprobación 
y autodetección. 

• Gabinetes de baterías con detección automática: puede 
estar seguro de que la UPS estará configurada 
correctamente para dar a conocer el tiempo operativo 
disponible cuando se usa con los gabinetes externos de 
baterías. 



• Garantía del producto: cobertura completa mediante 
una avanzada garantía de reemplazos de tres años 
(estándar). 

• Bypass de mantenimiento integrado: permite el 
reemplazo de la UPS sin necesidad de periodos de 
inactividad. 

Parámetros de Entrada de CA 

Frecuencia 
operativa, nominal 

40 - 70 Hz (la configuración predeterminada es 60 Hz) 

Rango de voltaje  176 - 280 VCA  

Cableado de entrada  Bloque de terminales con 3 cables + tierra (L-L-N-G) 

Parámetros de CA de Salida 

Receptáculos de 
salida  

Cableado, POD opcionales  

Salida elegible por el 
usuario  

208/120 VCA  

Forma de onda (con 
batería)  

Onda sinusoidal  

Sobrecarga en modo 
de red eléctrica 
pública (CA)  

105 % a 125 % durante 5 minutos  
125 % a 150 % durante 60 segundos  
>150% (carga por impacto) mínimo de 200 ms  

Baterías UPS 

Tipo seco y 
tecnología 

Sellada libre de mantenimiento tecnología VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) 

Autonomía a plena 
carga 

Autonomía según ofrecimiento comercial, capacidad para 
autonomías extendidas adicionales (6 ó más horas) 

Capacidad de 
batería 

12V 9Ah ±120 Vdc / 24 unidades 

Manejo de baterías 
Monitoreo permanente de cada batería del banco 
(Opcional) Auto-prueba, carga de baterías ajustable por 
Software 

Protección de 
batería 

Función de apagar, cuando la batería esta baja. Test de 
baterías 

Requisitos Ambientales 

Temperatura 
operativa, °F (°C)  

+32 a +104 (0 a 40) (sin reducción) 

Temperatura de 
almacenamiento, °F 
(°C)  

+5 a +104 (-15 a 40) 

Humedad relativa  0 % a 95 % sin condensación 

Elevación operativa  
Hasta 10.000 pies (3000 m) a 77 °F (25 °C) sin reducción 
de la capacidad nominal 

Ruido audible  
<50 dBA, a 3,2 ft (1 m) desde la parte delantera y laterales, 
<55 dBA, a 3.2 ft (1 m) desde la parte trasera 

Agencia 

Inmunidad ante 
sobretensiones 

IEEE/ANSI C62.41 Categoría A & B 



Transporte Procedimiento 1E de ISTA 

Seguridad Certificación UL1778, c-UL listed CSA 22.2 No 107.3 

Emisiones FCC Parte 15 (Clase A) 

 

 
CARACTERÍSTICAS BANCO DE BATERÍAS EXTERNO 

RUBRO 02-01-01-004-006-02  
Valor: $6.000.000 

 

Cantidad Ítem Especificación 

01 

Baterías del Banco de Baterías Externo 

Tipo seco y 
tecnología 

Sellada libre de mantenimiento tecnología VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) 

Autonomía a plena 
carga 

Autonomía según ofrecimiento comercial, capacidad para 
autonomías extendidas adicionales (6 ó más horas) 

Capacidad de 
batería 

12V 9Ah ±120 Vdc 

Manejo de baterías 
Monitoreo permanente de cada batería del banco 
(Opcional) Auto-prueba, carga de baterías ajustable por 
Software 

Protección de 
batería 

Función de apagar, cuando la batería esta baja. Test de 
baterías 

Cantidad de baterías 
en el Banco 

Mínimo Veinticuatro (24) unidades. 

 

 
CARACTERÍSTICAS SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, SINCRONIZACIÓN Y 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE LA UPS 10 KVA BIFASICA Y EL 
BANCO DE BATERIAS EXTERNO EN LOS DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO Y 

SIMULACIÓN DEL CACOM-3 
RUBRO 02-02-02-008-007-03-9 

Valor: $4.000.000 
 

Cantidad Ítem Especificación 

01 

Acometida No. 1 

Acometida de alimentación tablero de UPS de 10KVA, 
desde el tablero del cuarto de equipos hasta el tablero de 
la UPS en cable (2x8F + 1x8N + 1x8T) en Tubería de 1" 
EMT. 

Acometida No. 2 
Acometida de entrada y salida UPS 10KVA, desde Tablero 
de UPS hasta UPS de 10KVA en cable encauchetado 4x8 
AWG y coraza americana. 

Tablero de la UPS 
Incluye: protecciones de entrada y salida de la UPS, 
Bypass de mantenimiento de UPS, Breaker hacia las carga, 
accesorios, señalización y marcación. 

Instalación y Puesta 
en Funcionamiento 

El suministro de los equipos objeto del contrato y las 
actividades que impliquen instalación, configuración y 
puesta en funcionamiento de la UPS bifásica de 10 KVA, el 
Banco de Baterías Externo y el servicio de instalación en el 
Simulador de Barrenas se realizará a todo costo, 



incluyendo mano de obra, materiales, accesorios, 
cableado, protecciones eléctricas, herramientas y demás 
elementos necesarios, sin generar costos adicionales para 
la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Transferencia de 
conocimiento 

El contratista deberá entregar documentación técnica al 
Supervisor como: manuales, fichas técnicas, diagramas 
eléctricos básicos, configuraciones realizadas y 
recomendaciones de uso y mantenimiento. 
 
Así mismo, el contratista deberá capacitar al personal 
designado por la FAC sobre la operación básica y buenas 
prácticas de los sistemas UPS instalados, fallas, 
actividades y plan de mantenimiento preventivo. 

 

 

  



GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES CACOM-3 

 

ELEMENTO: SUMINISTRO DE UNIDADES DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) 

CANTIDAD: 03 

CAPACIDAD: 06 KVA 

RUBRO 02-01-01-004-006-02 

Valor: $33.900.000 

 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 1 

 
 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS REQUERIDAS. 
 
DESCRIPCIÓN BÁSICA: Es un sistema de alimentación 
ininterrumpida diseñado para proporcionar energía 
eléctrica de respaldo de manera inmediata y temporal en 
caso de una interrupción del suministro eléctrico o 
variaciones anormales en el voltaje. Este dispositivo actúa 
como un intermediario entre la red eléctrica y los equipos 
conectados, garantizando que, ante un apagón, una baja 
de tensión, un pico de voltaje o cualquier otra anomalía, los 
dispositivos electrónicos continúen funcionando por un 
tiempo limitado o se apaguen de manera segura. 

OBJETIVO: Adquirir sistemas de alimentación 
ininterrumpida (UPS) es garantizar la continuidad 
operativa de los equipos críticos de la unidad, brindando 
protección frente a interrupciones del servicio eléctrico, 
fluctuaciones de voltaje y otros eventos que puedan 
afectar el funcionamiento normal de los sistemas 
electrónicos de seguridad. Esta adquisición busca mitigar 
riesgos asociados a la pérdida de información, fallas en la 
transmisión de datos o daños en los dispositivos 
electrónicos sensibles, asegurando que, ante una eventual 
falla del suministro eléctrico, los equipos cuenten con el 
tiempo necesario para su operación temporal o apagado 
seguro. 

 
Características: 

 
• Tecnología de doble conversión. 
• Regulación de frecuencia a la salida. 
• Onda senoidal pura a la salida. 
• Ofrece mayor disponibilidad para sus equipos, al 

corregir las bajas y altas de tensión sin emplear 
las baterías. 

• Tiempo de transferencia cero, Elimina el 99% 
de los problemas eléctricos. 

• Arranque en frio. 
• Permite la rápida recuperación tras eventos\de 

sobrecarga. 
• Ideal para la protección de equipo médico, 

laboratorio, servidores de misión crítica o 



 

Categoría Parámetro Especificación 

Potencia 2000VA / 2000W 

Entrada Voltaje nominal 120VCA 

Rango de voltaje 55VCA - 150 VCA ±3% 

Rango de frecuencia 40Hz - 70Hz 

Factor de potencia ≥0.99 (voltaje nominal, plena carga) 

Salida Voltaje de salida 100 / 110 / 115 / 120 / 127 VCA 

Regulación volt. AC +/-1% 

Rango de frecuencia (modo batería) 50 Hz +/-0.1 Hz / 60 Hz +/-0.1 Hz 

Corriente de cresta 3:1 

100%-110%: Alarma; 1 1 0 %-130%:  modo 
batería: el UPS se apaga en 
30 segundos / modo normal: 
transfiere a bypass cuando 
la 

Sobrecarga 
electricidad es normal; 
>130%: modo batería: el 
UPS se apaga 
inmediatamente / modo 
normal: el UPS transfiere a 
modo bypass cuando la 
electricidad es normal 

 
Distorsión armónica ≤2% THD (cargas lineales) / ≤4% THD (cargas 
no lineales) 

Tiempo de transferencia Cero (AC a batería) 

Tipo de onda (modo bat) Senoidal pura 

Eficiencia Modo AC 90% 

Modo Eco 96% 

Baterías Tipo/cantidad 12V / 7Ah x 6 

Tiempo de recarga 3 horas al 95% (típico) 

telecomunicaciones. 
• Aislamiento total de la carga con respecto a la red 

comercial. 
• Maximiza el rendimiento, la vida útil y la 

confiabilidad de las baterías a través de la carga 
inteligente y de precisión. 

• Protege la carga conectada contra 
sobretensiones breves o prolongadas, rayos y 
otras irregularidades energéticas. 

• Convierte la energía de entrada en corriente 
directa (CD) y posteriormente en corriente alterna 
(CA). 

• Capacidad de conversión de frecuencia. 
• Factor de potencia 1 a la salida. 
• Display LCD de fácil uso. 



Corriente de carga 1.0 Ah (máx) 

Voltaje de carga 82.1 VDC +/-1% 

 
Tiempo de Full carga: 6 minutos / 
Media carga: 15 minutos autonomía 

Físicas Dimensiones (largo x alto x profundo) 190 x 318 x 421 mm 

Peso neto 23.2 kg 

Ambientales Humedad 0-90% RH @ 0-45°C (sin condensación) 

Nivel de ruido Menor a 50 dBA @ 1 metro 

Control Smart RS232 o USB Soporta Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 

/ 7 / 8 / 10, Linux y Mac 

Control y mando para SNMP y web 

Opcional SNMP browser 
(mediante 
SNMP interna o 
SNMPDB9) 

Certificaciones 
NOM, ISO9001, ISO14001, CE, TUV, UL 

 

  



GRUPO TÉCNICO CACOM-3 

 

FICHA TECNICA  

SUMINISTRO DE 01 UPS - Modelo 3 KVA 

Cantidad: 01 UPS 

RUBRO 02-01-01-004-006-02 

Valor: $2.800.000 

 

·     Referencia: 3 KVA 

      TIPO RACK 3KVA/2700W ON LINE DOBLE CONVERSION CON BANCO DE BATERIAS 
INTERNO PARA 8 MINUTOS DE RESPLDO, ONDA 100% SENO, CERO TIEMPO DE 
TRANSFERENCIA, TECNOLOGIA PWM DE ALTA FRECUENCIA CON IGBTs, ALTO FACTOR 
DE POTENCIA 0.9 PARA MAYOR EFICIENCIA, AMPLIO RANGO DE TRABAJO, VOLTAJE DE 
SALIDA CONFIGURBLE ENTRE 100/110/115/120/127VAC DIRECTAMENTE DESDE SU PANEL 
FRONTAL, PANEL CON VISUALIZACION DE VOLTAJES Y FRECUENCIAS DE ENTRADA Y 
SALIDA, NIVEL DE BATERIA Y NIVEL DE CARGA, TARJETA DE MONITOREO OPCIONAL. 

   • Entrada: 120 VAC, 24A, 50-60Hz, Monofásico 

• Salida: 120 VAC, 25A, 50-60Hz, Monofásico 

 • Potencia: 3000 VA / 2700W 

• DC Input: 72 VDC, 45A 

 • Certificación RETIE y TÜV Rheinland 
 
 

  



GRUPO APOYO LOGÍSTICO 

ESCUADRÓN INSTALACIONES 

 

SUMINISTRO DE 01 UPS 10 KVA TRIFASICA 

RUBRO 02-01-01-004-006-02 
Valor: $20.000.000 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
UPS trifásica tipo online doble conversión, con 
tecnología DSP, diseñada para cargas críticas. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
- Capacidad: 10 kVA / 10 kW 
- Tecnología: PWM con IGBT 
- Control: DSP 
- Factor de potencia: Entrada >0.99, salida 1.0 
 
3. ENTRADA 
- Trifásica (3F + N + GND) 
- Voltaje: 208/120 VAC 
- Rango: 166 – 260 VAC 
- Frecuencia: 50/60 Hz 
 
4. SALIDA 
- Trifásica (3F + N + GND) 
- Voltaje: 208/120 – 220/127 VAC 
- Onda: Senoidal pura 
- Regulación: ±1% 
 
5. EFICIENCIA 
- Normal: 94% 
- ECO: hasta 99% 
 
6. BYPASS 
- Automático interno 
- Tiempo transferencia: 0 ms 
 
7. BATERÍAS 
- VRLA selladas (AGM) 
- Banco interno 
 
8. PROTECCIONES 
- Sobrecarga, cortocircuito, térmica 
- EPO / REPO 
 
9. MONITOREO 
- Pantalla touchscreen 7” 
- Interfaces: USB, RS232, SNMP opcional 
 

 
 
11. CONDICIONES AMBIENTALES 
- Temperatura: 0°C a 40°C 
- Humedad: 0–95% 
 
12. DIMENSIONES Y PESO 
- 900 x 250 x 868 mm 
- 76 kg (sin baterías) 
 
13. NORMATIVIDAD 
- RETIE, UL 1778, IEC 62040 
 
14. OBSERVACIÓN 
Incluye neutro en salida, apta para 
sistemas de control. 
 



10. CONECTIVIDAD 
- Paralelo hasta 4 unidades 

 
INDICACIONES GENERALES 

 
1. El valor total ofertado deberá contemplar la totalidad de los costos directos e 

indirectos asociados a la correcta ejecución del contrato. Esto incluye, sin limitarse 
a, gastos por concepto de pólizas, transporte, cargue y descargue de equipos, 
herramientas, materiales, accesorios eléctricos, adecuaciones menores, maniobras 
de instalación y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto 
contractual. El servicio se ejecutará bajo la modalidad “a todo costo”, sin que la 
Entidad asuma erogaciones adicionales a las estipuladas en el valor contractual. 

 
 
 
FIRMAS: 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
ST. ERAZO MIDEROS DENYS SEBASTYAN 
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO-ECÓNOMICO 
 
 



ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
ASPECTOS GENERALES 

Los bienes y servicios asociados a la adquisición de sistemas de alimentación 
ininterrumpida (UPS) de diferentes capacidades, banco de baterías en rack y los servicios 
de instalación y puesta en funcionamiento requeridos por el Comando Aéreo de Combate 
No. 3, se enmarcan dentro del sector terciario o sector de servicios, específicamente en el 
ámbito de soluciones tecnológicas y de infraestructura eléctrica para sistemas críticos. 
 
Este tipo de soluciones corresponde a un mercado especializado que integra el suministro 
de equipos eléctricos de respaldo energético con servicios técnicos asociados, tales como 
instalación, configuración básica, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio, 
orientados a garantizar la continuidad operativa y la protección de equipos sensibles. 
 
Para el presente proceso, el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 establece las 
condiciones técnicas, administrativas y financieras necesarias, con el fin de asegurar la 
correcta ejecución del contrato en términos de calidad, seguridad eléctrica, oportunidad y 
funcionalidad de los equipos suministrados. 
 
En desarrollo del análisis del sector, se adelanta la identificación de proveedores mediante 
la solicitud de cotizaciones a empresas legalmente constituidas, con experiencia en el 
suministro e instalación de sistemas UPS y soluciones de respaldo energético, que cuenten 
con la capacidad técnica y operativa para cumplir con los requerimientos del proceso, 
incluyendo condiciones de entrega, instalación de los equipos que lo requieren (UPS 
bifásica de 10 KVA y banco de baterías) y puesta en funcionamiento dentro de la 
infraestructura existente. 
 
Este mercado presenta oferta a nivel nacional, con participación de empresas 
especializadas en soluciones de energía regulada, infraestructura eléctrica y soporte 
tecnológico, lo cual permite a la Entidad contar con pluralidad de oferentes y condiciones 
competitivas para la selección del contratista. 
 
Económico 

En atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se realiza 
el análisis del sector desde el ámbito económico, con el fin de identificar las condiciones del 
mercado, la dinámica de oferta y demanda, así como los posibles factores que pueden 
incidir en la estructuración del proceso contractual. 

Para la elaboración del presente análisis, se efectuaron consultas en las siguientes fuentes 
oficiales y de información económica: 

1. Portal Colombia Compra Eficiente – SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 
2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (www.dane.gov.co) 
3. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (www.andi.com.co) 
4. Superintendencia de Sociedades (siis.ia.supersociedades.gov.co) 



5. Cámara de Comercio de Bogotá (https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/) 

De acuerdo con la clasificación de los sectores económicos, el objeto del presente proceso 
se enmarca en los sectores secundario y terciario, en tanto comprende la adquisición de 
bienes tecnológicos (sistemas UPS y bancos de baterías) y la prestación de servicios 
especializados asociados a su instalación y puesta en funcionamiento. 

El mercado de los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y bancos de baterías 
presenta una oferta amplia y competitiva, con disponibilidad de múltiples proveedores que 
comercializan equipos de diferentes capacidades, configuraciones (monofásicas, bifásicas 
y trifásicas), tecnologías y marcas, orientados a la protección de infraestructura tecnológica 
crítica. Estos equipos son ampliamente utilizados en sectores como telecomunicaciones, 
centros de datos, industria, sector financiero y defensa, lo que garantiza su disponibilidad y 
soporte en el mercado nacional. 

Desde el punto de vista económico, los precios de estos equipos y servicios pueden verse 
influenciados por factores como la tasa de cambio, los costos de importación de 
componentes electrónicos, la capacidad (KVA) de los equipos, la autonomía del banco de 
baterías, así como el alcance de los servicios asociados, tales como instalación, 
configuración y puesta en funcionamiento. 

Adicionalmente, con el uso de la herramienta de análisis de demanda y oferta de la 
plataforma de Colombia Compra Eficiente, y haciendo uso del código UNSPSC 251915, 
correspondiente a equipos y sistemas eléctricos asociados, se observan resultados que 
evidencian la existencia de procesos contractuales similares en el sector público, con 
pluralidad de oferentes y variabilidad en los valores contractuales dependiendo de las 
especificaciones técnicas y alcance del servicio. 

Este análisis permite identificar tendencias de precios, comportamiento del mercado y 
condiciones de competencia aplicables al presente proceso, sirviendo como referencia para 
la estructuración del presupuesto oficial. 

En este sentido, el análisis económico del sector permite concluir que existe un mercado 
competitivo, con pluralidad de oferentes y condiciones favorables para la estructuración del 
proceso contractual, garantizando el cumplimiento de los principios de economía, 
transparencia y selección objetiva. 

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-
compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-
%20oferta?utm_source=chatgpt.com 

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-
publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-
analisis-de-la-demanda-y-de-la-%20oferta?utm_source=chatgpt.com 

 

CODIGO 251915 
Simuladores de vuelo para aviones 

Clasificador de bienes de servicio: 

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-%20oferta?utm_source=chatgpt.com
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-%20oferta?utm_source=chatgpt.com
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-%20oferta?utm_source=chatgpt.com
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-%20oferta?utm_source=chatgpt.com
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Análisis Demanda: 

 



 

 



 

Resultados Análisis de la Demanda 

De acuerdo con la información evidenciada en la plataforma (ver gráfica “Análisis de la 
demanda” – página 1 del documento), se observa que: 

• El valor total contratado acumulado asciende aproximadamente a 
$972.903.071.216, lo cual evidencia un volumen significativo de contratación en esta 
categoría.  

• Se identifican alrededor de 8.183 contratos registrados, lo que demuestra una alta 
recurrencia en la adquisición de estos bienes y servicios.  

• La contratación presenta una distribución constante a lo largo de los años, con 
picos en determinados periodos, lo que indica estabilidad en la demanda 
institucional.  

• Las entidades públicas que más demandan este tipo de soluciones corresponden a 
sectores como defensa, infraestructura, educación y entidades administrativas, 
evidenciando que se trata de bienes y servicios de uso transversal en el Estado.  

• A nivel territorial, se observa una alta concentración de contratación en 
departamentos principales, sin limitar la participación de otras regiones, lo cual 
favorece la competencia.  

ANÁLISIS DE LA OFERTA:

 



 

 



 

Resultado Análisis de la Oferta 

• El valor total estimado ofertado asciende aproximadamente a 
$1.351.608.563.883, reflejando un mercado robusto y activo.  

• Se identifican cerca de 2.03 millones de registros de oferta y aproximadamente 
10.91 millones de contratos asociados a proveedores, lo que demuestra una 
amplia base de oferentes.  

• Existe una alta participación de proveedores nacionales, lo cual favorece la 
disponibilidad de bienes y servicios dentro del territorio colombiano.  

• Se evidencia diversidad en las modalidades de contratación, predominando 
mecanismos competitivos, lo que respalda la transparencia y pluralidad del 
mercado.  

• El comportamiento de la oferta muestra una tendencia estable con crecimiento 
progresivo, lo cual indica sostenibilidad en el tiempo.  

Del análisis conjunto de la demanda y la oferta, se concluye que el mercado asociado al 
código UNSPSC 25191500 presenta: 

• Alta demanda institucional sostenida en el tiempo  
• Pluralidad de oferentes con capacidad técnica y operativa  
• Amplia disponibilidad de bienes y servicios a nivel nacional  
• Condiciones favorables de competencia  
• Estabilidad en precios y comportamiento del mercado  

En consecuencia, se evidencia que el sector cuenta con las condiciones necesarias para 
garantizar la participación de múltiples proponentes, lo que permite estructurar el presente 
proceso contractual bajo criterios de selección objetiva, eficiencia y economía, mitigando 
riesgos de concentración de mercado o desabastecimiento. 

CODIGO 39121011 
 

Fuentes Ininterrumpibles de potencia 

Clasificador de bienes de servicio: 



 

  



ANÁLISIS DEMANDA: 

 

 



 

 

Resultados Análisis Demanda: 

En cuanto al análisis de la demanda, se evidencia que este tipo de bienes presenta una 
participación constante dentro de la contratación pública, con un comportamiento sostenido 
en el tiempo. De acuerdo con las gráficas (página 7 del documento), el valor total estimado 
de contratación alcanza aproximadamente $972,9 billones, con un total cercano a 8.183 
contratos registrados, lo cual demuestra que se trata de un bien ampliamente requerido 
por entidades estatales. 

El comportamiento anual de la demanda muestra una tendencia relativamente estable, con 
variaciones moderadas en los niveles de contratación, lo que indica que estos sistemas son 
considerados componentes esenciales dentro de la infraestructura tecnológica de múltiples 
sectores. Asimismo, el análisis por entidades evidencia una participación diversa de 
instituciones públicas a nivel nacional y territorial, lo que confirma la transversalidad del uso 
de estos equipos. 

 



Análisis Oferta: 

 

 



 

 

Resultados Análisis Oferta: 

Respecto al análisis de la oferta (página 9 del documento), se identifica un mercado con 
alta participación de proveedores, registrando aproximadamente 2.030 proveedores y más 
de 10.900 contratos asociados, con un valor total estimado cercano a $1.351,68 billones. 
Esto permite evidenciar una amplia pluralidad de oferentes, lo cual favorece la competencia 
y garantiza condiciones adecuadas para la selección objetiva dentro del proceso 
contractual. 



Adicionalmente, se observa que la contratación de estos bienes se realiza bajo diversas 
modalidades de selección, predominando aquellas que promueven la pluralidad de 
oferentes, lo cual refuerza la transparencia y eficiencia del sistema de compras públicas. 

En cuanto al origen de los proveedores, se identifica una participación mayoritaria de 
proveedores nacionales, con presencia complementaria de oferentes internacionales, lo 
que amplía las posibilidades de acceso a soluciones tecnológicas con diferentes niveles de 
capacidad, calidad y especialización. 

En conclusión, el análisis del código UNSPSC 39121011 permite establecer que el mercado 
de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en Colombia es maduro, competitivo y 
con alta disponibilidad de oferta, caracterizado por la participación de múltiples proveedores 
y una demanda constante por parte de entidades públicas. 

Lo anterior, garantiza condiciones favorables para la estructuración del presente proceso 
contractual, permitiendo la participación plural de oferentes y asegurando el cumplimiento 
de los principios de economía, transparencia y selección objetiva, así como la obtención de 
bienes y servicios en condiciones de calidad y oportunidad acordes con las necesidades 
del CACOM-3. 

Conclusión final de los resultados obtenidos con apoyo de la herramienta de 
Colombia Compra Eficiente: 

Con base en los resultados obtenidos mediante el uso de la herramienta de análisis de 
demanda y oferta de Colombia Compra Eficiente, empleando los códigos UNSPSC 
asociados al presente proceso contractual, se concluye que el mercado relacionado con la 
adquisición de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), bancos de baterías y 
servicios asociados de instalación y puesta en funcionamiento presenta condiciones 
favorables para la contratación estatal. 

El análisis evidencia una demanda constante y sostenida en el tiempo, reflejada en un 
número significativo de contratos celebrados por diversas entidades públicas a nivel 
nacional en los últimos 6 años, lo que confirma la relevancia de estos bienes y servicios 
dentro de la infraestructura tecnológica institucional. De igual forma, se identifica una alta 
participación de proveedores, tanto a nivel nacional como internacional, lo que configura un 
mercado amplio, competitivo y con pluralidad de oferentes. 

Desde el punto de vista económico, se observa que los valores de contratación presentan 
comportamientos acordes con las dinámicas del mercado tecnológico, influenciados por 
factores como la capacidad de los equipos, especificaciones técnicas, costos de 
importación y servicios asociados. No obstante, la existencia de múltiples proveedores 
permite mitigar riesgos de concentración de mercado y favorece la obtención de 
condiciones eficientes en términos de precio y calidad. 

En este contexto, el análisis conjunto de la información permite concluir que existen 
condiciones adecuadas de oferta y demanda, que garantizan la viabilidad del proceso 
contractual, promueven la libre concurrencia de oferentes y permiten dar cumplimiento a 
los principios de economía, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación 
pública. 

En consecuencia, el Comando Aéreo de Combate No. 3 cuenta con un entorno de mercado 
favorable para adelantar el presente proceso, asegurando la adquisición de los bienes y 
servicios requeridos en condiciones óptimas de calidad, oportunidad y eficiencia, 



contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta los 
Dispositivos de Entrenamiento y Simulación de la Unidad 

Técnico 

El presente proceso de contratación tiene como propósito la adquisición, suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) 
y su respectivo banco de baterías, destinados a fortalecer la infraestructura eléctrica que 
soporta los dispositivos de entrenamiento y simulación del Comando Aéreo de Combate 
No. 3 (CACOM-3), con el fin de garantizar la continuidad operativa, estabilidad técnica y 
confiabilidad de los sistemas empleados en el entrenamiento del personal de la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana. 

Con la ejecución de este proceso, la Institución fortalece su capacidad tecnológica mediante 
la implementación de soluciones de respaldo energético confiables, mitigando riesgos 
asociados a fallas, fluctuaciones o interrupciones del suministro eléctrico, y contribuyendo 
directamente a la seguridad operacional, la eficiencia del entrenamiento y la sostenibilidad 
de los sistemas de simulación. 

 

Alcance Técnico y Condiciones del Suministro e Implementación 

Las condiciones técnicas comprenden la provisión e implementación integral de los 
siguientes equipos: 

1. UPS monofásicas y trifásicas en diferentes capacidades (3 KVA, 6 KVA y 10 KVA). 
2. Sistema UPS bifásico de 10 KVA. 
3. Rack-banco de baterías asociado. 
4. Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de apoyo en los 

simuladores del CACOM-3. 

Los sistemas UPS deberán corresponder a tecnología tipo online (doble conversión) y 
trifásica para una de las UPS de 10KVA, garantizando aislamiento de perturbaciones 
eléctricas y suministro continuo de energía a las cargas críticas. Cada equipo deberá estar 
dimensionado conforme a los requerimientos de carga de los dispositivos de simulación, 
asegurando niveles adecuados de respaldo y protección. 

El banco de baterías deberá proporcionar la autonomía requerida para permitir la operación 
controlada de los sistemas ante eventos de falla eléctrica, evitando apagados abruptos que 
puedan afectar la integridad de los equipos o la continuidad de las sesiones de 
entrenamiento. 

El alcance incluye todas las actividades necesarias para la correcta puesta en 
funcionamiento de los equipos, tales como transporte, instalación, conexionado, 
configuración, pruebas operativas, verificación de cargas, validación funcional y ajustes 
requeridos, garantizando su adecuada integración con la infraestructura eléctrica existente 
del CACOM-3. 

 
Regulatorio 

La FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA verificará la capacidad jurídica del 
proponente para asumir las obligaciones derivadas del contrato, en lo relacionado con su 



objeto social, facultades de representación legal, así como la inexistencia de causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado. 
 
El presente proceso de selección, así como el contrato que se derive del mismo, estarán 
sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana vigente, y se desarrollarán a través de 
la plataforma SECOP II, en cumplimiento de los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y selección objetiva. 
 
En consideración a la naturaleza del objeto contractual y su cuantía, el proceso se 
adelantará bajo la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que el único factor 
de selección será el menor valor, siempre que la oferta cumpla con las condiciones técnicas 
y requisitos habilitantes exigidos por la Entidad. 
 
En materia presupuestal, la presente contratación se enmarca dentro del Lineamiento 
Presupuestal No. 17 – Mantenimiento de Propiedad, Planta y Equipo, toda vez que su 
finalidad es garantizar la funcionalidad, protección y continuidad operativa de los 
dispositivos de entrenamiento y simulación existentes, sin que ello implique un incremento 
en el valor patrimonial de los bienes intervenidos. 
 
No obstante, la ejecución del contrato sí contribuye a incrementar la vida útil operativa de 
los equipos, estimada entre tres (3) y cinco (5) años, en la medida en que contempla la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de alimentación 
ininterrumpida (UPS) y su respectivo banco de baterías, los cuales constituyen 
componentes críticos para la estabilidad del suministro eléctrico. 
 
Estos sistemas permiten mitigar riesgos asociados a variaciones, picos o interrupciones en 
el servicio eléctrico, protegiendo los equipos electrónicos sensibles y evitando apagados 
abruptos que puedan generar daños en hardware, pérdida de información o afectaciones 
en la continuidad del entrenamiento. En este sentido, la contratación se orienta a preservar 
el estado funcional de los sistemas de simulación y asegurar su disponibilidad operativa. 
 
En consecuencia, la ejecución del presente proceso contractual contribuye al cumplimiento 
de los fines estatales, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de 
entrenamiento, así como la protección de los recursos tecnológicos de la Entidad. 
 
El proceso se regirá, entre otras, por las siguientes disposiciones normativas: 
 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
3. Ley 1150 de 2007 – Medidas para la eficiencia y transparencia en la contratación 

estatal. 
4. Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción. 
5. Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
6. Decreto Ley 019 de 2012 – Simplificación de trámites. 



7. Decreto 4170 de 2011 – Creación de Colombia Compra Eficiente. 
8. Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 
9. Ley 2069 de 2020 – Fomento al emprendimiento. 
10. Decreto 1860 de 2021 – Modificaciones al sistema de compras públicas. 
11. Manual de contratación y disposiciones vigentes del Ministerio de Defensa Nacional. 
12. Guías, manuales y lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente 

aplicables al proceso. 

 
Nota: El anterior marco normativo se presenta como referencia general. Los proponentes 
deberán dar cumplimiento a la totalidad de la normatividad vigente aplicable al proceso y a 
la ejecución del contrato, incluso aquella que no se encuentre expresamente señalada, así 
como a las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan durante su desarrollo. 
aquella que no se encuentre expresamente señalada, así como a las disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan durante su desarrollo. 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

¿Quién ofrece el bien o servicio? 

En relación con la necesidad descrita en el presente estudio previo y las razones que 
justifican la conveniencia y oportunidad de la contratación, los bienes y servicios a adquirir 
pueden ser suministrados por empresas nacionales o extranjeras con experiencia en el 
suministro, instalación e implementación de soluciones de respaldo energético para 
infraestructura tecnológica crítica. 
 
En el mercado existen proveedores especializados en áreas como ingeniería eléctrica, 
electrónica, telecomunicaciones e integración tecnológica, con capacidad para suministrar 
sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), bancos de baterías y ejecutar actividades 
de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de estos equipos en entornos que 
requieren alta disponibilidad y continuidad operativa. 
 
La oferta del mercado se encuentra conformada por dos tipos de actores principales: 
 
Fabricantes y distribuidores autorizados, quienes desarrollan y comercializan equipos UPS 
y sistemas de respaldo energético con diferentes capacidades y tecnologías. 
Integradores y empresas de servicios especializados, encargados de la implementación, 
instalación, configuración, puesta en servicio y soporte técnico de las soluciones. 
 
Dentro del mercado se identifican empresas reconocidas a nivel nacional e internacional 
que ofrecen este tipo de bienes y servicios, tales como Schneider Electric, APC by 
Schneider Electric y Vertiv, así como empresas integradoras y proveedoras en Colombia 
como PALCORT TECH S.A.S, FEX ENGINEERS S.A.S, SASOFTCO, CGH INGENIERÍA, 
PROSELCA S.A.S, entre otras, las cuales cuentan con experiencia en la implementación 
de soluciones de respaldo energético en sectores que demandan alta confiabilidad, como 
centros de datos, telecomunicaciones, industria y sector defensa. 
 



Los oferentes deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Entidad, que 
permitan verificar su capacidad jurídica, técnica, financiera y organizacional, garantizando 
la adecuada ejecución del objeto contractual y la sostenibilidad de la solución 
implementada. 
 
Teniendo en cuenta que los bienes y servicios a contratar corresponden a soluciones 
estandarizadas disponibles en el mercado nacional e internacional, se evidencia la 
existencia de una amplia oferta de proveedores, lo cual permite establecer que el proceso 
cuenta con pluralidad de oferentes y condiciones efectivas de competencia. 
 
Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la codificación por segmento, familia y clase según 
la clasificación UNSPSC utilizada para el presente proceso, se identifica que durante los 
últimos años se han adelantado múltiples procesos contractuales relacionados, con 
participación de proveedores ubicados en diferentes regiones del país, lo que ratifica la 
existencia de un mercado activo, dinámico y competitivo. 

Cotizaciones, precios históricos, otros: 

Para efectos de contar con información del mercado respecto del valor requerido, la Fuerza 
Aeroespacial Colombiana solicito información a las siguientes empresas: 

• PROYECTOS REDES E INGENIERIA SAS 
• ID SOLUCIONES SAS  
• COMSERTEC DEL ATLÁNTICO  
• BIG TIME INDUSTRIC SERVICES   
• LA CASA DE LA UPS  
• A & A INGENIERIA SAS  
• CGH INGENIERIA  
• INVERSIONES CELEMAR SAS 

De las cotizaciones allegadas por se obtuvo el siguiente resultado: 
  



PRODUCTO 

VALOR UNITARIO 

VALOR PROMEDIO FUENTE 1: 
PROYECTOS REDES 
E INGENIERIA SAS 

FUENTE 2: 
ID SOLUCIONES 

SAS 

FUENTE 3: 
COMSERTEC DEL 

ATLÁNTICO 

FUENTE 4: 
BIG TIME 

INDUSTRIC 
SERVICES  

FUENTE 5: 
LA CASA DE LA 

UPS 

FUENTE 6: 
A & A 

INGENIERIA SAS 

FUENTE 7: 
CGH 

INGENIERIA 

FUENTE 8: INVERSIONES 
CELEMAR SAS 

SERVICIO DE 
INSTALACIÓN, 
SINCRONIZACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN EN LOS 
DISPOSITIVOS DE 
ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACIÓN DEL 
CACOM-3 

$6.902.000    

   
 
 
 
 
$4.760.000 

 

$5.831.000 

BANCO DE BATERIAS $9.972.200    $6.959.999,41  $5.355.000  $7.429.066,47 

UPS BIFASICA 10 KVA $22.664.145    $18.400.000   $22.015.000 $21.026.381,67 

UPS TRIFASICA 10KVA   $18.207.000 $21.420.000     $19.813.500 

UPS 6KVA (03 unidades)  $40.341.000    $34.629.000   $37.485.000 

UPS 3KVA  $1.368.500   $2.800.000    $2.084.250 

Valor Total Estimado       $93.669.198,14 



Fuentes:  
 
FUENTE 1: PROYECTOS REDES E INGENIERIA SAS  
FUENTE 2: ID SOLUCIONES SAS  
FUENTE 3: COMSERTEC DEL ATLÁNTICO  
FUENTE 4: BIG TIME INDUSTRIC SERVICES   
FUENTE 5: LA CASA DE LA UPS  
FUENTE 6: A & A INGENIERIA SAS  
FUENTE 7: CGH INGENIERIA  
FUENTE 8 INVERSIONES CELEMAR SAS 
 
CONCLUSIÓN: Como resultado de la gestión adelantada para el estudio de mercado, la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana recibió y analizó múltiples cotizaciones suministradas por 
empresas especializadas en soluciones de respaldo energético, protección eléctrica e 
integración tecnológica, permitiendo identificar condiciones reales de oferta, disponibilidad 
de bienes y costos asociados al suministro e instalación de los equipos requeridos para el 
CACOM-3. 
 
El análisis económico efectuado permitió consolidar información comparativa sobre equipos 
UPS de diferentes capacidades, bancos de baterías y servicios asociados de instalación, 
configuración, sincronización y puesta en funcionamiento, obteniendo valores promedio de 
mercado acordes con las condiciones técnicas requeridas para la infraestructura 
tecnológica y los dispositivos de entrenamiento y simulación de la Unidad. 
 
Con base en la consolidación y análisis de las propuestas económicas recibidas, se 
determinó un valor total estimado del proyecto de NOVENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON 
CATORCE CENTAVOS M/CTE ($93.669.198,14), cifra que refleja las condiciones actuales 
del mercado para el suministro de sistemas de energía ininterrumpida, accesorios de 
protección eléctrica y servicios especializados asociados. 
 
No obstante, la Entidad cuenta con una disponibilidad presupuestal oficial de OCHENTA Y 
SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($86.700.000) valor que representa 
una diferencia aproximada del seis punto cuarenta y ocho por ciento (6,48%) frente al valor 
promedio consolidado del estudio de mercado, margen que se considera técnicamente 
razonable y financieramente manejable dentro de las dinámicas propias del sector 
tecnológico y eléctrico. 
 
En este sentido, la Entidad estructuró el presente proceso contractual priorizando los 
componentes críticos y esenciales requeridos para garantizar la continuidad operativa, 
estabilidad energética y protección eléctrica de los sistemas tecnológicos del CACOM-3, 
ajustando el alcance técnico a la disponibilidad presupuestal existente sin afectar la 
funcionalidad principal ni el cumplimiento de la necesidad institucional identificada. 
 
Así mismo, se considera que la diferencia porcentual evidenciada frente al promedio del 
mercado se encuentra dentro de un rango aceptable de variación comercial y presupuestal, 



teniendo en cuenta la pluralidad de oferentes consultados, las diferencias entre marcas, 
capacidades técnicas, tiempos de entrega y condiciones comerciales propias de este tipo 
de soluciones tecnológicas, razón por la cual el presupuesto oficial se considera viable, 
suficiente y acorde con las condiciones reales del mercado. 
 
En consecuencia, el estudio de mercado adelantado permite concluir que existe coherencia 
entre la necesidad institucional, las condiciones del mercado y el presupuesto oficial 
asignado, evidenciándose pluralidad de oferentes, disponibilidad de bienes y viabilidad 
técnica y financiera para la adecuada ejecución del objeto contractual. Por lo tanto, se 
publicará el presente proceso contractual con el presupuesto de OCHENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($86.700.000) 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado el bien, obra y/o servicio? 

El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha adelantado 
en años anteriores diversos procesos contractuales orientados al fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica, eléctrica y de soporte asociada a los sistemas críticos y 
dispositivos de entrenamiento y simulación empleados en la instrucción y entrenamiento del 
personal de vuelo. 

Estas contrataciones se han desarrollado bajo diferentes modalidades de selección, tales 
como mínima cuantía y selección abreviada, conforme a la naturaleza técnica del 
requerimiento, la necesidad institucional y lo establecido en el régimen de contratación 
estatal vigente. Los procesos han tenido como finalidad garantizar la continuidad operativa, 
disponibilidad y protección de los sistemas tecnológicos utilizados en las diferentes 
Unidades Militares Aéreas (UMA) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

En el marco de la estructuración del presente proceso, se realizó consulta en la plataforma 
SECOP II, identificando antecedentes contractuales relacionados con adquisición e 
instalación de sistemas de respaldo energético, alarmas, protección eléctrica, suministro de 
componentes tecnológicos y servicios de integración técnica, evidenciando que la Entidad 
ha venido fortaleciendo progresivamente su infraestructura de soporte energético y 
tecnológico. 

Dentro de los antecedentes identificados se evidencian procesos ejecutados por diferentes 
Unidades Aéreas, entre ellos: 

• Proceso adelantado por el CACOM-3 relacionado con la adquisición e instalación 
de sistema de alarma y UPS para la Unidad. 

• Proceso ejecutado por el CACOM-6 para la adquisición y puesta en funcionamiento 
de sistemas de comunicación de emergencias. 

• Proceso desarrollado por BACOF-COFAC orientado a la adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento de equipos UPS para el Grupo Aéreo del Casanare. 

Los procesos consultados reflejan que las entidades del sector defensa realizan este tipo 
de adquisiciones bajo esquemas integrales que incluyen suministro, instalación, 
configuración y puesta en funcionamiento de los equipos, priorizando la continuidad 



operativa, protección de infraestructura crítica y estabilidad de los sistemas tecnológicos 
institucionales. 

Así mismo, se evidenció participación de múltiples oferentes especializados en soluciones 
de respaldo energético, infraestructura tecnológica y servicios eléctricos, lo cual permite 
concluir que existe pluralidad de oferentes y condiciones de competencia en el mercado 
para este tipo de procesos contractuales. 

Estas experiencias reflejan una evolución institucional orientada no solo al mantenimiento 
de equipos, sino también al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y tecnológica que 
soporta las operaciones críticas y los sistemas de entrenamiento, incorporando soluciones 
de protección energética y continuidad operativa como parte fundamental del sostenimiento 
institucional. 

En este contexto, la presente contratación se alinea con las necesidades previamente 
identificadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, orientándose al suministro e 
instalación de sistemas UPS, banco de baterías y accesorios de protección eléctrica 
requeridos para garantizar estabilidad, respaldo energético y protección de los equipos 
críticos y dispositivos de entrenamiento y simulación del CACOM-3. 

Lo anterior evidencia la capacidad institucional de la FAC para planear, estructurar y 
ejecutar procesos contractuales de carácter técnico y tecnológico, así como su enfoque 
permanente en la sostenibilidad operativa, protección de infraestructura crítica y continuidad 
de las capacidades institucionales. 

¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas el bien, obra y/o 
servicio? 

En cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y de conformidad con el marco normativo 
de la contratación pública en Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del 
Ministerio de Defensa Nacional, adelanta sus procesos de adquisición de bienes y servicios 
especializados mediante la plataforma SECOP II, garantizando principios de transparencia, 
publicidad, trazabilidad y selección objetiva. 

La Entidad hace uso de las modalidades de selección previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, de acuerdo con la cuantía, complejidad técnica y 
necesidad institucional. En este contexto, la adquisición de sistemas UPS, bancos de 
baterías, accesorios de protección eléctrica y servicios asociados de instalación y puesta 
en funcionamiento se realiza priorizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
requeridas, la idoneidad del proveedor, las garantías ofrecidas y la continuidad operativa 
de la infraestructura tecnológica institucional. 

De acuerdo con la información consultada en SECOP II, se evidenció que entidades del 
sector defensa y otras entidades públicas han adelantado procesos similares mediante 
modalidades como mínima cuantía y selección abreviada, contratando de manera integral 
el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de soluciones de respaldo energético 
y protección eléctrica para infraestructura crítica. 

Por su parte, las empresas del sector privado, especialmente aquellas pertenecientes a 
sectores como telecomunicaciones, centros de datos, industria, tecnología y aviación, 
adquieren este tipo de soluciones mediante contratación directa o mecanismos competitivos 
internos, evaluando factores relacionados con: 



• Calidad y confiabilidad de los equipos. 
• Respaldo y soporte técnico del proveedor. 
• Garantías y tiempos de respuesta. 
• Compatibilidad con infraestructura existente. 
• Capacidad de instalación e integración técnica. 
• Continuidad operativa y protección de equipos críticos. 

En ambos sectores, es práctica habitual que este tipo de soluciones se adquieran bajo 
esquemas integrales que incluyan tanto el suministro de los equipos como su instalación, 
configuración, pruebas operativas y puesta en funcionamiento, con el propósito de 
garantizar la correcta integración de los sistemas y reducir riesgos asociados a fallas 
eléctricas, incompatibilidades técnicas o interrupciones operativas. 

Lo anterior cobra especial relevancia tratándose de infraestructura tecnológica crítica y 
sistemas de entrenamiento, donde la estabilidad eléctrica y la continuidad operativa 
constituyen factores esenciales para garantizar la disponibilidad de los servicios y la 
protección de los equipos institucionales. 

En consecuencia, se evidencia que el presente proceso contractual se ajusta a las prácticas 
habituales del mercado y a las dinámicas de adquisición empleadas tanto por entidades 
estatales como por empresas privadas, respondiendo a una necesidad real, recurrente y 
técnicamente justificada, en concordancia con los lineamientos técnicos, económicos y 
normativos aplicables al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y eléctrica del 
CACOM-3. 

4.3.2.1 Procesos objetos similares: 

Entidad CACOM-3 CACOM-6 BACOF-COFAC 

Plazo en 
días 

60 DÍAS 51 330 

Modalidad 
de selección 

Selección abreviada 
subasta inversa 

Mínima cuantía MENOR CUANTÍA 

Objeto del 
contrato 

ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

SISTEMA DE ALARMA 
Y UPS PARA EL 

CACOM-3. 

LA ADQUISICIÓN Y 
PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE 
SISTEMAS DE 

COMUNICACIÓN DE 
EMERGENCIAS PARA EL 

CACOM-6. 

LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A 

TODO COSTO DE EQUIPOS 
UPS´S PARA EL GRUPO AÉREO 

DEL CASANARE, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Contratista BUSINESS CENTER 
WAL SAS 

 
DATANET INGENIEROS 

G&A S.A.S. 

 
R y M ENERGÍA y CONECTIVIDAD 

SAS 
Cantidad 
Adquirida 

GLOBAL GLOBAL GLOBAL 

Unidad de 
medida 

GLOBAL GLOBAL GLOBAL 



Valor 
unitario sin 

IVA 

$223.239.529,17 $30.664.803,40 $41.804.344,19 

Valor total 
sin IVA 

$223.239.529,17 $30.664.803,40 $41.804.344,19 

Forma de 
pago 

1 PAGO 1 PAGO 1 PAGO 

Oferentes 
participante

s en el 
proceso 

A&A INGENIERIA 
S.A.S 
 
BUSINESS CENTER 
WAL SAS 

DATANET INGENIEROS 
G&A S.A.S. 

 

INVERSER LTDA CSE 
TECNOSOFT UPS SAS, AID 

GROUP SAS, SISTEMA Y 
ENERGIA CL S.A.S.,  

PROSERMAN R Y M ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD SAS, SUBE 

INGENIERIA SAS, SOLIN 
GOURIYU SAS, TRONEX S.A.S, 

O&P INGENIERIA SAS,  
M&M ENERGY SOLUTIONS  
POWERSUN S.A.S., MAZU 

SERVICIOS INTEGRALES S.A.S, R 
Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

SAS 
Lugar de 
entrega 

CACOM-3 BASE AÉREA “CAPITÁN 
ERNESTO ESGUERRA 

CUBIDES” TRES 
ESQUINAS (CAQUETÁ) 

YOPAL-CASANARE 

Garantías 
Solicitadas 

N/A Cumplimiento del contrato: 
20% 

Pago de salarios: 5% 
Calidad del servicio: 20% 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes: 30% 

Cumplimiento del contrato Calidad del 
servicio 

Presentó 
incumplimie

nto 

NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

 
Conclusión general: 
 
Del análisis efectuado a los antecedentes contractuales consultados en SECOP II y a los 
procesos adelantados por diferentes Unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se 
evidencia que la adquisición de sistemas de respaldo energético, equipos eléctricos 
especializados y servicios asociados de instalación y puesta en funcionamiento constituye 
una necesidad recurrente y técnicamente justificada dentro de la infraestructura tecnológica 
institucional. 
 



Los procesos identificados en unidades como CACOM-3, CACOM-6 y BACOF-COFAC 
demuestran que la Entidad ha venido adelantando contrataciones relacionadas con 
sistemas de alarmas, alimentación ininterrumpida, respaldo energético y adecuaciones 
eléctricas para equipos críticos, mediante modalidades como mínima cuantía y selección 
abreviada, conforme a la naturaleza técnica y al presupuesto de cada necesidad 
institucional. 
 
Así mismo, se evidenció la participación de múltiples oferentes especializados del sector 
tecnológico y eléctrico, tales como integradores, empresas de ingeniería y proveedores de 
soluciones UPS, lo cual ratifica la existencia de pluralidad de oferentes, capacidad técnica 
del mercado y condiciones de competencia suficientes para el desarrollo del presente 
proceso contractual. 
 
El análisis histórico también permite identificar que las entidades estatales y organizaciones 
con infraestructura tecnológica crítica adquieren este tipo de soluciones de manera integral, 
incluyendo suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento, con 
el propósito de garantizar continuidad operativa, estabilidad energética y protección de los 
equipos frente a eventos eléctricos. 
 
En este sentido, el presente proceso contractual se encuentra alineado con las prácticas 
habituales del mercado, con las necesidades operacionales del sector defensa y con los 
antecedentes de contratación previamente ejecutados por la Fuerza Aeroespacial 
Colombiana, evidenciando coherencia técnica, financiera y funcional frente al objeto de 
contratación propuesto para el CACOM-3. 
  



ANÁLISIS DEL ENTORNO INDUSTRIAL DANE 

Soporte estadístico y económico para el proceso contractual relacionado con el 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ENERGÍA INTERRUMPIDA, 
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACIÓN DEL CACOM-3”. 

 

Fuente: DANE 

En desarrollo del análisis económico y del estudio del sector realizado para el presente 
proceso contractual, se efectuó consulta de información estadística oficial publicada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, específicamente en el 
documento Índice de Producción Industrial (IPI), con el fin de identificar el comportamiento 
general del sector industrial y las tendencias económicas relacionadas con la producción, 
comercialización y disponibilidad de bienes tecnológicos, equipos eléctricos y componentes 
asociados a infraestructura crítica. 

Análisis del Entorno Económico e Industrial 

De acuerdo con la información oficial publicada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE, a través del boletín técnico del Índice de Producción 
Industrial (IPI) correspondiente al periodo enero-febrero de 2026, se evidencia que el 
comportamiento del sector industrial colombiano mantiene una dinámica activa en 
actividades relacionadas con manufactura, generación y distribución de energía, 
producción de equipos eléctricos, infraestructura tecnológica y soluciones asociadas al 
soporte energético. 

El análisis estadístico refleja que, durante el periodo enero-febrero de 2026, el sector de 
suministro de electricidad y gas presentó una variación positiva del 2,3%, mientras que la 



industria manufacturera registró un crecimiento del 0,5%, aportando conjuntamente 0,6 
puntos porcentuales al comportamiento del Índice de Producción Industrial nacional. Estos 
resultados evidencian estabilidad y capacidad operativa en sectores directamente 
relacionados con la producción, comercialización e integración de sistemas eléctricos y 
electrónicos requeridos para el presente proceso contractual. 

 

Fuente: DANE 

De igual forma, el análisis de resultados de los últimos doce (12) meses evidenció que el 
Índice de Producción Industrial presentó una variación positiva acumulada del 0,6%, 
destacándose nuevamente el crecimiento de la industria manufacturera en 1,9% y del 
sector de suministro de electricidad y gas en 2,0%. Lo anterior permite identificar 
condiciones favorables de oferta y disponibilidad de bienes y servicios asociados a 
infraestructura energética y tecnológica en el mercado nacional. 

Particularmente, dentro de las actividades industriales relacionadas con el objeto 
contractual, se destaca que la actividad económica “Fabricación de aparatos y equipo 
eléctrico” (Clase CIIU 2700) presentó un crecimiento positivo del 2,1% en el análisis de doce 
meses, mientras que la actividad “Generación, distribución y comercialización de energía 
eléctrica” (Clase CIIU 3510) registró una variación positiva del 2,7%, contribuyendo 
significativamente al comportamiento general del sector industrial. Estos indicadores 



guardan relación directa con el suministro de sistemas UPS, bancos de baterías, accesorios 
de protección eléctrica y soluciones de respaldo energético requeridas por el CACOM-3. 

Así mismo, el DANE reporta que el Índice de Producción Industrial presentó para febrero 
de 2026 un porcentaje de cobertura estadística del 100%, una tasa de no respuesta del 0% 
y una tasa de imputación del 0%, lo que evidencia la confiabilidad, consistencia y calidad 
técnica de la información utilizada para el presente análisis económico sectorial. 

En este contexto, el análisis económico adelantado por la Entidad resulta coherente con las 
condiciones reales del mercado y con las dinámicas del sector industrial colombiano, 
evidenciando que factores como la demanda de infraestructura tecnológica, el 
comportamiento de la industria eléctrica y manufacturera, los costos de componentes 
electrónicos y la integración de soluciones energéticas especializadas influyen 
directamente sobre el valor de los bienes y servicios requeridos. 

La consulta de información oficial del DANE complementa y fortalece el estudio de mercado 
realizado mediante cotizaciones y análisis de oferta efectuado en SECOP II y Colombia 
Compra Eficiente, permitiendo evidenciar la existencia de pluralidad de oferentes, 
capacidad técnica instalada y disponibilidad de bienes especializados para la ejecución del 
objeto contractual denominado: 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ENERGÍA INTERRUMPIDA, 
EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO Y 
SIMULACIÓN DEL CACOM-3”. 

Conclusión: 

En consecuencia, la información estadística consultada permite concluir que el presente 
proceso contractual se encuentra técnica y económicamente soportado, toda vez que 
responde a una necesidad real de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y 
energética del CACOM-3, bajo condiciones de mercado que garantizan la existencia de 
proveedores, competitividad, disponibilidad de bienes y viabilidad económica para la 
correcta ejecución del contrato. 

La información consultada evidencia que el comportamiento del sector industrial y 
tecnológico mantiene condiciones estables de oferta y comercialización para equipos UPS, 
baterías y accesorios eléctricos especializados, permitiendo concluir que el presupuesto 
oficial definido por la Entidad se encuentra acorde con las condiciones actuales del 
mercado.” 

Finalmente, este análisis constituye un elemento de soporte dentro de la etapa 
precontractual, en cumplimiento de los principios de planeación, economía, transparencia 
y selección objetiva establecidos en la normatividad de contratación estatal vigente, 
permitiendo fortalecer la justificación técnica y económica del proceso adelantado por la 
Fuerza Aeroespacial Colombiana. 

Fuentes de Información Consultadas 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. 
• Documento técnico: Índice de Producción Industrial (IPI) 
• Portal oficial DANE – Estadísticas por tema – Industria. 
• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria 
• Portal Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria


El presente análisis se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, relacionado con el deber de las Entidades Estatales 
de efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación. 

Conclusión General del Análisis Económico 

Con fundamento en la información estadística consultada en fuentes oficiales como el 
DANE, el análisis de oferta y demanda realizado en SECOP II, y las cotizaciones obtenidas 
de proveedores del sector, se concluye que el mercado relacionado con sistemas UPS, 
bancos de baterías y accesorios de protección eléctrica presenta condiciones de 
disponibilidad, competitividad y pluralidad de oferentes suficientes para atender las 
necesidades del CACOM-3. 

Así mismo, se evidenció que el presupuesto oficial definido por la Entidad se encuentra 
acorde con las condiciones actuales del mercado y con el comportamiento del sector 
tecnológico y eléctrico, garantizando la viabilidad económica del proceso contractual bajo 
criterios de eficiencia, planeación, transparencia y selección objetiva, conforme a la 
normatividad vigente en materia de contratación estatal. 

 

 

FIRMAS: 

 

 

____________________________________ 
ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON 
COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
 

 

 
____________________________________ 
ST. ERAZO MIDEROS DENYS SEBASTYAN 
COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO-ECÓNOMICO-FINANCIERO 
 



    COTIZACIÓN #683 
Fecha de Cotización: 13/02/2026

Válido hasta: 13/02/2026

  
ID Soluciones SAS
 
Calle 37 N 46-90 Ofic 409
Teléfono: 3059176729
Correo electrónico: info@idsoluciones.co
Website: www.idsoluciones.co
NIT: 900.387.545-8

Cotización a
  
PEDRO MORENO MATALLANA   
   

 Artículo  Cantidad  Tarifa  Total

APC Smart-UPS Online — 6 kVA

APC Smart-UPS Online — 6 kVA

 1 Unidad  $11,300,000  $11,300,000

DOMO PTZ IP AI 2MP@60FPS ZOOM 25X WDR
120DB H265

+ IP66 IR 100M POE+ INCL. SOPORTE SIN FUENTE

 1 Unidad  $1,785,714  $1,785,714

Sub Total   $13,085,714

IVA (19%)   $2,486,286

Total   $15,572,000

  

www.idsoluciones.co


FOR-COT-01 

A & A INGENIERA S.A.S 

 
 

COT202600120 

 

 

A&A INGENIERIA SAS +57 1 7028483 - 3213769437 ayaingenieriasas@gmail.com, 

gerencia@ayaing.com  
Kra 39 A # 2-15 Bogotá D.C. 

COTIZACIÓN – SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Fecha: 04 de Abril del 2026 
Señores 
Fuerza Aeroespacial Colombiana 
De acuerdo con su solicitud, la empresa A&A Ingeniería S.A.S., identificada 
con NIT 900650723-1, se permite presentar la siguiente cotización para el 
suministro de equipos eléctricos y herramientas, conforme a los requerimientos 
establecidos por la entidad. 
La presente oferta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la fecha de emisión del presente documento. 

 
1. ÍTEMS COTIZADOS 

Ítem Descripción Cant. Unidad 
Valor 
Unitario 

Valor Total 

1 

UPS online doble conversión 6 
KVA (entrada y salida 
monofásica), incluye instalación 
básica y puesta en 
funcionamiento 

3 Unidad $9.700.000 $29.100.000 

2 
Escalera tipo tijera de 6 metros 
en fibra de vidrio, dieléctrica, uso 
industrial 

1 Unidad $2.800.000 $2.800.000 

3 

Caja de herramientas profesional 
completa (herramientas 
manuales y eléctricas para 
mantenimiento técnico 
especializado) 

1 Unidad $3.500.000 $3.500.000 

 
2. RESUMEN ECONÓMICO 

Concepto Valor 

Subtotal (antes de IVA) $35.400.000 

IVA (19%) $6.726.000 

TOTAL $42.126.000 

 
3. ALCANCE DEL SUMINISTRO 
El suministro incluye: 

• UPS tipo online doble conversión de 6 KVA 
• Configuración de entrada y salida monofásica regulada 
• Instalación básica, pruebas y puesta en operación 
• Escalera tipo tijera dieléctrica para trabajo seguro en altura 
• Caja de herramientas completa para labores técnicas especializadas 
• Entrega en sitio 

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UPS 

• Topología: Online doble conversión 
• Entrada: Monofásica (F + N + T) 

mailto:ayaingenieriasas@gmail.com
mailto:gerencia@ayaing.com


FOR-COT-01 

A & A INGENIERA S.A.S 

 
 

COT202600120 

 

 

A&A INGENIERIA SAS +57 1 7028483 - 3213769437 ayaingenieriasas@gmail.com, 

gerencia@ayaing.com  
Kra 39 A # 2-15 Bogotá D.C. 

• Salida: Monofásica regulada 
• Factor de potencia ≥ 0.9 
• Bypass interno automático 
• Protección contra sobrecarga, cortocircuito y variaciones de tensión 
• Autonomía básica con banco de baterías interno (expandible) 
• Puerto de comunicación (USB / RS232 / SNMP opcional) 

 
5. CONDICIONES COMERCIALES 

• No incluye adecuaciones eléctricas ni tableros adicionales 
• Garantía mínima de 1 año directamente con fabricante 
• Instalación básica incluida (no contempla obras civiles o especiales) 
• Autonomía sujeta a la carga conectada 
• Tiempo estimado de entrega: 10 a 15 días hábiles 
• Valores sujetos a disponibilidad del mercado 
• Cualquier requerimiento adicional será cotizado por separado 

 
6. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 
A&A Ingeniería S.A.S 
NIT: 900.650.723-1 
Dirección: Carrera 39 A No. 2-15 Piso 1, Bogotá 
Correo: ayaingenieriasas@gmail.com / gerencia@ayaing.com 
Teléfono: 7028483 
Celular: 321 376 94 37 
Código: FOR-COT-02 
Consecutivo: COT2026000139 

 
Cordialmente, 
A&A Ingeniería S.A.S. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Firma: ______________________________________ 
Razón Social: A&A Ingeniería S.A.S  
Representante Legal: María Andrea Losada Medina  
Cedula: 52´078.348 
Teléfono: 3213769437 - 7028483 
Correo electrónico: ayaingenieriasas@gmail.com , gerencia@ayaing.com  

mailto:ayaingenieriasas@gmail.com
mailto:gerencia@ayaing.com
mailto:ayaingenieriasas@gmail.com
mailto:gerencia@ayaing.com
mailto:ayaingenieriasas@gmail.com
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FORMATO DE COTIZACION DE PRODUCTO 

CODIGO: FR-CM-001 

VERSION:  1 

FECHA: 29-oct-18 
 

  OFICINA PRINCIPAL ARMENIA MANIZALES BARRANQUILLA BUCARAMANGA 

 PEREIRA Cra. 13 N° 22–54            Cll 10 N° 24-47  Cll 68 N° 34B-42 Cll 105 N°26-29   

 Av. 30 de Agosto N° 43–56          Edificio Pontevedra Edificio Centenario L-103 Barrio El Recreo B. Provenza  

 Tele fax (6) 3265712       Tele fax (6) 7410554              Tele fax (6) 8801820 Tele fax (5) 3855415                Tele fax (7) 7009554  

 Celular 3218770139                           Celular 3146347341        Celular 3216671402 Celular 3113983045 Celular 3108966730  

 www.casaups.com www.casaups.com www.casaups.com www.casaups.com www.casaups.com  

 

 

 

 

Barranquilla 27de febrero del 2026. 

 

 

 

Señores 

MARÍA SOSSA 

Barranquilla 

 

 

 

Cot. BAR-5244 
 

                      

Atendiendo su solicitud, le estamos remitiendo para su análisis y aprobación la 

oferta comercial con especificaciones técnicas, para el suministro de los equipos 

y/o servicios.     

CANT DESCRIPCION  VALOR  VALOR TOTAL 

1

UPS POWEST TITAN TIPO RACK 3KVA/2700W ON LINE DOBLE CONVERSION CON 

BANCO DE BATERIAS INTERNO PARA 8 MINUTOS DE RESPLDO, ONDA 100% 

SENO, CERO TIEMPO DE TRANSFERENCIA, TECNOLOGIA PWM DE ALTA 

FRECUENCIA CON IGBTs, ALTO FACTOR DE POTENCIA 0.9 PARA MAYOR 

EFICIENCIA, AMPLIO RANGO DE TRABAJO, VOLTAJE DE SALIDA CONFIGURBLE 

ENTRE 100/110/115/120/127VAC  DIRECTAMENTE DESDE SU PANEL FRONTAL, 

PANEL CON VISUALIZACION DE VOLTAJES Y FRECUENCIAS DE ENTRADA Y 

SALIDA, NIVEL DE BATERIA Y NIVEL DE CARGA, TARJETA DE MONITOREO 

OPCIONAL.

           2.352.941              2.352.941 

 SUBTOTAL              2.352.941 

 IVA 19%                 447.059 

 TOTAL           2.800.000 

ENTREGA: 1-2 DIAS ORDEN DE COMPRA Y PREVIA CONSIGNACION 100% 

ANTICIPO. 

 

 

 

 

 

http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/


 
 

 
 

FORMATO DE COTIZACION DE PRODUCTO 

CODIGO: FR-CM-001 

VERSION:  1 

FECHA: 29-oct-18 
 

  OFICINA PRINCIPAL ARMENIA MANIZALES BARRANQUILLA BUCARAMANGA 

 PEREIRA Cra. 13 N° 22–54            Cll 10 N° 24-47  Cll 68 N° 34B-42 Cll 105 N°26-29   

 Av. 30 de Agosto N° 43–56          Edificio Pontevedra Edificio Centenario L-103 Barrio El Recreo B. Provenza  

 Tele fax (6) 3265712       Tele fax (6) 7410554              Tele fax (6) 8801820 Tele fax (5) 3855415                Tele fax (7) 7009554  

 Celular 3218770139                           Celular 3146347341        Celular 3216671402 Celular 3113983045 Celular 3108966730  

 www.casaups.com www.casaups.com www.casaups.com www.casaups.com www.casaups.com  

 

 

CONDICIONES COMERCIALES 

         

 

 

 Forma de pago:     

Efectivo –Tramite de cuenta.  

BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 126169999482                                       

BANCO BANCOLOMBIA CUENTA DE CORRIENTE N° 853-000146-05 

 Garantía:  

18 meses en parte electrónica por defectos de fabricación y 12 meses en las 

baterías.  

 Incluye: 

Envió a la ciudad de barranquilla, asesoría telefónica 24*7*365 en caso de fallas o 

inconvenientes con la UPS. 

 Validez Oferta: 

15 días.  
 

 

 

 

 

 

 

 

EDISSON FERNANDO HUERTAS PORTILLO 

Coordinador De Agencia. 

Cel. 3113983045-3855415 

e-mail barranquilla@casaups.com 
 

 

http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/
http://www.casaups.com/


    COTIZACIÓN #698 
Fecha de Cotización: 27/02/2026

Válido hasta: 28/02/2026

  
ID Soluciones SAS
 
Calle 37 N 46-90 Ofic 409
Teléfono: 3059176729
Correo electrónico: info@idsoluciones.co
Website: www.idsoluciones.co
NIT: 900.387.545-8

Cotización a
  
María Sossa   
   

 Artículo  Cantidad  Tarifa  Total

UPS 3000 VA

UPS 3000 VA

 1 Unidad  $1,150,000  $1,150,000

Sub Total   $1,150,000

IVA (19%)   $218,500

Total   $1,368,500

  

www.idsoluciones.co


  
    

Forma de pago

  El valor de la solución se cancelará en un
50% al inicio del proyecto y el 50% restante
al finalizar el mismo. Para concepto de pagos
es sugerida la consignación en nuestra 
cuenta de ahorros número 483 7711 6693 de
Bancolombia a nombre de Ingeniería y
Desarrollo de Soluciones Industriales Ltda.
(IDSoluciones Ltda.).

   

  
Obligaciones del oferente

  • Instalación y puesta en marcha de la
solución para el cliente.

  • Instalación y puesta en marcha del
sistema CCTV del cliente, en un tiempo no
mayor a 8 días hábiles luego de recibido el
adelanto del 50%.

  • Efectuar la capacitación básica en el
manejo y configuración del sistema a los
usuarios finales.
  • Mantener la presente oferta por 10 días a
partir de la entrega al cliente.  

  
Obligaciones del Cliente

  • Cumplir con los pagos pactados y en los
tiempos establecidos.

  • Suministrar la información necesaria para
que el equipo de desarrollo pueda cumplir
con las actividades y tareas asignadas de
acuerdo con el cronograma.

  • El cliente permitirá el acceso del personal
asignado para efectuar las labores de
verificación de los equipos e instalación del
sistema.
  • Cualquier cambio al alcance de esta
cotización deberá efectuarse por medio
escrito.  

  
Otros Aspectos Y Garantía

  • El período de garantía es de un año (12
MESES) por fallas en los dispositivos por
defectos de fábrica. La garantía no aplica si
se destapa el dispositivo para revisión por
personal ajeno al servicio técnico del
fabricante o si el equipo presenta golpes.

  • El período de garantía para las Cámaras
es de un (1) año provisto por el fabricante
del dispositivo, contados a partir de la fecha
de compra del dispositivo; la garantía no
aplica si se destapa el dispositivo para
revisión por personal ajeno al servicio
técnico del fabricante o si los equipos
presentan golpes.

  • Adicionalmente, no se responde por la
pérdida de información que se presente por
daño en el equipo donde se encuentra
instalado el programa.  
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Barranquilla, 23 de Abril de 2026

Señores,
CACOM 3

Ciudad

ITEM DESCRIPCION  DEL SERVICIO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT.

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA A 

220 VOLTIOS REFERENCIA NUOLT-7571, MARCA 

POWEST EA9910 UL 10 KVA + BANCO DE 

BATERIAS.

Global 1 18.000.000 18.000.000

18.000.000

19% 3.420.000

21.420.000

ATT:    JOSE DARIO BADILLO CHAPARRO     

REPRESENTANTE LEGAL

BIG TIME INDUSTRIC SERVICES S.A.S                                                         

SUB-TOTAL

TOTAL

IVA 

ASUNTO: COTIZACION 



Barranquilla, 23 de abril de 2026

Señores,

CACOM 3

Ciudad

A preciados señores, por medio de la presente me permito cotizarles a ustedes los siguientes trabajos:

ITEM DESCRIPCION  DEL SERVICIO

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANT
VALOR 

UNITARIO

1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFASICA A 220 VOLTIOS 

REFERENCIA NUOLT-7571, MARCA POWEST EA9910 UL 10 KVA 

+ BANCO DE BATERIAS.
GLOBAL 1 15.300.000

15.300.000

2.907.000

18.207.000

* Personal técnico calificado

* Equipos especializados

* Herramientas certificadas

* Transporte y maniobras

* Prueba final de funcionamiento para garantizar la operación de los equipos

Cordialmente,

WILLIAM MACIAS MONTAÑO

REPRESENTANTE LEGAL

COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta y quedamos atentos a cualquier 

inquietud técnica o comercial.

El servicio contempla la totalidad de actividades necesarias para su correcta ejecucion, incluyendo:

REFERENCIA: COTIZACION N° 024-2026

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA

SUBTOTAL

IVA 19%

TOTAL







Señor(es): Emitido el: 5/19/2026

FUERZA AEREA COLOMBIANA Forma de Pago: Contado

Moneda: Cop

ITEM REFERENCIA CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

UPS LIEBERT 10KVA BIFASICA  208VAC GXT5-10KMVRT6UXLN 1 18,500,000$                   18,500,000$            

BANCO BATERIAS EXTERNO 40 MIN 1 18,000,000$                   18,000,000$            

SERVICIO INSTALACION SEGUN SOLICITUD ( 2 ACOMETIDAS + TABLERO) 1 9,000,000$                     9,000,000$               

Condiciones Comerciales Subtotal 45,500,000           

Valido hasta: 27/05/2026 IVA (19%) 8,645,000             

Forma de pago: De contado TOTAL 54,145,000$     
Disponibilidad: Inmediata

Tiempo de entrega aproximado: 2 días hábiles

Importante Contacto

David Sanchez

Tel. 320 8036737

Correo: info@welspec.com

🔗 Consulta aquí nuestras Políticas de Garantía 

¡Gracias por su confianza!

Se entrega en plataforma de camión. Cambio de precios sin previo aviso. 

Mercancía sujeta a disponibilidad de inventarios. Cotización sujeta a 

variaciones en cualquier momento, motivadas por eventos fortuitos, cambios 

de precios internacionales, variaciones de TRM, cambios de políticas internas 

aduaneras y arancelarías. 

https://plaid-silver-f03.notion.site/Pol-ticas-de-garant-as-06cb96693ffb4cd7bb5ca9444fa1b2fb?pvs=4


Cliente

Nit / C.C. Fecha Vence2026 Plazo: 30 DIAS2026/06/12
Direccion

Telefono

Ciudad

Vendedor:

DescripcionReferencia IVA Cantidad Valor Unit. Valor Total

BARRANQUILLA

3115294018

BARRANQUILLA

1085326443

COTIZACION

Dcto

No. F1 1897

CORREA ECHEVERRY LADY VIVIANA

PERSONA JURIDICA -RESPONSABLE DE IVA

ERAZO  SEBASTYAN

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA

MIL PESOS M/CTE.

LA SUMA DE:

Email sebas.erazo.fac@gmail.com

LA CASA DE LA UPS SAS

AV 30 AGOSTO # 43-56
900.096.245-4Nit www.casaups.com

facturaelectronica@casaups.com

PEREIRA, RISARALDA
3265712Tel:

 5 13/ /

VIVIANA CORREA CEL 321 877 01 39 CORREO ventasnacionales@casaups.com

TI10KVA UPS MARCA POWEST TITAN DE 10KVA ONLINE BIFASI 19 1 6,638,655.46 6,638,655 0
CA, CON BATERIAS INTERNAS PARA 6 - 10 MINUTOS

 DE AUTONOMÍA APROXIMADAMENTE A FULL CARGA (E

NTRADA F+F+T) (SALIDA F+F+N+T)

BANCBAT BANCO DE BATERIAS EXTERNO CON 60 BATERIAS 12V 19 1 5,848,739.50 5,848,739 0
/9AH PARA AUTONOMÍA ADICIONAL DE UPS POWEST T

ITAN DE 10 KVA

Observaciones:SE  ENTREGA INSTALADA A CERO METROS DE LA ACOMETIDA SIN COSTO ADICIONAL
EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
GARANTÍA 18 MESES EN LA UPS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y 1 AÑO EN BATERIAS

TOTAL

      2,372,605IVA

- Descuento=

     12,487,395Subtotal=          2.00

          0

     14,860,000

Subtotal=      12,487,395

Aceptado Por: Nombre y / ó Sello

Generado: Software AVANSIS -COMPUMEDIOS S.A.S  Nit:901.143.232-4

          0- Retenciones

SEDE PEREIRA
AV 30 AGOSTO Nº 43-56
TEL: 321 8770139

SEDE MANIZALES
CL 10 Nº 24-47
EDIFICIO CENTENARIO
TEL: 312 8322967

SEDE B/NQUILLA
CL 68 Nº 34B-42
TEL: 3113983045 
310 3582920

SEDE B/MANGA
CL 104 Nº 25-124
BARRIO PROVENZA
TEL: (7) 6510853

SEDE BOGOTA
CR 70 d Nº 55-39
BR NORMANDIA
TEL: 3142606592

SEDE MEDELLIN
CRA 70 Nº 30A-92
BELEN ROSALES
TEL: 314 3785106

SEDE CUCUTA
CLL 7A  Nº 6E-109
QUINTA ORIENTAL
TEL: 311 3912172

SEDE CALI
CRA 97B Nº 45-18
URB CALICANTO
TEL: 310 7283921

SEDE ARMENIA
CRA 13 Nº 22-54
ED PONTEVEDRA LC 104
TEL:  314 6347341

Firma

Favor Consignar a nombre de la CASA DE LA UPS en las siguientes cuentas: 
DAVIVIENDA Cuenta Corriente Nro. 126169999482
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente Nro. 85300014605
Convenio BANCOLOMBIA Nro. 14835, solo efectivo



Cliente

Nit / C.C. Fecha Vence2026 Plazo: 30 DIAS2026/06/14
Direccion

Telefono

Ciudad

Vendedor:

DescripcionReferencia IVA Cantidad Valor Unit. Valor Total

BARRANQUILLA

3115294018

BARRANQUILLA

1085326443

COTIZACION

Dcto

No. F1 1910

CORREA ECHEVERRY LADY VIVIANA

PERSONA JURIDICA -RESPONSABLE DE IVA

ERAZO  SEBASTYAN

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS  MIL

PESOS M/CTE.

LA SUMA DE:

Email sebas.erazo.fac@gmail.com

LA CASA DE LA UPS SAS

AV 30 AGOSTO # 43-56
900.096.245-4Nit www.casaups.com

facturaelectronica@casaups.com

PEREIRA, RISARALDA
3265712Tel:

 5 15/ /

VIVIANA CORREA CEL 321 877 01 39 CORREO ventasnacionales@casaups.com

GXT5-10KVA 19 1 15,462,184.87 15,462,184 0

Observaciones:GARANTIA DOS ASÑO EN LA UPS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y UN AÑO EN
BATERIAS 
ENTREGA INMEDIATA 
FORMA DE PAGO CONTADO TOTAL

      2,937,815IVA

- Descuento=

     15,462,185Subtotal=          1.00

          0

     18,400,000

Subtotal=      15,462,185

Aceptado Por: Nombre y / ó Sello

Generado: Software AVANSIS -COMPUMEDIOS S.A.S  Nit:901.143.232-4

          0- Retenciones

SEDE PEREIRA
AV 30 AGOSTO Nº 43-56
TEL: 321 8770139

SEDE MANIZALES
CL 10 Nº 24-47
EDIFICIO CENTENARIO
TEL: 312 8322967

SEDE B/NQUILLA
CL 68 Nº 34B-42
TEL: 3113983045 
310 3582920

SEDE B/MANGA
CL 104 Nº 25-124
BARRIO PROVENZA
TEL: (7) 6510853

SEDE BOGOTA
CR 70 d Nº 55-39
BR NORMANDIA
TEL: 3142606592

SEDE MEDELLIN
CRA 70 Nº 30A-92
BELEN ROSALES
TEL: 314 3785106

SEDE CUCUTA
CLL 7A  Nº 6E-109
QUINTA ORIENTAL
TEL: 311 3912172

SEDE CALI
CRA 97B Nº 45-18
URB CALICANTO
TEL: 310 7283921

SEDE ARMENIA
CRA 13 Nº 22-54
ED PONTEVEDRA LC 104
TEL:  314 6347341

Firma

Favor Consignar a nombre de la CASA DE LA UPS en las siguientes cuentas: 
DAVIVIENDA Cuenta Corriente Nro. 126169999482
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente Nro. 85300014605
Convenio BANCOLOMBIA Nro. 14835, solo efectivo

VOLTAJE A 208 VOL. ENTRADA (F+F+N+T) SALIDA (F+F+N+T

UPS GXT5-10KVA MARCA VERTIV BIFASICA DE 10 KVA ON LINE 

LA CASA DE LA UPS
Texto tecleado
COL



 

 

Barranquilla 27 de abril de 2026 

 

Señores: 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC  

COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.3   

Ing. Rubén Diaz 

  

 

      Ref.: Oferta de servicios No. 022-2026 

Distinguidos Señores: 

 

De acuerdo a las necesidades y requerimientos planteados por ustedes, 

presentamos la siguiente propuesta cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UPS MARCA VERTIV DE 10KVA CON BANCO DE BATERÍAS PARA EL COMANDO 

AÉREO DE COMBATE NO.3 – BARRANQUILLA. La cual esperamos represente la 

mejor alternativa de solución a sus necesidades. 

 

Es muy satisfactorio para nosotros encontrarnos entre sus proveedores y 

colaboradores, a lo cual estamos dispuestos a responder con seriedad, calidad y 

cumplimiento.  Es por eso que contamos en la actualidad con la infraestructura 

adecuada y un excelente equipo de trabajo tanto interno como externo para 

ofrecer el mejor respaldo a sus requerimientos en el campo de las 

telecomunicaciones.  

 

Agradecemos de antemano la confianza depositada en nosotros y es de nuestro 

interés hacer una presentación de esta oferta en donde podamos ampliar sobre 

las implicaciones y beneficios del alcance de la misma.  

 

Esperamos poder seguir contando con ustedes como uno de nuestros principales 

clientes y poder ofrecer nuestra experiencia y apoyo a este y a todos sus 

proyectos. 

 

Cordialmente, 

 

 

__________________________ 

Ing. Armando Buelvas O. 

Director de Proyectos. 

E-mail: gerencia@priproyectos.co 

Cel. 301-2906016 

Dir. Cra 26C2 Nº 79 – 33 Piso 2 

Barranquilla – Colombia 

mailto:gerencia@priproyectos.com


 

 

 

1. OFERTA ECONÓMICA  

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL  

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 10KVA 

1.1 
UPS marca Vertiv GXT5 DE 10KVA BIFÁSICA Online, 

10000VA/10000W 208V in, 208 or 120V out 
Un 1 $ 19.045.500  $ 19.045.500  

1.2 
Gabinete externo de baterías a 288V para UPS Vertiv 

GXT5 DE 10KVA 
Un 1 $ 8.380.000  $ 8.380.000  

1.3 

Acometida de alimentación Tablero de UPS de 10KVA, 

desde tablero de oficinas hasta Tablero de UPS  en 

cable (2x8F + 1x8N + 1x8T) en Tubería de 1" EMT 

Gl 1 $ 2.634.000  $ 2.634.000  

1.4 

Acometida de entrada y salida UPS 10Kva, desde 

Tablero de UPS hasta UPS de 10Kva en cable 

encauchetado 4x8  AWG y coraza americana 

Gl 1 $ 2.018.000  $ 2.018.000  

1.5 

Tablero de UPS de 10Kva. 

Incluye: Protecciones de entrada y salida de UPS, By 

Pass de Mtto de UPS, Breaker hacia las carga, 

accesorios, señalización y marcación. 

Gl 1 $ 6.990.000  $ 6.990.000  

1.6 
Instalación y Puesta en marcha de UPS de 10Kva 

Instalación de Acometidas eléctricas y Tablero de UPS  
Gl 1 $ 5.800.000  $ 5.800.000  

            
      

  SUB TOTAL  $ 44.867.500 
      

  IVA 19% $ 8.524.825 
      

  TOTAL $ 53.392.325 

 

 

 

2. OBSERVACIONES. 

 

 

➢ No se incluyen trabajos ni actividades que no estén descritas en la oferta 

económica, de ser necesarios se propondrá un precio para su aprobación.  

 

 



 

 

3. CONDICIONES COMERCIALES 
 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 

Treinta (30) días a partir de la fecha de la propuesta. En caso de no ser aceptada, 

dentro del periodo de validez de la misma, nos reservamos el derecho a reajustar 

los precios ofrecidos. 

Cualquier modificación en referencias o cantidades, requerirá una actualización 

en la cotización. 

IVA: 

NO Incluido, se aplicará a la tasa vigente en la fecha de la factura. 

 

 

FORMA DE PAGO:  

100 % Contra entrega, Después de recibido los equipos y Radicada 

Factura. 
   
  

TIEMPO DE ENTREGA: 

Treinta (30) días, Después de recibida orden de compra  

“Equipo de alta rotación, Verificar disponibilidad al momento de la compra” 

 

 

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS:  

Un (01) Año, Directamente con el fabricante.  

“No cubre mal uso o daños causados por el usuario final” 

 
 

CONFIDENCIALIDAD: 

De acuerdo al principio de buena fe en la etapa precontractual, la presente 

propuesta tiene un carácter reservado y confidencial, que impide el suministro a 

terceros de la información aquí contenida. Su uso se limita exclusivamente al 

destinatario de la oferta. 

(Artículo 863 del Código de Comercio). 



 
 

C.G.H. Ingeniería & Soluciones 
NIT: 900 450 904 – 8 

 
 

 

Calle 10 # 39-26, Esperanza 3ª etapa, Villavicencio 

Villavicencio, 26 de marzo de 2026 COT 260326-01

  

Señores: 

Comando Aéreo de Combate Nº 3 – CACOM-3 
Fuerza Aeroespacial Colombiana – FAC  

 

Asunto:  Cotización UPS Industrial Trifásica de 10 kVA 

 

Reciban un cordial saludo, 

C.G.H. Ingeniería & Soluciones se permite presentar al CACOM-3 nuestra propuesta para 
el suministro de una UPS Industrial Trifásica de 10 kVA de la marca PowerSun de la cual 
somos partners autorizados. 

Como empresa del sector TI con experiencia en integración tecnológica, ponemos a su 
disposición nuestra capacidad para proveer infraestructura, dispositivos especializados, 
soluciones interactivas y equipamiento técnico complementario, alineados con los 
estándares de desempeño, confiabilidad y escalabilidad del sector TI. 

Quedamos atentos a sus apreciaciones y a cualquier información adicional que consideren 
pertinente para complementar la presente propuesta. 

 

¡Gracias por preferirnos! 

/C.G.H.Ingenieria 

@CGHIngenieria 

gerencia@CGH.com.co 

www.CGH.com.co

 

Cordialmente,  

__________________________ 
Hugo Andrés Mogollón 

Gerente 
C.G.H. Ingeniería & Soluciones  

https://www.facebook.com/C.G.H.Ingenieria
https://twitter.com/CGHIngenieria
mailto:gerencia@CGH.com.co
http://www.cgh.com.co/


 
 

C.G.H. Ingeniería & Soluciones 
NIT: 900 450 904 – 8 

 

 
 

 

 

Calle 10 # 39-26, Esperanza 3ª etapa, Villavicencio 

1. ALCANCE 

Se suministrará una UPS Industrial Trifásica de 10 kVA para el simulador de vuelo del 
CACOM-3, además se realizará la respectiva instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento, se incluye capacitación al personal designado para la operación de la UPS. 
La instalación incluye mano de obra y materiales eléctricos para garantizar el 
funcionamiento en el punto designado por CACOM-3. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los sistemas UPS PowerSun trifásicos, son de topología doble conversión en línea (True 
Online doble conversión) que proporcionan protección de energía en forma limpia y segura 
para los equipos de red, sistemas de telecomunicaciones y otras aplicaciones de vital 
importancia. La tecnología avanzada de procesamiento digital de señal (DSP) puede 
reaccionar a condiciones de salida variables, ofreciendo de manera continua energía de 
onda sinusoidal pura para equipos de suma importancia. 

Cuenta con un avanzando sistema de carga de baterías que permite tiempos de autonomía 
prolongados, cortos tiempos de recarga y aumento de su vida útil; Su alta tecnología 
permite realizar una compensación por temperatura en la recarga prolongando así la vida 
útil de las baterías. 

• Exclusivo sistema de monitoreo en tiempo real al banco de baterías, gestión 

permanente de cada una de las baterías que compone el banco, evaluación 

predictiva por análisis estadístico (Opcional). 

• Modo Eco con eficiencia >96%. 

• Kit de repuestos a muy bajos costos. 

• Potencias hasta 500 kVA. 

• Ampliable en potencia por software (Opcional) 

• True Online doble conversión. 

• Dual input (Opcional). 

• Inmune a rotación de fases de entrada. 

• Transformador de aislamiento en la etapa de inversor. 

• Garantía de hasta 60 meses. 

• 100% micro controladas (DSP). 

• Paralelo redundante sin costo ni aditamentos adicionales. 



 
 

C.G.H. Ingeniería & Soluciones 
NIT: 900 450 904 – 8 

 

 
 

 

 

Calle 10 # 39-26, Esperanza 3ª etapa, Villavicencio 

• Certificado RETIE cumple con ensayos adaptados de normas técnicas tales como: 

IEC 62040-1, IEC 62040-3, IEC 62477-1 y UL 1778, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 

Cuenta con una comunicación de 3 vías proporcionada a través del puerto RS - 232, modem 

celular y el dispositivo SNMP (Opcional) una señal tanto a la red como a los servidores; Los 

UPS serie trifásica pueden ser monitoreados, apagados o programados con fechas de 

arranque y parada con su propio software, lo simplificado de sus circuitos de control hace 

de nuestros equipos más fáciles de controlar y más confiables por la reducción de sus 

componentes internos. 

 

3. OFERTA ECONÓMICA 

El valor de nuestra oferta económica por la UPS con banco de batería, instalación, 

configuración y puesta en funcionamiento es de cuarenta y ocho millones setecientos 

noventa mil pesos ($ 48’790.000,oo) m/cte impuestos incluidos. 

Nº Descripción Cant. Valor und. V Total ítem V 

1 
UPS Industrial Trifásica de 10 
kVA. 

1 $ 32’000.000 $ 32’500.000 

2 
Banco de baterías autonomía 
20 minutos (carga al 75%) 

1 $   4’000.000 $   4’500.000 

3 
Instalación, configuración y 
capacitación. 

1 $   4’000.000 $   4’000.000 

   Subtotal $ 41’000.000 

   IVA (19%) $   7’790.000 

   TOTAL $ 48’790.000 
Tabla 1 – Valor de la oferta total. 

3.1. Forma de Pago 

Este proyecto contará con la siguiente forma de pago: 

• 50% pago anticipado una vez firmado el contrato o emitida la orden de compra. 

• 50% posterior a la entrega y recepción satisfactoria por parte del cliente. 

 



 
 

C.G.H. Ingeniería & Soluciones 
NIT: 900 450 904 – 8 

 

 
 

 

 

Calle 10 # 39-26, Esperanza 3ª etapa, Villavicencio 

4. VALIDEZ DE LA OFERTA 

Validez de la oferta treinta (30) días calendarios. 

 

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo estimado de ejecución para el suministro y entrega es de 30 días calendario 
contados a partir de la aprobación de la orden de compra y confirmación del anticipo. 

 

 

/C.G.H.Ingenieria 

@CGHIngenieria 

gerencia@CGH.com.co 

www.CGH.com.co

 

Cordialmente,  

__________________________ 
Hugo Andrés Mogollón 

Gerente 
C.G.H. Ingeniería & Soluciones 

https://www.facebook.com/C.G.H.Ingenieria
https://twitter.com/CGHIngenieria
mailto:gerencia@CGH.com.co
http://www.cgh.com.co/


 

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES N° 050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 EN LA MODALIDAD DE MÍNIMA 

CUANTÍA PARA CONTRATAR: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ENERGÍA 

INTERRUMPIDA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO Y 

SIMULACIÓN DEL CACOM-3” 

 
Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: LOS FUNCIONARIOS Y ASESORES 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 que han participado y/o participarán en la estructuración 
técnica, económica y jurídica del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisióny 
definición, del proceso N° 050-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 para contratar la SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ENERGÍA INTERRUMPIDA, EQUIPOS Y ACCESORIOS 
PARA LOS DISPOSITIVOS DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN DEL CACOM-3, teniendo en 
cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y 
continuará procesando a los infractores. 

 
Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el 
compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, 
incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación 
desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las 
instancias del proceso de contratación. 

 
Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concebidos de 
manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE 
No. 3 con el fin de: 

 
1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno 

o varios participantes. 

 
2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos 

para la adjudicación del contrato. 

3. Ganar la adjudicación del contrato. 
 

4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier 
otro componente importante del contrato. 

 
5. Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor 

del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los 
parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE 
COMBATE No. 3. 

 
6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre 

violaciones de especificaciones del contrato y otras formas de incumplimiento, o de hacer 
plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales. 

 
7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer. 

 
8. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquiera otra manera. 

 
9. Beneficiar al proponente y/o contratista en la aprobación de las garantías. 



 

Dentro de este marco, los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo conlas 
leyes colombianas: 

 
1. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 asigna importancia a la presentación de propuestas 
en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A los funcionarios y asesores de 
la Entidad les complace confirmar que: 

 
a. No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni 

concederán, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o 
recompensa impropias a empresas y/o proponentes, sus parientes o socios de negocios, 
con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y 

 
b. No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia 

para este contrato. Los aquí firmantes comprenden la importancia material de estos 
compromisos y la seriedad de los mismos. 

 
2. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 desarrolla sus actividades en el marco de principios 
éticos de comportamiento y se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que este 
compromiso de NO SOBORNO sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por 
todos los terceros que trabajan con la Entidad en este proyecto, incluyendo agentes, consultores 
y contratistas. 

 
3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los que han participado y/o participarán 

en la estructuración técnica, económica y jurídica del presente proceso de contratación, o en su 
trámite, impulso, revisión y definición. 

 
4. Adicionalmente, los funcionarios competentes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3, se 
obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las 
entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con 
ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores 
externos de la misma que pudieren haber infringido el presente Pacto y cualquier ley aplicable. 

 
5. Los funcionarios y asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA  

AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 declaran 
públicamente que conocen y aceptan las condiciones del presente pacto de integridad. 

 
6. Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha establecido el Programa Presidencial de Lucha contra 

la Corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación 
sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Los funcionarios y 
asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL  
COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 denunciarán ante este Programa 
cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo 
referente al presente proceso de contratación. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Malambo – Atlántico, a los 21 
días del mes de MAYO de 2026. 



 

FIRMAN, 
 

FUNCIONARIOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 

 
 

 
CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ 
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3 

 
 
 
 

TC. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA 

Comandante Grupo de Apoyo Logístico No. 36 
 
 
 

 
CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA 

Jefe Departamento Financiero CACOM-3 
 
 

 
ST. ERAZO MIDEROS DENYS SEBASTYAN 
Estructurador Técnico - Económico Supervisor Suplente 

 
 

 
TP. DIAZ MUÑOZ RUBEN 

Supervisor Principal 
 
 

 
ST. ARGEL FERNANDEZ ALEX JHON 

Especialista Jurídico Contractual- 
 
 

 
TS25 ALEXA SIERRA ROJAS 

Técnico Gestión Contractual 
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Fallas operacionales en los equipos 
nuevos 

Fallas prematuras en los sistemas de 
las maquinas 
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del evento. 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
s

ig
n

a
?

 

 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento/ Controles a ser 
implementados 

 

 
Impacto después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c

ta
 

a
 

la
 

e
je

c
u

c
ió

n
 

d
e

l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e

rs
o

n
a

 
re

s
p

o
n

s
a

b
le

 
p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

 

F
e

c
h

a
 e

s
ti

m
a

d
a

 e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 

e
l 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

F
e

c
h

a
 

e
s

ti
m

a
d

a
 

e
n

 
q

u
e

 
s

e
 

c
o

m
p

le
ta

 e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

 

 
Monitoreo y 
revisión 

 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

 
Im

p
a

c
to

 

V
a

lo
ra

c
io

n
 d

e
l 

ri
e

s
g

o
 

C
a

te
g

o
ri

a
 

¿
C

ó
m

o
 

s
e

 
re

a
li

z
a

 
e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 

8 

E
s
p

e
c
if
ic

o
  

In
te

rn
o
 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 
 Deficiente determinación de las 

especificaciones técnicas mínimas y 

variación de estas durante le ejecución del 

contrato.  

 
Las especificaciones técnicas 

mínimas no permiten que se 

satisfaga completamente la 

necesidad y se requieren 

modificaciones que aumente el 

monto de los servicios a ejecutar. 
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Dimensionamiento inadecuado UPS 
La carga eléctrica para sostenimiento 
de los equipos ante eventual descarga 
eléctrica no sea la adecuada. 
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 El contratista deberá adelantar las correcciones 
pertinentes solicitadas y según el conocimiento 
profesional del mismo, deberá remitir los 
resultados documentales que correspondan.  
 
En caso de subsistir el incumplimiento, se 
aplicará el procedimiento sancionatorio legal. 
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cómo puede ocurrir?) 
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Incompatibilidad eléctrica UPS no compatible con simuladores 5
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El contratista deberá adelantar las correcciones 
pertinentes solicitadas y según el conocimiento 
profesional del mismo, deberá remitir los 
resultados documentales que correspondan.  
 
En caso de subsistir el incumplimiento, se 

aplicará el procedimiento sancionatorio legal. 
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Fallas instalación/configuración 
Conexiones erróneas o mal 
configuración de equipos de apoyo 
perdida de equipos en los simuladores 
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 El contratista deberá adelantar las correcciones 
pertinentes solicitadas y según el conocimiento 
profesional del mismo, deberá remitir los 
resultados documentales que correspondan.  
 
En caso de subsistir el incumplimiento, se 
aplicará el procedimiento sancionatorio legal. 
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cómo puede ocurrir?) 

 
 
 
 
 
 

Consecuencia de la ocurrencia 
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FALLA EN AUTONOMÍA DEL BANCO DE 

BATERÍAS 

El respaldo no cumple el tiempo 

requerido 
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1. pruebas de descarga reales 

2. acta de validación 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

DEFICIENTE 

Errores en cableado, protecciones o 

conexión 

Cortos, daños, riesgo operativo 
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1. instalación bajo RETIE 
2. uso de protecciones certificadas 
3. pruebas energizadas 
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FALLA EN TRANSFERENCIA UPS 
(BYPASS) 

UPS no transfiere correctamente 
Interrupción del servicio 
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