
COD DESCRIPCION UNI CANT VR. UNITARIO VR.PARCIAL VR.CAPITULO
1 ADMINISTRACION % 13 32.499.744$          

1,1 costo de manejo socioambinetal del proyecto. GL 1  $        1.320.000  $           1.320.000 

1,2 Costo de montaje de campamento, Oficina,
Almacen, Servicios Sanitarios, Movilizacion y
demas instalaciones provicionales, vallas,
señalizacion de seguridad, celaduria.

GL 1  $        6.930.000  $           6.930.000 

1,3 Costo de servicios publicos durante el transcurso
de la obra y valor del tramite ante las empresas
de servicios publicos provicionales.

GL 1  $        1.280.000  $           1.280.000 

1,4 Costo de transporte no incluidos en los costos
directos

GL 1  $        1.230.000  $           1.230.000 

1,5 Polizas, publicacion, impuestos y demas gastos
que apliquen a la legalizacion del proyecto.

GL 1  $        1.925.000  $           1.925.000 

1,6 Ensayos de laboratorio de materiales, pruebas
de resistencia de equipos, requeridas para
verificar el cumplimiento de las normas tecnicas
vigentes.

GL 1  $        2.125.000  $           2.125.000 

1,7 personal requerido para reparacion,
mantenimiento, etc.

GL 2  $        3.200.000  $           6.400.000 

1,8 Personal administrativo. GL 2  $        1.900.000  $           3.800.000 

1,9 Costo de Prestaciones Sociales y aportes
parafiscales del personal, estipulado por ley.

GL 1  $        5.860.000  $           5.860.000 

1,10 Elavoracion de planos finales de obra, manuales, 
etc.

GL 1  $        1.129.744  $           1.129.744 

1,11 impresiones,fotocopias,fotografias GL 1  $           500.000  $              500.000 

2 IMPREVISTOS % 2 4.999.961$            

3 UTILIDAD % 5 12.499.902$          

% 19 49.999.607$          

249.998.034$        
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