DESGLOSE DEL AlIU

PROPONENTE
COoD DESCRIPCION UNI CANT |VR. UNITARIO| VR.PARCIAL VR.CAPITULO
1 ADMINISTRACION % 13 $ 32.499.744
1,1 costo de manejo socioambinetal del proyecto. GL $ 1.320.000 | $ 1.320.000
1,2 Costo de montaje de campamento, Oficina,|GL $ 6.930.000 | $ 6.930.000
Almacen, Servicios Sanitarios, Movilizacion y
demas instalaciones provicionales, vallas,
sefalizacion de seguridad, celaduria.
1,3 Costo de servicios publicos durante el transcurso|GL $ 1.280.000 | $ 1.280.000
de la obra y valor del tramite ante las empresas
de servicios publicos provicionales.
1,4 Costo de transporte no incluidos en los costos|GL $ 1.230.000 | $ 1.230.000
directos
1,5 Polizas, publicacion, impuestos y demas gastos|GL $ 1.925.000 | $ 1.925.000
que apliquen a la legalizacion del proyecto.
1,6 Ensayos de laboratorio de materiales, pruebas|GL $ 2.125.000 | $ 2.125.000
de resistencia de equipos, requeridas para
verificar el cumplimiento de las normas tecnicas
vigentes.
1,7 personal requerido para reparacion, |GL $ 3.200.000 | $ 6.400.000
mantenimiento, etc.
1,8 Personal administrativo. GL $ 1.900.000 | $ 3.800.000
1,9 Costo de Prestaciones Sociales y aportes|GL $ 5.860.000 | $ 5.860.000
parafiscales del personal, estipulado por ley.
1,10 Elavoracion de planos finales de obra, manuales,|GL $ 1.129.744 | $ 1.129.744
etc.
1,11 impresiones,fotocopias,fotografias GL $ 500.000 | $ 500.000
2 IMPREVISTOS % 2 $ 4.999.961
3 UTILIDAD % 5 $ 12.499.902
AlU % 19 $ 49.999.607
COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 249.998.034




