Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9524509
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(20/05/2026 6:26:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9524509
Objeto del contrato	5_9205_331 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PISTA DE TRABAJO EN ALTURAS DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(28/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	8/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Complejo Itagüí

COLOMBIA, Itagui

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Argoval SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900689750

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Argoval SAS Proyectos de Ingeniería	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21004209990

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Simón Sánchez Duque* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2026 3:19:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Mario Castañeda Monsalve* ***Fecha de aprobación:*** *25/05/2026 2:37:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9524509_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Gestión Contractual CTM
Proceso de Contratación	MC-ANT-CTM-011-2026
Título de la oferta	MC-ANT-CTM-011-2026
Cuantía del contrato	52.279.431,18 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(26/05/2026 2:41:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19972869	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	15.683.829,36 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	8/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9524509

Proveedor Argoval SAS Proyectos de Ingeniería

Creado por Isabella Tobon Franco

Agregado en 2 minutos de tiempo transcurrido *(28/05/2026 5:13:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente contrato deriva del proceso contractual: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10256585&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 63 N° 58 B -03

Ubicación CO-ANT-05360 - Itagui

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Itagui

Dirección Calle 63 N° 58 B -03

Código postal 050015

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos ('')

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 63 N. 58B - 03	COLOMBIA > Antioquia > Itagui

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9524509

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	52.279.431,18
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	Limpieza mecánica para retiro de pintura degradada, rebaba,polvoyfilosendelacubiertadelatorreprincipal de entrenamiento de altura (vigas y columnas tubo cuadrado 70x30mm y 60x40mm). **Mis observaciones:** Con base a estudio de mercado	36,20	M2		31.200,56	0,00	1.129.460,27
2	72103300	Aplicar base de anticorrosivo a toda la estructura metálica en general de la cubierta de la torre principal de trabajo en alturas	36,20	M2		35.738,84	0,00	1.293.746,01
3	72103300	Suministro y aplicación de esmalte de acabado (tipo uretano o poliuretano para exteriores) en estructura de techo	36,20	M2		41.978,93	0,00	1.519.637,27
4	72103300	Optimización estructural mediante la implementación de arriostramientos en 'X y mantenimiento correctivo de la red de tensores existente, asegurando la rigidez y estabilidad del sistema de cubierta de acuerdo con la memoria técnica del proyecto.	2,00	UN		2.382.588,25	0,00	4.765.176,50
5	72103300	Limpieza mecánica para retiro de pintura degradada, rebaba, polvo y filos en la torre principal de entrenamiento de altura	147,00	M2		27.796,87	0,00	4.086.139,89
6	72103300	Aplicar base de anticorrosivo a toda la estructura en general de la torre de entrenamiento de trabajo en altura	147,00	M2		34.036,98	0,00	5.003.436,06
7	72103300	Aplicación de acabado total en esmalte sintético/epóxico para exteriores sobre toda la estructura principal según diseño de la torre.	147,00	M2		40.844,37	0,00	6.004.122,39
8	72103300	Ajuste de torque con llave dinamométrica certificada en 650 pernos según diseño de la estructura. Incluye reemplazo de pernos defectuosos por tornillería de grado estructural (A325 o similar) según ficha técnica.	650,00	UN		9.076,53	0,00	5.899.744,50
9	72103300	Reparación y refuerzo de soldadura (proceso GMAW/SMAW) (cambiando por la referencia EXR75 Cal 3/16 donde se requiera) de pisos y descansos de escaleras y del plano inclinado.	50,00	M2		124.802,25	0,00	6.240.112,50
10	72103300	Revisión y ajuste de 4 esclusas de piso horizontales y 3 verticales	7,00	UN		147.493,61	0,00	1.032.455,27
11	72103300	Instalación de rodapiés de plataformas de tránsito de la torre de entrenamiento con platina de acero de 9cm de alto como mínimo y en calibres que permitan una correcta adherencia de la soldadura al material.	4,00	UN		453.826,42	0,00	1.815.305,68
12	72103300	Ajuste y testeo de barandas perimetrales (en los 5 pisos de la torre) y de tipo avión para garantizar resistencia mínima de 200 lb-f (0.9 kN).	1,00	UN		1.792.613,68	0,00	1.792.613,68
13	72103300	Realizar mantenimiento (y/o Cambio si lo amerita) a línea de vida vertical fija en cable con paquete de absorbedor en uno de sus extremos y puntos de anclaje para cambio de dirección, asegurando la información para su trazabilidad y la documentación legal de soporte para la instalación	1,00	UN		2.609.501,08	0,00	2.609.501,08
14	72103300	Realizar mantenimiento a puntos de anclaje certificados existentes para los sistemas de descenso y línea de vida, asegurando la información para su trazabilidad y la documentación legal de soporte de la instalación (Informe de inspección, instalación y testeo según EN795)	16,00	UN		193.375,00	0,00	3.094.000,00
15	72103300	Mantenimiento del piso de alrededor de la torre con resina epóxica, incluye demarcación con línea amarilla alrededor de la torre según normativa vigente. (96m2)	1,00	UN		3.970.980,08	0,00	3.970.980,08
16	72103300	Medición de resistencia de puesta a tierra, ajuste de conexiones (si es necesario reubicación) y mantenimiento a punta de pararrayos según RETIE	1,00	UN		1.309.000,00	0,00	1.309.000,00
17	72103300	Verificación y/o puesta a punto de luminarias instaladas según RETIE (incluye instalación de dos luminarias adicionales para los andamios)	1,00	UN		714.000,00	0,00	714.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	1. ACEPTACION DE LA OFERTA.pdf	(detalle)
2. ANEXO AL CONTRATO.pdf	2. ANEXO AL CONTRATO.pdf	(detalle)
3. CEDULA RL.pdf	3. CEDULA RL.pdf	(detalle)
4. CAMARA DE COMERCIO ARGOVAL.pdf	4. CAMARA DE COMERCIO ARGOVAL.pdf	(detalle)
5. CDP 12326 CTM.pdf	5. CDP 12326 CTM.pdf	(detalle)
6. RUT.pdf	6. RUT.pdf	(detalle)
7. ESTUDIO PREVIO.pdf	7. ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
8. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	8. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Mario Castañeda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71387261	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Loaiza	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71701427	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Mario Castañeda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71387261	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Mario Castañeda Monsalve	3 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 2:37:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Mario Castañeda Monsalve
Supervisor	Juan Loaiza	3 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 2:37:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Mario Castañeda Monsalve
Ordenador del Gasto	Carlos Mario Castañeda Monsalve	3 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 2:37:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Mario Castañeda Monsalve

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	52.279.431,18
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		52.279.431,18

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12326	CDP	Generado	80.000.000 COP	52.279.431,18 COP	36-02-00-005-920510	Validado	Editar

Saldo de CDP 80.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 52.279.431,18 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 21/05/2026 5:51 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	76026	Presupuestal (CDP)	27/05/2026 12:00 AM	Generado	52.279.431,18 COP	52.279.431,18 COP	-	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 52.279.431,18 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 52.279.431,18 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/05/2026 5:13 PM