Anexo A – Re-EVALUACIÓN TECNICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. No. 033 ARC-ENAP 2026.

OBJETOS		
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REINSTALACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES	1	EVALUACION TECNICA
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES	2	
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE ZONAS VERDES Y/O URBANISMO Y/O PAISAJISMO Y/O PARQUES Y/O ESPACIO PÚBLICO.	3	

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	Objeto	El Objeto del contrato cumple con el objeto de la experiencia General	Entidad contratante	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO INTEGRANTE DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	No. de contrato	Inscritos en el registro único de proponentes (RUP) La fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario	Fecha de Iniciación [Dia-mes-año] Si solo esta el mes y el año se tomara el último dia del mes para la fecha de inicio	Fecha de Terminación [Dia-mes-año] Si solo esta el mes y el año se tomara el primer dia del mes para la fecha de terminación	El contrato inició antes del 9 de enero de 1998	El contrato inició despues del 15 de julio de 2010	Deberá cumplir con al menos uno de los códigos de los que se relacionen a continuación: 721015 721033 721211 721015	Sumatoria sea igual o superior a la Relación de los contratos frente al presupuesto oficial del numeral 3.4 Valor del contrato en SMMLV / Presupuesto Oficial: 342,68 SMMLV					Magnitud del area construida o intervenida por lo menos un contrato debe ser igual o superior 500 m2 / Valor de F%: 50% x 1000 m2	Presupuesto contrato por lo menos un contrato debe ser igual o superior 171,34 SMMLV / 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación o optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación de edificaciones que incluyan el componente de ingeniería de detalle y/o el suministro e instalación de cubiertas tipo membrana y/o cubierta tipo sándwich deck en aluminio y alucinc con inyección en poliuretano	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación o optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o restitución y/o terminación de urbanismo y/o paisajismo y/o parques y/o espacio público.	CONCLUSIÓN
1	**MARA LTDA NIT.800.020.156-8**	CONSTRUCCION, TERMINACION Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE "	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE CASANARE	MARA LTDA	OBRA DE OBRA PUBLICA 988 DE 11 MAY 2015	Fecha de expedicion 28/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 133**	9/07/2015	30/12/2016	NO	SI	CUMPLE	Plural	UNION TEMPORAL PORVENIR 2015	Valor del contrato $ 6355527709,00		1143,00%	100,00%	13561,00 M2 - Magnitud aportada	3917,73 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	NO APORTA	CUMPLE
			1 Y 2		42,5%									MARA LTDA 42,5%	$ 2.701.099.276,33 2016 $ 689.455,00 **3917,73 Valor aportado en SMMLV**			42,50% **5763,43 M2 - Magnitud aportada**				
		REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL INMUEBLE DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PNN LA MACARENA	CUMPLE	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS.	MARA LTDA	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS.	Fecha de expedicion 28/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 226**	20/08/2024	20/12/2024	NO	SI	CUMPLE	Individual	MARA LTDA	Valor del contrato $ 2458954444,74		55,00%	100,00%	248,00 M2 - Magnitud aportada	189,15 Valor aportado en SMMLV	CUMPLE	NO APORTA	
			1 Y 2		100,0%										$ 245.895.444,74 2024 $ 1.300.000,00 **189,15 Valor aportado en SMMLV**			100,00% **248,00 M2 - Magnitud aportada**				
		"CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS, REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO BOYACA "	CUMPLE	MUNICIPIO DE EL ESPINO	MARA LTDA	CONTRATO DE OBRA 011 DE 2015	Fecha de expedicion 28/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 135**	No se evidencia	29/12/2016	NO	NO	CUMPLE	Individual	MARA LTDA	Valor del contrato $ 554898999,85		235,00%	NO SE EVIDENCIA	804,83 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	CUMPLE	
			3		100,0%										$ 554.898.999,85 2016 $ 689.455,00 **804,83 Valor aportado en SMMLV**			100% 				
	TOTAL		**CUMPLE**							**Nº de Contratos aportados antes del 9 de enero de 1998** 2 **CUMPLE**	**Nº de Contratos aportados despues del 15 de julio de 2010** 2 **CUMPLE**	**CUMPLE**	El oferente es Plural	NO Uno de los integrantes aporta más del 50% de la experiencia	SI Todos los integrantes aportan al menos el 5% de la experiencia	SI Solo uno de los integrantes, podrá no acreditar experiencia ; si es así no deberá tener una participación mayor al 10% en el consorcio	SI Uno de los contratos corresponda al 50% del presupuesto oficial	SI **CUMPLE**	**CUMPLE**	**6011,43 M2**	**4722,57 Valor aportado en SMMLV**			**CUMPLE**
										CUMPLE	**CUMPLE**		El oferente es Mypimes	SI El oferente es empresas Mujeres	SI Cuantos Contratos Puede Aportar 7	Nº de Contratos aportados 3	Valor mínimo a certificar en SMMLV 411,22	Valor aportado en SMMLV 4911,72	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
2	**CONSORCIO MANTENIMIENTOS ENAP 2026** CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ S.A.S NIT 900133703-5 - 60% EQUICON INGENIERIA SAS NIT 901057471-1 - 40%	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES CASA GRANDE Y CRUZ DE MAYO DEL MUNICIPIO CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CUMPLE	MUNICIPIO DE CLEMENCIA	EQUICON INGENIERIA SAS	LP 00-09 DEL 2023	Fecha de expedicion 05/05/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97**	13/10/2023	27/04/2024	NO	SI	CUMPLE	Individual	EQUICON INGENIERIA SAS	Valor del contrato $ 1336526682,00		300,00%	100,00%	712,27 M2 - Magnitud aportada	1028,10 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	CUMPLE	CUMPLE
			3		100,0%										$ 1.336.526.682,00 2024 $ 1.300.000,00 **1028,10 Valor aportado en SMMLV**			100,00% **712,27 M2 - Magnitud aportada**				
		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UDL MIGUEL ANTONIO AYOLA CONDO DE CLEMENCIA – BOLÍVAR	CUMPLE	MUNICIPIO DE CLEMENCIA	EQUICON INGENIERIA SAS	CONTRATO DE OBRA No. LP-010-2023	Fecha de expedicion 05/05/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101**	13/10/2023	14/09/2024	NO	SI	CUMPLE	Individual	EQUICON INGENIERIA SAS	Valor del contrato $ 1730018541,22		388,00%	100,00%	1051,00 M2 - Magnitud aportada	1330,78 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	NO APORTA	CUMPLE
			1 Y 2		100,0%										$ 1.730.018.541,22 2024 $ 1.300.000,00 **1330,78 Valor aportado en SMMLV**			100% **1051,00 M2 - Magnitud aportada**				
		ADECUAR EL AMBIENTE DE SOLDADURA DEL CENTRO INTERNACIONAL NÁUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DE LA REGIONAL BOLÍVAR PARA RECIBIR DONACIÓN DE EQUIPOS DENTRO DEL PROYECTO ALIANZA PROA EN EL MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL SENA Y KOICA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTÉCNICAS REQUERIDAS	CUMPLE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ SAS	CO1.PCCNTR.4333685	Fecha de expedicion 23/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45**	27/12/2022	25/05/2023	NO	SI	CUMPLE	Individual	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ S.A.S	Valor del contrato $ 363488334,64		91,00%		347,26 M2 - Magnitud aportada	313,35 Valor aportado en SMMLV	CUMPLE	NO APORTA	
			1 Y 2		100,0%										$ 363.488.334,64 2023 $ 1.160.000,00 **313,35 Valor aportado en SMMLV**			100% **347,26 M2 - Magnitud aportada**				
	TOTAL		**CUMPLE**							**Nº de Contratos aportados antes del 9 de enero de 1998** 2 **CUMPLE**	**Nº de Contratos aportados despues del 15 de julio de 2010** 2 **CUMPLE**	**CUMPLE**	El oferente es Plural	NO Uno de los integrantes aporta más del 50% de la experiencia	SI Todos los integrantes aportan al menos el 5% de la experiencia	SI Solo uno de los integrantes, podrá no acreditar experiencia ; si es así no deberá tener una participación mayor al 10% en el consorcio	SI Uno de los contratos corresponda al 50% del presupuesto oficial	SI **CUMPLE**	**CUMPLE**	**1059,53 M2**	**1341,45 Valor aportado en SMMLV**			**CUMPLE**
										CUMPLE	**CUMPLE**		El oferente es Mypimes	SI El oferente es empresas Mujeres	SI Cuantos Contratos Puede Aportar 7	Nº de Contratos aportados 2	Valor mínimo a certificar en SMMLV 257,01	Valor aportado en SMMLV 1341,45	**CUMPLE**		**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	
		CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO CON 20 APARTAMENTOS FISCALES PARA OFICIALES EN BUCARAMANGA	CUMPLE	MINISTERIOR DE DEFENSA NACIONAL INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO	JOSE WILSON JIMENEZ VELASQUEZ	049-ICFE-97	Fecha de expedicion 14/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4**	13/11/1996	15/09/1997	SI	NO	CUMPLE	Individual	JOSE WILSON JIMENEZ VELASQUEZ	Valor del contrato $ 5373299616,73		912,00%		1730,80 M2 - Magnitud aportada	3123,92 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	CUMPLE	

ITEM	PROPONENTE EVALUADO	Objeto	El Objeto del contrato cumple con el objeto de la experiencia General	Entidad contratante	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.	No. de contrato	Inscritos en el registro único de proponentes (RUP) La fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario	Fecha de Iniciación [Día-mes-año] Si solo esta el mes y el año se tomara el último día del mes para la fecha de inicio	Fecha de Terminación [Día-mes-año] Si solo esta el mes y el año se tomara el primer día del mes para la fecha de terminación	El contrato inició antes del 9 de enero de 1998	El contrato inició despues del 15 de julio de 2010	Deberá cumplir con al menos uno de los códigos de los que se relacionan a continuación: 721015 721033 721211 721515	Tipo de Oferente	Integrante	Valor del contrato en SMMLV	Relación del contrato presentado VS El presupuesto oficial; Debi que Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del presupuesto oficial	Total de Experiencia aportada por el integrante	Magnitud del area construida o intervenida por lo menos un contrato debe ser igual o superior 500 m2 Valor de F%: 50% x 1000 m2	Presupuesto contrato por lo menos un contrato debe ser igual o superior 171,24 SMMLV 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contemplar construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación o optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o repotenciación y/o reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o reutilización y/o terminación y/o reforzamiento estructural y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural u obras complementarias que incluyan el componente de ingeniería de detalle y/o el suministro e instalación de cubiertas tipo membrana y/o cubierta tipo sándwich deck en aluminio y aluzinc con inyección en poliuretano	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de construcción y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o conservación y/o intervención y/o instalación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación o optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o repotenciación y/o reparación locativa y/o restauración y/o reutilización y/o terminación de urbanismo y/o paisajismo y/o parques y/o espacio público.	CONCLUSIÓN
3	CONSORCIO PROCONSTRUCCIÓN GAMMA JIMENEZ VELASQUEZ JOSE WILSON CC No. 6760717 - 10% AECO BIM S.A.S NIT 830075117-8 - 90% (Antiguo JIMENEZ ROBERTO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA LTDA)		1, 2 Y 3		100,0%										$ 537.329.616,73 1997 $ 172.005,00 **3123,92 Valor aportado en SMMLV**		100,00%	**1720,00 M2 - Magnitud aportada**				CUMPLE
		CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA POLIDEPORTIVA PARA EL CORREGIMIENTO D DE GALICIA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	CUMPLE	FIDUCIARIA PETROLERA S.A	AECO BIM S.A.S	01 (658/05/006)	Fecha de expedicion 29/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24**	6/11/2006	1/07/2007	NO	NO	CUMPLE	Plural	CONSORCIO OBRAS COLOMBIA	Valor del contrato $ 2838758537,00	134,00%		780,00 M2 - Magnitud aportada	458,18 Valor aportado en SMMLV	CUMPLE	NO APORTA	
			1 Y 2		70,0%									JOSE WILSON JIMENEZ VELASQUEZ 30% JIRCO 40%	$ 198.713.085,90 2007 $ 433.700,00 **458,18 Valor aportado en SMMLV**			70% **546,00 M2 - Magnitud aportada**				
		CONSTRUCCIÓN MEDIA TORTA METRO PARQUE EL CAMPING EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACA	CUMPLE	GOBERNACIÓN DE BOYACA	CONSORCIO INGECOL	0418 DE 2005	Fecha de expedicion 29/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9**	1/02/2007	11/05/2007	NO	NO	CUMPLE	Plural	CONSORCIO INGECOL	Valor del contrato $ 612467857,50	412,00%		1600,00 M2 - Magnitud aportada	1412,19 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	NO APORTA	
			1 Y 2		100,0%									JOSE WILSON JIMENEZ VELASQUEZ 50% JIRCO 50%	$ 612.467.857,50 2007 $ 433.700,00 **1412,19 Valor aportado en SMMLV**			100% **1800,00 M2 - Magnitud aportada**				
		REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL DESPACHO JUDICIAL DE RAQUIRA BOYACA	CUMPLE	RAMA JUDICIAL	CONSORCIO AECO	127 DE 2018	Fecha de expedicion 29/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30**	5/10/2018	24/12/2018	NO	SI	CUMPLE	Plural	CONSORCIO AECO	Valor del contrato $ 4044984409,22	136,00%		162,00 M2 - Magnitud aportada	465,99 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	NO APORTA	
			1 Y 2		90,0%									JOSE WILSON JIMENEZ VELASQUEZ 30% AECO BIM SAS 60%	$ 364.048.568,30 2018 $ 781.242,00 **465,99 Valor aportado en SMMLV**			90% **145,80 M2 - Magnitud aportada**				
		CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO VACACIONAL MELGAR	CUMPLE	INDUMIL	CONSORCIO INGECOL	1-396/2008	Fecha de expedicion 14/04/2026 **Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42**	5/08/2009	11/06/2010	NO	NO	CUMPLE	Plural	CONSORCIO INGECOL	Valor del contrato $ 5604954462,67	318,00%		NO APORTA	1068,34 Valor aportado en SMMLV	NO APORTA	NO APORTA	
			1 Y 2		100,0%									JOSE WILSON JIMENEZ VELASQUEZ 50% JIRCO LTDA 50%	$ 560.495.462,67 2010 $ 515.000,00 **1068,34 Valor aportado en SMMLV**			100%				
	TOTAL		**CUMPLE**							**Nº de Contratos aportados antes del 9 de enero de 1998** 1 **CUMPLE**	**Nº de Contratos aportados despues del 15 de julio de 2010** 1 **CUMPLE**	**CUMPLE**	**El oferente es Plural** SI **Uno de los integrantes aporta más del 50% de la experiencia** SI **Todos los integrantes aportan al menos el 5% de la experiencia** SI **Solo uno de los integrantes, podrá no acreditar experiencia ; si es así no deberá tener una participación mayor al 10% en el consorcio** SI **Uno de los contratos corresponde al 50% del presupuesto oficial** SI **CUMPLE** **El oferente es Mypimes** SI **El oferente es empresas Mujeres** SI **Cuentos Contratos Pueda Aportar** 7 **Nº de Contratos aportados** 5 **Valor mínimo a certificar en SMMLV** 514,62 **Valor aportado en SMMLV** 6548,62 **CUMPLE**	**CUMPLE**	**4222,00 M2** **CUMPLE**	**6548,62 Valor aportado en SMMLV** **CUMPLE**			**CUMPLE**

Marinero Primero VERGARA ARDILA LUIS MIGUEL
EVALUADOR TÉCNICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. No. 033 ARC-ENAP 2026.

Profesional de Defensa 04 JESUS MIGUEL VARON CRUZ JESUS MIGUEL VARON CRUZ
EVALUADOR TÉCNICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. No. 033 ARC-ENAP 2026.