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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                               
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                               
                          IDENTIFICACION


QUE: INCITECO S A S
NIT: 800104214 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004814
                             CERTIFICA:                               
                     INSCRIPCION Y RENOVACION


FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/13
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2026/04/01
                             CERTIFICA:                               
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL


PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.


                      INFORMACION CONSTITUCION.


E.P. NO. 1.219 NOTARÍA 17 DE BOGOTÁ DEL 3 DE AGOSTO DE 1.990, INSCRITA
EL  23  DE  AGOSTO  DE  1.990,  BAJO  EL  NO.  302632 DEL LIBRO IX, SE
CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INCITECO LTDA.
POR  ACTA  NO.  60  DE  LA  JUNTA  DE SOCIOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2011,
INSCRITO  EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01509571 DEL LIBRO
IX,  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: INCITECO LTDA

















POR EL DE: INCITECO S A S.
POR  ACTA  NO.  60  DE  LA  JUNTA  DE SOCIOS, DEL 15 DE AGOSTO DE 2011
INSCRITO  EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01509571 DEL LIBRO
IX,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INCITECO S.A.S.
LA  PERSONA  JURÍDICA  NO  SE  ENCUENTRA  DISUELTA  Y  SU  DURACIÓN ES
INDEFINIDA.


               REPRESENTACION LEGAL


LA  SOCIEDAD  TENDRÁ  UN  GERENTE, EL CUAL OSTENTARÁ LA REPRESENTACIÓN
LEGAL  DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRÁ UN (1) GERENTE
SUPLENTE  ELEGIDO  POR LA ASAMBLEA GENERAL, QUE REEMPLAZARÁ AL GERENTE
EN SUS FALTAS TEMPORALES Y EN LAS DEFINITIVAS HASTA CUANDO LA ASAMBLEA
GENERAL  DE  ACCIONISTAS NOMBRE AL SUCESOR O REEMPLAZO DEL GERENTE. EL
GERENTE  SUPLENTE  CONTINUARÁ  EN EL CARGO HASTA CUANDO SEA REMOVIDO O
REEMPLAZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 92 DEL
11 DE ABRIL DE 2024, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 16 DE ABRIL DE 2024 CON EL NO.
03088926 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


GERENTE           IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ   C.C. NO. 80771365         




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


GERENTE           IVAN  DE  JESUS GIRALDO   C.C. NO. 71110151         
SUPLENTE          JARAMILLO                                           


                    FACULTADES:
EN  DESARROLLO  DEL  OBJETO  SOCIAL,  SON  FUNCIONES  Y FACULTADES DEL
GERENTE DE LA SOCIEDAD LAS SIGUIENTES: 1) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN
SOCIAL ENTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
DEL  ORDEN  ADMINISTRATIVO;  2)  EJECUTAR  O  HACER  QUE SE EJECUTEN Y
CUMPLAN TODAS LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS;  3)  VELAR  POR  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  LEY  Y  DE LOS
ESTATUTOS;  4)  DESIGNAR  Y  REMOVER  LIBREMENTE  LOS  EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD  CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS   Y   ESCOGER,   TAMBIÉN   LIBREMENTE,   AL   PERSONAL  DE
TRABAJADORES,  DETERMINAR  SU  NÚMERO,  FIJAR  EL  GÉNERO  DE LABORES,
REMUNERACIONES,  ETC.,  Y  HACER  LOS DESPIDOS DEL CASO; 5) CONSTITUIR
APODERADOS  JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA
ADECUADA  REPRESENTACIÓN  DE  LA  SOCIEDAD;  6) AUTORIZAR CON SU FIRMA
TODOS  LOS  DOCUMENTOS  PÚBLICOS  O  PRIVADOS  QUE  DEBAN OTORGARSE EN
DESARROLLO  DE  LAS  ACTIVIDADES SOCIALES O DE INTERÉS DE LA SOCIEDAD,
DENTRO  DE  LOS LÍMITES ESTIPULADOS EN ESTOS ESTATUTOS; 7) TOMAR TODAS
LAS  MEDIDAS  QUE  RECLAME  LA  CONSERVACIÓN  DE LOS BIENES SOCIALES Y
VIGILAR  LAS  ACTIVIDADES  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LA SOCIEDAD; 8)
CELEBRAR  Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS
PARA  EL  DESARROLLO  DEL  OBJETO  SOCIAL,  SIN  LÍMITE  DE CUANTÍA 9)
REPRESENTAR  A  LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE COMO PERSONA
JURÍDICA,  CON  FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR; 10)
CONVOCAR  A  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  DE  LA SOCIEDAD A
REUNIONES  ORDINARIAS  Y  EXTRAORDINARIAS,  CADA  VEZ  QUE  LO  JUZGUE
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CONVENIENTE  O  NECESARIO  O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE
ACCIONISTAS  QUE  REPRESENTE,  POR LO MENOS, EL VEINTICINCO POR CIENTO
(25%)  DE  LAS ACCIONES SUSCRITAS; 11) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y EL BALANCE
DE   CADA   EJERCICIO,   ESTADOS   FINANCIEROS  DE  PROPÓSITO  GENERAL
INDIVIDUALES  Y  CONSOLIDADOS  CUANDO  SEA  DEL  CASO  CON  SUS NOTAS,
CORTADOS  AL  FIN  DEL  RESPECTIVO  EJERCICIO JUNTO CON UN PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN  DE  LAS  UTILIDADES  OBTENIDAS Y LOS DOCUMENTOS A QUE SE
REFIERE  EL  ARTÍCULO  446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y UN INFORME ESCRITO
SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTIÓN, DE LA SITUACIÓN
DE  LA  SOCIEDAD  Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA
ADEMÁS  DE  AQUELLOS  INFORMES  QUE  SEAN  SOLICITADOS POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS; 12) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A CONSIDERACIÓN DE
LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  ACCIONISTAS  EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES,
INGRESOS Y GASTOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD; 13) VELAR PORQUE TODOS LOS
EMPLEADOS  DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN
CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES
O  FALTAS  GRAVES  QUE  OCURRAN  SOBRE  ESTE PARTICULAR; 14) CUIDAR LA
RECAUDACIÓN  E  INVERSIÓN  DE  LOS  FONDOS  DE LA SOCIEDAD; 15) RENDIR
CUENTAS  COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO Y DENTRO
DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO
SE  LAS EXIJA EL ÓRGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO,
SE  PRESENTARÁN  LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO
CON  UN  INFORME  DE  GESTIÓN;  Y 16) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE
DIRECTAMENTE  DELEGUE  EN  ÉL  LA  ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE
AUTORIZA  AL  GERENTE  GENERAL  Y  SU  SUPLENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE
ACTOS, ACUERDOS Y/O CONTRATOS POR CUANTÍA ILIMITADA.


LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
                             DOMICILIO


DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE 127D NO 70D-27
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: NIZA
TELEFONO 1: 5165799
TELEFONO 2: 3175023770
CORREO ELECTRONICO: ASISTENTE@INCITECO.CO
A.A.: 0


DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 127D NO 70D-27









MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 
BARRIO: NIZA
TELEFONO 1: 5165799
TELEFONO 2: 3175023770
CORREO ELECTRONICO: ASISTENTE@INCITECO.CO
A.A.: 0




LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                               
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA


QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:


GRAN EMPRESA
                             CERTIFICA:                               
                       INFORMACION FINANCIERA


QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2025
ACTIVO CORRIENTE:                           $27.877.808.699,00
ACTIVO TOTAL:                               $32.675.883.608,00
PASIVO CORRIENTE:                           $1.391.978.369,00
PASIVO TOTAL:                               $2.178.382.523,00
PATRIMONIO:                                 $30.497.501.085,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $5.235.299.170,00
GASTOS DE INTERESES:                        $478.535,00


ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD FINANCIERA


QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:


INDICE DE LIQUIDEZ:                         20,02
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,06
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           10.940,26






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL


QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2025:


RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,17
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,16
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ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                               
                            CLASIFICACION


QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:


===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 14 | 16 | 00 | ARNESES                                     |
===================================================================
| 10 | 15 | 15 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES              |
===================================================================
| 10 | 15 | 17 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE    |
===================================================================
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS   |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES                            |
===================================================================
| 10 | 16 | 18 | 00 | PLANTAS SIN FLOR                            |
===================================================================
| 10 | 17 | 15 | 00 | ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS  |
===================================================================
| 10 | 17 | 16 | 00 | ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS   |
===================================================================
| 10 | 17 | 17 | 00 | HERBICIDAS                                  |
===================================================================
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS                  |
===================================================================
| 10 | 19 | 15 | 00 | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS           |
===================================================================
| 10 | 22 | 60 | 00 | ESPECIES INDIVIDUALES O VARIEDADES DE FLORE |
|    |    |    |    | S VIVAS                                     |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |









===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA                                       |
===================================================================
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS                                    |
===================================================================
| 11 | 12 | 15 | 00 | SAVIA                                       |
===================================================================
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA                                      |
===================================================================
| 11 | 12 | 17 | 00 | PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR |
|    |    |    |    | ESTAL                                       |
===================================================================
| 11 | 12 | 18 | 00 | FIBRAS DE PLANTAS                           |
===================================================================
| 11 | 12 | 19 | 00 | PRODUCTOS DE PERFUMERÍA                     |
===================================================================
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS               |
===================================================================
| 11 | 13 | 15 | 00 | CUERO, PIELES O MATERIALES TEXTILES DE ANIM |
|    |    |    |    | ALES                                        |
===================================================================
| 11 | 13 | 16 | 00 | OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES                 |
===================================================================
| 11 | 14 | 16 | 00 | DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA            |
===================================================================
| 11 | 14 | 17 | 00 | DESPERDICIOS O RESTOS DE ALIMENTOS Y TABACO |
===================================================================
| 11 | 15 | 15 | 00 | FIBRAS                                      |
===================================================================
| 11 | 15 | 16 | 00 | HEBRAS                                      |
===================================================================
| 11 | 15 | 17 | 00 | HILOS                                       |
===================================================================
| 11 | 16 | 21 | 00 | TEJIDOS O TELAS ESPECIALES                  |
===================================================================
| 11 | 17 | 15 | 00 | ACEROS BÁSICOS                              |
===================================================================
| 11 | 17 | 16 | 00 | ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE              |
===================================================================
| 11 | 17 | 17 | 00 | ACEROS RÁPIDOS                              |
===================================================================
| 11 | 17 | 18 | 00 | SUPERALEACIONES DE NÍQUEL                   |
===================================================================
| 11 | 17 | 19 | 00 | SUPERALEACIONES DE TITANIO                  |
===================================================================
| 11 | 17 | 20 | 00 | ALEACIONES DE ALUMINIO                      |
===================================================================
| 11 | 17 | 21 | 00 | SUPERALEACIONES DE COBALTO                  |
===================================================================
| 11 | 17 | 22 | 00 | ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO             |
===================================================================
| 11 | 17 | 23 | 00 | ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO            |
===================================================================
| 11 | 18 | 15 | 00 | ÓXIDOS METÁLICOS NO FÉRREOS                 |
===================================================================
| 11 | 19 | 15 | 00 | CUERPOS SÓLIDOS DE METAL                    |
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===================================================================
| 11 | 19 | 16 | 00 | CHATARRA                                    |
===================================================================
| 11 | 19 | 17 | 00 | VIRUTAS                                     |
===================================================================
| 11 | 19 | 18 | 00 | SUBPRODUCTOS DEL METAL                      |
===================================================================
| 12 | 13 | 15 | 00 | EXPLOSIVOS                                  |
===================================================================
| 12 | 13 | 16 | 00 | PIROTECNIA                                  |
===================================================================
| 12 | 13 | 17 | 00 | ENCENDEDORES                                |
===================================================================
| 12 | 13 | 18 | 00 | PROPULSORES                                 |
===================================================================
| 12 | 14 | 15 | 00 | METALES DE TIERRA                           |
===================================================================
| 12 | 14 | 16 | 00 | METALES DE TIERRA RARA                      |
===================================================================
| 12 | 14 | 17 | 00 | METALES DE TRANSICIÓN                       |
===================================================================
| 12 | 14 | 18 | 00 | METALES ÁLCALIS                             |
===================================================================
| 12 | 14 | 19 | 00 | NO-METALES Y GASES ELEMENTALES Y PUROS      |
===================================================================
| 12 | 14 | 20 | 00 | GASES NOBLES                                |
===================================================================
| 12 | 14 | 21 | 00 | GASES NATURALES Y GASES MIXTOS              |
===================================================================
| 12 | 14 | 22 | 00 | ISÓTOPOS                                    |
===================================================================
| 12 | 16 | 15 | 00 | INDICADORES Y REACTIVOS                     |
===================================================================
| 12 | 16 | 16 | 00 | CATALIZADORES                               |
===================================================================
| 12 | 16 | 17 | 00 | AMORTIGUADORES                              |
===================================================================
| 12 | 16 | 18 | 00 | COLOIDES                                    |
===================================================================
| 12 | 16 | 19 | 00 | SURFACTANTES                                |
===================================================================
| 12 | 16 | 20 | 00 | PLASTIFICANTES                              |
===================================================================
| 12 | 16 | 21 | 00 | RETARDADORES DE LLAMA                       |
===================================================================









| 12 | 16 | 22 | 00 | ANTI-OXIDANTES                              |
===================================================================
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN                         |
===================================================================
| 12 | 16 | 24 | 00 | ROMPEDORES DE POLÍMERO                      |
===================================================================
| 12 | 16 | 25 | 00 | ROMPEDORES DE EMULSIÓN                      |
===================================================================
| 12 | 16 | 26 | 00 | ESTABILIZADORES DE ARCILLA                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 27 | 00 | ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO               |
===================================================================
| 12 | 16 | 28 | 00 | REDUCTORES DE FRICCIÓN                      |
===================================================================
| 12 | 16 | 29 | 00 | AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS   |
===================================================================
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO                   |
===================================================================
| 12 | 16 | 31 | 00 | ANTI LODO (SLUDGER)                         |
===================================================================
| 12 | 16 | 32 | 00 | AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS               |
===================================================================
| 12 | 16 | 33 | 00 | AGENTES DE EXPANSIÓN                        |
===================================================================
| 12 | 16 | 34 | 00 | EXTENSORES                                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO                |
===================================================================
| 12 | 16 | 36 | 00 | INHIBIDORES DE CORROSIÓN                    |
===================================================================
| 12 | 16 | 37 | 00 | REGULADORES DE HIDRATO DE GAS               |
===================================================================
| 12 | 16 | 38 | 00 | LIMPIADORES QUÍMICOS                        |
===================================================================
| 12 | 16 | 39 | 00 | REGULADORES DE SARRO                        |
===================================================================
| 12 | 16 | 40 | 00 | BACTERICIDAS                                |
===================================================================
| 12 | 16 | 41 | 00 | IN SITU                                     |
===================================================================
| 12 | 16 | 42 | 00 | RETARDADORES                                |
===================================================================
| 12 | 16 | 43 | 00 | CONTROLADORES DE HIERRO                     |
===================================================================
| 12 | 16 | 44 | 00 | NO EMULSIFICADORAS                          |
===================================================================
| 12 | 16 | 45 | 00 | ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS            |
===================================================================
| 12 | 16 | 46 | 00 | MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA     |
===================================================================
| 12 | 16 | 47 | 00 | ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES                   |
===================================================================
| 12 | 16 | 48 | 00 | AGENTES REDUCTORES DE AGUA                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN               |
===================================================================
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| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO                   |
===================================================================
| 12 | 16 | 51 | 00 | QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PE |
|    |    |    |    | TRÓLEO                                      |
===================================================================
| 12 | 17 | 15 | 00 | TINTES                                      |
===================================================================
| 12 | 17 | 16 | 00 | PIGMENTOS                                   |
===================================================================
| 12 | 17 | 17 | 00 | COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES        |
===================================================================
| 12 | 18 | 15 | 00 | CERAS                                       |
===================================================================
| 12 | 18 | 16 | 00 | ACEITES                                     |
===================================================================
| 12 | 19 | 15 | 00 | SOLVENTES HIDROCARBONATOS                   |
===================================================================
| 12 | 19 | 16 | 00 | SOLVENTES OXIGENADOS                        |
===================================================================
| 12 | 35 | 20 | 00 | COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS          |
===================================================================
| 12 | 35 | 21 | 00 | DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 12 | 35 | 22 | 00 | PRODUCTOS BIOQUÍMICOS                       |
===================================================================
| 12 | 35 | 23 | 00 | COMPUESTOS INORGÁNICOS                      |
===================================================================
| 12 | 35 | 24 | 00 | MEZCLAS                                     |
===================================================================
| 12 | 35 | 25 | 00 | FIJADORES                                   |
===================================================================
| 13 | 10 | 15 | 00 | CAUCHO NATURAL                              |
===================================================================
| 13 | 10 | 16 | 00 | CAUCHO PROCESADO Y SINTÉTICO                |
===================================================================
| 13 | 10 | 17 | 00 | ELASTÓMEROS                                 |
===================================================================
| 13 | 10 | 19 | 00 | PLÁSTICOS TERMOFORMADOS                     |
===================================================================
| 13 | 10 | 20 | 00 | PLÁSTICOS TERMOPLÁSTICOS                    |
===================================================================
| 13 | 11 | 10 | 00 | RESINAS                                     |
===================================================================
| 13 | 11 | 11 | 00 | COLOFONIA                                   |









===================================================================
| 13 | 11 | 12 | 00 | PELÍCULAS                                   |
===================================================================
| 13 | 11 | 13 | 00 | ESPUMAS                                     |
===================================================================
| 14 | 10 | 15 | 00 | MATERIAS PRIMAS                             |
===================================================================
| 14 | 11 | 15 | 00 | PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE ESCRIBIR       |
===================================================================
| 14 | 11 | 16 | 00 | PAPEL FANTASÍA                              |
===================================================================
| 14 | 11 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO PERSONAL        |
===================================================================
| 14 | 11 | 18 | 00 | PAPELES DE USO COMERCIAL                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 15 | 00 | CARTÓN Y PAPEL PARA EMBALAJE                |
===================================================================
| 14 | 12 | 16 | 00 | PAPEL DE SEDA                               |
===================================================================
| 14 | 12 | 17 | 00 | PAPELES LAMINADOS                           |
===================================================================
| 14 | 12 | 18 | 00 | PAPELES RECUBIERTOS                         |
===================================================================
| 14 | 12 | 19 | 00 | PAPEL PRENSA Y DE OFFSET                    |
===================================================================
| 14 | 12 | 21 | 00 | PAPELES DE BASE SIN RECUBRIR                |
===================================================================
| 14 | 12 | 22 | 00 | PAPELES ESPECIALIZADOS DE USO INDUSTRIAL    |
===================================================================
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS                       |
===================================================================
| 15 | 10 | 16 | 00 | COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIFICADOS          |
===================================================================
| 15 | 10 | 17 | 00 | GASOIL                                      |
===================================================================
| 15 | 10 | 18 | 00 | COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  |
|    |    |    |    | BASADOS EN PLANTAS                          |
===================================================================
| 15 | 11 | 15 | 00 | COMBUSTIBLES GASEOSOS                       |
===================================================================
| 15 | 11 | 17 | 00 | ADITIVOS PARA CARBURANTE                    |
===================================================================
| 15 | 12 | 15 | 00 | PREPARADOS LUBRICANTES                      |
===================================================================
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS                              |
===================================================================
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS                                      |
===================================================================
| 15 | 13 | 15 | 00 | COMBUSTIBLE NUCLEAR                         |
===================================================================
| 15 | 13 | 16 | 00 | INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE DE FISIÓN        |
===================================================================
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE                             |
===================================================================
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN            |
===================================================================
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| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES   |
===================================================================
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA   |
===================================================================
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA     |
===================================================================
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO        |
===================================================================
| 20 | 10 | 21 | 00 | BARRENAS DE ROCAS                           |
===================================================================
| 20 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA DE CARGUE DE EXPLOSIVOS          |
===================================================================
| 20 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNE |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 20 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN         |
===================================================================
| 20 | 11 | 16 | 00 | MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 11 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN     |
===================================================================
| 20 | 12 | 10 | 00 | EQUIPO ACIDIFICANTE                         |
===================================================================
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR                        |
===================================================================
| 20 | 12 | 12 | 00 | EQUIPO DE FRACTURAR                         |
===================================================================
| 20 | 12 | 13 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE ARENA                  |
===================================================================
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN        |
===================================================================
| 20 | 12 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN  |
===================================================================
| 20 | 12 | 16 | 00 | BROCAS DE BARRENA                           |
===================================================================
| 20 | 12 | 17 | 00 | HERRAMIENTAS DE PESCA                       |
===================================================================
| 20 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL           |
===================================================================
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO         |
===================================================================
| 20 | 12 | 20 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 20 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN                       |
===================================================================









| 20 | 12 | 22 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO                   |
===================================================================
| 20 | 12 | 23 | 00 | EQUIPO DE SLICKLINE - CABLE DE RECUPERACIÓN |
===================================================================
| 20 | 12 | 24 | 00 | EQUIPO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN            |
===================================================================
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE                |
===================================================================
| 20 | 12 | 26 | 00 | EQUIPO SÍSMICO                              |
===================================================================
| 20 | 12 | 27 | 00 | MERCANCÍA TUBULAR PARA CAMPO PETROLERO      |
===================================================================
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO |
|    |    |    |    |  Y PERFORACIÓN                              |
===================================================================
| 20 | 12 | 29 | 00 | EQUIPO DE REGISTRAR DATOS DE SUPERFICIE     |
===================================================================
| 20 | 12 | 30 | 00 | EQUIPO MULTILATERAL                         |
===================================================================
| 20 | 12 | 31 | 00 | HERRAMIENTA PARA SALIDA DE REVESTIMIENTOS   |
===================================================================
| 20 | 12 | 32 | 00 | EQUIPO DE EXPANSIÓN EN PROFUNDIDAD          |
===================================================================
| 20 | 12 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS PARA REVESTIMIENTOS MIENTRAS S |
|    |    |    |    | E PERFORA                                   |
===================================================================
| 20 | 13 | 10 | 00 | LODO DE PERFORAR Y MATERIALES               |
===================================================================
| 20 | 13 | 11 | 00 | APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO      |
===================================================================
| 20 | 13 | 12 | 00 | FLUIDOS DE COMPLETAR                        |
===================================================================
| 20 | 13 | 13 | 00 | CEMENTO DE POZO PETROLERO                   |
===================================================================
| 20 | 14 | 10 | 00 | EQUIPO DE CABEZA DE POZO                    |
===================================================================
| 20 | 14 | 11 | 00 | SISTEMAS DE INYECCIÓN QUÍMICOS              |
===================================================================
| 20 | 14 | 12 | 00 | EQUIPO DE DESARENAR                         |
===================================================================
| 20 | 14 | 13 | 00 | ANCLAS Y BOMBAS DE CHORRO DE BARRENAS HACIA |
|    |    |    |    |  ABAJO                                      |
===================================================================
| 20 | 14 | 14 | 00 | ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN DE BARRENAS HACIA  |
|    |    |    |    | ABAJO                                       |
===================================================================
| 20 | 14 | 15 | 00 | BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO              |
===================================================================
| 20 | 14 | 16 | 00 | BOMBAS DE EXPORTACIÓN                       |
===================================================================
| 20 | 14 | 17 | 00 | PLATAFORMAS DE ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN A PO |
|    |    |    |    | CA DISTANCIA DE LA COSTA                    |
===================================================================
| 20 | 14 | 18 | 00 | CONTADORES PARA MEDIR EL FLUJO DE PRODUCCIÓ |
|    |    |    |    | N DEL POZO                                  |
===================================================================
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| 20 | 14 | 19 | 00 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS                |
===================================================================
| 20 | 14 | 20 | 00 | REGENERADORES DE GLICOL                     |
===================================================================
| 20 | 14 | 21 | 00 | TRATADORES DE CALENTADORES                  |
===================================================================
| 20 | 14 | 22 | 00 | CALENTADORES DE LÍNEA                       |
===================================================================
| 20 | 14 | 23 | 00 | DESLIZADEROS DE INYECCIÓN DE PRODUCCIÓN     |
===================================================================
| 20 | 14 | 24 | 00 | EQUIPO PARA EL LECHO DEL OCÉANO             |
===================================================================
| 20 | 14 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TRATAR AGUA PRODUCIDA           |
===================================================================
| 20 | 14 | 26 | 00 | INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE P |
|    |    |    |    | RODUCCIÓN                                   |
===================================================================
| 20 | 14 | 27 | 00 | UNIDADES DE BOMBEAR                         |
===================================================================
| 20 | 14 | 28 | 00 | SEPARADORES DE PRODUCCIÓN                   |
===================================================================
| 20 | 14 | 29 | 00 | TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES         |
===================================================================
| 20 | 14 | 30 | 00 | VÁSTAGOS DE SUCCIÓN                         |
===================================================================
| 20 | 14 | 33 | 00 | EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS          |
===================================================================
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SU |
|    |    |    |    | ELO                                         |
===================================================================
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
===================================================================
| 21 | 10 | 17 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR           |
===================================================================
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRI |
|    |    |    |    | CULTURA                                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO         |
===================================================================
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓ |
|    |    |    |    | N O CLASIFICACIÓN                           |
===================================================================
| 21 | 10 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR |
|    |    |    |    | ÍCOLA                                       |
===================================================================









| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA       |
===================================================================
| 21 | 10 | 23 | 00 | EQUIPO PARA INVERNADERO                     |
===================================================================
| 21 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO PARA INSECTOS                        |
===================================================================
| 21 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE PESCA COMERCIAL                   |
===================================================================
| 21 | 11 | 16 | 00 | EQUIPO PARA ACUICULTURA                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CE |
|    |    |    |    | RÁMICA Y SIMILARES                          |
===================================================================
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS                         |
===================================================================
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS                |
===================================================================
| 24 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO PARA MUELLES                         |
===================================================================
| 24 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS               |
===================================================================
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO    |
===================================================================
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE        |
===================================================================
| 24 | 10 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS PARA ENVASADO                  |
===================================================================
| 24 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV           |
===================================================================
| 24 | 11 | 15 | 00 | BOLSAS                                      |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
===================================================================
| 24 | 11 | 20 | 00 | ARCONES Y CESTAS                            |
===================================================================
| 24 | 11 | 21 | 00 | TONELES, CUBAS Y BIDONES                    |
===================================================================
| 24 | 11 | 22 | 00 | LATAS Y CUBOS                               |
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===================================================================
| 24 | 11 | 24 | 00 | COFRES, ARMARIOS Y BAÚLES DE ALMACENAJE     |
===================================================================
| 24 | 11 | 25 | 00 | CARTÓN ONDULADO Y OTROS MATERIALES PARA DIS |
|    |    |    |    | TRIBUCIÓN                                   |
===================================================================
| 24 | 11 | 26 | 00 | CONTENEDORES PARA LÍQUIDOS                  |
===================================================================
| 24 | 11 | 27 | 00 | ESTIBAS                                     |
===================================================================
| 24 | 11 | 28 | 00 | CONTENEDORES DE CARGA                       |
===================================================================
| 24 | 11 | 29 | 00 | EMBALAJES                                   |
===================================================================
| 24 | 11 | 30 | 00 | LÁMINA TERMO - RETRÁCTIL                    |
===================================================================
| 24 | 13 | 15 | 00 | REFRIGERADORES INDUSTRIALES                 |
===================================================================
| 24 | 13 | 16 | 00 | CONGELADORES INDUSTRIALES                   |
===================================================================
| 24 | 13 | 19 | 00 | MÁQUINAS DE HACER EL HIELO                  |
===================================================================
| 24 | 14 | 15 | 00 | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN     |
===================================================================
| 24 | 14 | 16 | 00 | SUMINISTROS DE ACOLCHADOS                   |
===================================================================
| 24 | 14 | 17 | 00 | TUBOS Y NÚCLEOS DE EMBALAJE Y ETIQUETAS Y A |
|    |    |    |    | CCESORIOS                                   |
===================================================================
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS                      |
===================================================================
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATE |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 25 | 10 | 21 | 00 | CAMIONES TRACTORES                          |
===================================================================
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO      |
===================================================================
| 25 | 17 | 27 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL          |
===================================================================
| 25 | 17 | 38 | 00 | SISTEMAS DE TREN DE TRANSMISIÓN             |
===================================================================
| 25 | 17 | 39 | 00 | COMPONENTES ELÉCTRICOS                      |
===================================================================
| 25 | 17 | 41 | 00 | SISTEMAS DE TEJADO                          |









===================================================================
| 25 | 18 | 16 | 00 | CHASIS AUTOMOTRIZ                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO                           |
===================================================================
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS              |
===================================================================
| 26 | 12 | 17 | 00 | CABLEADO PREFORMADO                         |
===================================================================
| 26 | 13 | 16 | 00 | EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE  |
|    |    |    |    | ESCAPE                                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |
===================================================================
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE           |
===================================================================
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
===================================================================
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICU |
|    |    |    |    | LTURA Y FORESTACIÓN                         |
===================================================================
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE          |
===================================================================
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR        |
===================================================================
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR                 |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
===================================================================
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS                  |
===================================================================
| 27 | 11 | 30 | 00 | CEPILLOS                                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE                    |
===================================================================
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN          |
===================================================================
| 27 | 12 | 15 | 00 | PRENSAS HIDRÁULICAS                         |
===================================================================
| 27 | 12 | 16 | 00 | PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS            |
===================================================================
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| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |
===================================================================
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS                    |
===================================================================
| 27 | 13 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS                     |
===================================================================
| 27 | 13 | 16 | 00 | ACCESORIOS DE AIRE Y CONECTORES             |
===================================================================
| 27 | 13 | 17 | 00 | CILINDROS NEUMÁTICOS Y COMPONENTES          |
===================================================================
| 27 | 14 | 11 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUSPENSIÓN                  |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL                               |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |









===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
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| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |









|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
|    |    |    |    |  CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA           |
===================================================================
| 30 | 25 | 15 | 00 | ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERR |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E LATÓN                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E MAGNESIO                                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E TITANIO                                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE                             |
===================================================================
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E COBRE                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 26 | 00 | LÁMINAS DE BRONCE                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E BRONCE                                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 28 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E ZINC                                      |
===================================================================
| 30 | 26 | 30 | 00 | BARRAS DE ESTAÑO                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 31 | 00 | LÁMINAS DE ESTAÑO                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E ESTAÑO                                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO                             |
===================================================================
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| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E PLOMO                                     |
===================================================================
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA              |
===================================================================
| 30 | 26 | 39 | 00 | BARRAS DE ACERO ESPECIAL                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 40 | 00 | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 41 | 00 | LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 42 | 00 | LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA             |
===================================================================
| 30 | 26 | 43 | 00 | LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL                   |
===================================================================
| 30 | 26 | 44 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E AL CARBÓN                                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 45 | 00 | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 46 | 00 | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 47 | 00 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE                 |
===================================================================
| 30 | 26 | 48 | 00 | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 49 | 00 | BARRAS DE ALUMINIO                          |
===================================================================
| 30 | 26 | 50 | 00 | LÁMINAS DE ALUMINIO                         |
===================================================================
| 30 | 26 | 51 | 00 | ALAMBRE DE ALUMINIO                         |
===================================================================
| 30 | 26 | 52 | 00 | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO               |
===================================================================
| 30 | 26 | 53 | 00 | BARRAS DE HIERRO                            |
===================================================================
| 30 | 26 | 54 | 00 | LÁMINAS DE HIERRO                           |
===================================================================
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |









|    |    |    |    | E HIERRO                                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 56 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS     |
===================================================================
| 30 | 26 | 57 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E ALEACIONES FERROSAS                       |
===================================================================
| 30 | 26 | 58 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS                  |
===================================================================
| 30 | 26 | 59 | 00 | ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO                |
===================================================================
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC |
|    |    |    |    | IALES                                       |
===================================================================
| 30 | 26 | 61 | 00 | LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE |
|    |    |    |    | CIALES                                      |
===================================================================
| 30 | 26 | 62 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES    |
===================================================================
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA          |
===================================================================
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES   |
===================================================================
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E  MATERIALES ESPECIALES                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 66 | 00 | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL                |
===================================================================
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES                                |
===================================================================
| 31 | 10 | 16 | 00 | MOLDEOS EN ARENA                            |
===================================================================
| 31 | 10 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE         |
===================================================================
| 31 | 10 | 18 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA       |
===================================================================
| 31 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA           |
===================================================================
| 31 | 10 | 20 | 00 | PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA              |
===================================================================
| 31 | 10 | 21 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO           |
===================================================================
| 31 | 10 | 22 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO         |
===================================================================
| 31 | 10 | 23 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO            |
===================================================================
| 31 | 10 | 24 | 00 | FUNDICIONES EN V                            |
===================================================================
| 31 | 10 | 25 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND |
|    |    |    |    | ICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN         |
===================================================================
| 31 | 10 | 26 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND |
|    |    |    |    | ICIONES  DE ALTA PRESIÓN                    |
===================================================================
| 31 | 10 | 27 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR  |
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|    |    |    |    | APRIETE                                     |
===================================================================
| 31 | 10 | 28 | 00 | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUND |
|    |    |    |    | ICIONES SEMI - SÓLIDAS                      |
===================================================================
| 31 | 10 | 29 | 00 | MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIO |
|    |    |    |    | NES PERMANENTES A GRAVEDAD                  |
===================================================================
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA              |
===================================================================
| 31 | 13 | 21 | 00 | FORJAS DE ACERO                             |
===================================================================
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 17 | 00 | CABLE MECÁNICO                              |
===================================================================
| 31 | 15 | 18 | 00 | ALAMBRE MECÁNICO                            |
===================================================================
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS                                     |
===================================================================
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD                          |
===================================================================
| 31 | 15 | 21 | 00 | CORDONES                                    |
===================================================================
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO    |
===================================================================
| 31 | 15 | 23 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROS |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS                                      |
===================================================================
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS                                      |
===================================================================









| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES                                    |
===================================================================
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS                            |
===================================================================
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES                         |
===================================================================
| 31 | 16 | 26 | 00 | GANCHOS                                     |
===================================================================
| 31 | 16 | 27 | 00 | ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS                |
===================================================================
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 29 | 00 | MORDAZAS                                    |
===================================================================
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES                                   |
===================================================================
| 31 | 16 | 31 | 00 | CONECTORES                                  |
===================================================================
| 31 | 16 | 32 | 00 | HERRAJE DE RETENCIÓN                        |
===================================================================
| 31 | 16 | 33 | 00 | ESPACIADORES                                |
===================================================================
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO     |
===================================================================
| 31 | 19 | 15 | 00 | ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO              |
===================================================================
| 31 | 19 | 16 | 00 | RUEDAS ABRASIVAS                            |
===================================================================
| 31 | 20 | 15 | 00 | CINTA ADHESIVA                              |
===================================================================
| 31 | 20 | 16 | 00 | OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES                |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 22 | 16 | 00 | PRODUCTOS PARA CURTIDOS                     |
===================================================================
| 31 | 23 | 11 | 00 | MATERIAL EN BARRA LABRADA                   |
===================================================================
| 31 | 23 | 12 | 00 | MATERIAL EN PLACAS LABRADO                  |
===================================================================
| 31 | 23 | 14 | 00 | SUPLEMENTOS                                 |
===================================================================
| 31 | 24 | 17 | 00 | ESPEJOS                                     |
===================================================================
| 31 | 24 | 19 | 00 | BÓVEDAS ÓPTICAS                             |
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===================================================================
| 31 | 25 | 15 | 00 | ACTIVADORES                                 |
===================================================================
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS                           |
===================================================================
| 31 | 26 | 16 | 00 | CASCOS Y ENVOLTURAS                         |
===================================================================
| 31 | 26 | 17 | 00 | CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES  |
===================================================================
| 31 | 27 | 16 | 00 | PIEZAS HECHAS CON TORNO DE ROSCAR           |
===================================================================
| 31 | 28 | 15 | 00 | COMPONENTES ESTAMPADOS                      |
===================================================================
| 31 | 28 | 17 | 00 | COMPONENTES SOLDADOS                        |
===================================================================
| 31 | 28 | 18 | 00 | COMPONENTES PERFORADOS                      |
===================================================================
| 31 | 28 | 19 | 00 | COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAJE           |
===================================================================
| 31 | 28 | 20 | 00 | COMPONENTES HIDRO FORMADOS                  |
===================================================================
| 31 | 28 | 21 | 00 | COMPONENTES FORMADOS CON ROTACIÓN           |
===================================================================
| 31 | 28 | 22 | 00 | COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO            |
===================================================================
| 31 | 28 | 23 | 00 | COMPONENTES FORMADOS POR ESTIRAMIENTO POR P |
|    |    |    |    | RESIÓN                                      |
===================================================================
| 31 | 28 | 24 | 00 | COMPONENTES FORMADOS DE EXPLOSIVOS          |
===================================================================
| 31 | 29 | 11 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA LABR |
|    |    |    |    | ADOS                                        |
===================================================================
| 31 | 29 | 12 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN DE IMPACTO LABRAD |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 31 | 29 | 13 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN FRÍO LABRADOS  |
===================================================================
| 31 | 29 | 14 | 00 | ESTIRAMIENTOS POR PRESIÓN EN CALIENTE LABRA |
|    |    |    |    | DOS                                         |
===================================================================
| 31 | 30 | 11 | 00 | FORJAS LABRADAS CON TROQUEL ABIERTO         |
===================================================================
| 31 | 30 | 12 | 00 | FORJAS LABRADAS CON TROQUEL CERRADO         |
===================================================================









| 31 | 30 | 13 | 00 | FORJAS LABRADAS DE TROQUEL DE IMPRESIÓN     |
===================================================================
| 31 | 30 | 14 | 00 | FORJAS LABRADAS POR REDUCCIÓN               |
===================================================================
| 31 | 30 | 15 | 00 | FORJAS LABRADAS DE ANILLO CILINDRADO        |
===================================================================
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
===================================================================
| 31 | 31 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
===================================================================
| 31 | 31 | 13 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE TUBERÍA             |
===================================================================
| 31 | 31 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍAS SOLDADAS CON ULTRA VI |
|    |    |    |    | OLETA UV                                    |
===================================================================
| 31 | 31 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON  |
|    |    |    |    | LATÓN                                       |
===================================================================
| 31 | 31 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |
===================================================================
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA                 |
===================================================================
| 31 | 32 | 11 | 00 | CONJUNTOS LIGADOS DE MATERIAL EN BARRAS     |
===================================================================
| 31 | 32 | 12 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS DE SOLVENTE DE MATERIAL  |
|    |    |    |    | EN BARRAS                                   |
===================================================================
| 31 | 32 | 13 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE MATERIAL EN BARRAS  |
===================================================================
| 31 | 32 | 14 | 00 | CONJUNTOS SOLDADOS O SOLDADOS EN FUERTE DE  |
|    |    |    |    | MATERIAL EN BARRAS                          |
===================================================================
| 31 | 32 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE BARRAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL |
|    |    |    |    | ETA UV                                      |
===================================================================
| 31 | 32 | 16 | 00 | CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN B |
|    |    |    |    | ARRAS                                       |
===================================================================
| 31 | 32 | 17 | 00 | CONJUNTOS EMPERNADOS DE MATERIAL EN BARRAS  |
===================================================================
| 31 | 33 | 11 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  |
===================================================================
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS          |
===================================================================
| 31 | 33 | 13 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO      |
===================================================================
| 31 | 33 | 14 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA  |
|    |    |    |    | VIOLETA UV                                  |
===================================================================
| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE |
===================================================================
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C |
|    |    |    |    | ON LATÓN                                    |
===================================================================
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS          |
===================================================================
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| 31 | 34 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADO O SOLDADO CON LA |
|    |    |    |    | TÓN                                         |
===================================================================
| 31 | 34 | 12 | 00 | CONJUNTOS REMACHADOS DE PLACA               |
===================================================================
| 31 | 34 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINAS SOLDADAS CON ULTRA VIO |
|    |    |    |    | LETA UV                                     |
===================================================================
| 31 | 34 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA SÓNICA          |
===================================================================
| 31 | 34 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA SOLDADA DE SOLVENTE     |
===================================================================
| 31 | 34 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA CON ACABADO LIGADO      |
===================================================================
| 31 | 34 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE LÁMINA EMPERNADA               |
===================================================================
| 31 | 35 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBOS SOLDADOS CON ULTRA VIOLE |
|    |    |    |    | TA UV                                       |
===================================================================
| 31 | 35 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON  |
|    |    |    |    | LATÓN                                       |
===================================================================
| 31 | 35 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA              |
===================================================================
| 31 | 35 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA                 |
===================================================================
| 31 | 35 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS             |
===================================================================
| 31 | 35 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE    |
===================================================================
| 31 | 35 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA SÓNICA         |
===================================================================
| 31 | 36 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA LIGADOS                  |
===================================================================
| 31 | 36 | 12 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA EMPERNADOS               |
===================================================================
| 31 | 36 | 13 | 00 | CONJUNTOS DE PLACA SOLDADOS DE SOLVENTE     |
===================================================================
| 31 | 36 | 14 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS O SOLDADAS CON |
|    |    |    |    |  LATÓN                                      |
===================================================================
| 31 | 36 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON ULTRA VIOL |
|    |    |    |    | ETA UV                                      |
===================================================================
| 31 | 36 | 16 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS SOLDADAS CON SÓNICO     |









===================================================================
| 31 | 36 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE PLACAS REMACHADAS              |
===================================================================
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 32 | 12 | 18 | 00 | FILTROS DE SEÑALES                          |
===================================================================
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE  |
|    |    |    |    | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 32 | 15 | 17 | 00 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES          |
===================================================================
| 32 | 15 | 18 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD        |
===================================================================
| 32 | 15 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL D |
|    |    |    |    | E LA CONECTIVIDAD                           |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS           |
===================================================================
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
|    |    |    |    | S PELIGROSOS                                |
===================================================================
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES                         |
===================================================================
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA                          |
===================================================================
| 39 | 11 | 22 | 00 | DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES          |
===================================================================
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ES |
|    |    |    |    | TUDIOS                                      |
===================================================================
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL |
|    |    |    |    |  DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS         |
===================================================================
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA  |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
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===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
|    |    |    |    | AD                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
|    |    |    |    | NALES                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |
|    |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
|    |    |    |    | TRICA                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLE |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA M |
|    |    |    |    | ARCAR ALAMBRE                               |
===================================================================
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================









| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD                          |
===================================================================
| 40 | 10 | 20 | 00 | CALDERAS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 21 | 00 | CHIMENEAS Y ACCESORIOS                      |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 22 | 00 | REGULADORES DE GAS Y FLUIDO                 |
===================================================================
| 40 | 14 | 25 | 00 | INTERCEPTORES Y COLADORES                   |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES                                 |
===================================================================
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA                |
===================================================================
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES          |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN                                |
===================================================================
| 40 | 16 | 17 | 00 | SEPARADORES                                 |
===================================================================
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS       |
===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS                       |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS                            |
===================================================================
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| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR            |
===================================================================
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO                             |
===================================================================
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS         |
===================================================================
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS        |
===================================================================
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS                 |
===================================================================
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS     |
===================================================================
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS      |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS                    |









===================================================================
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUB |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS                     |
===================================================================
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS          |
===================================================================
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES               |
===================================================================
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES                  |
===================================================================
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES       |
===================================================================
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS                 |
===================================================================
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS         |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA  |
|    |    |    |    | LABORATORIO                                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR |
|    |    |    |    |  O DISTANCIA                                |
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===================================================================
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO      |
===================================================================
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CAL |
|    |    |    |    | OR                                          |
===================================================================
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD      |
===================================================================
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRES |
|    |    |    |    | IÓN                                         |
===================================================================
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL  |
|    |    |    |    | CAUDAL DE FLUIDOS                           |
===================================================================
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDR |
|    |    |    |    | OLÓGICOS                                    |
===================================================================
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS              |
===================================================================
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS        |
===================================================================
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN                 |
===================================================================
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS                   |
===================================================================
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, ME |
|    |    |    |    | TALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES         |
===================================================================
| 42 | 14 | 27 | 00 | SUMINISTROS UROLÓGICOS                      |
===================================================================
| 42 | 21 | 21 | 00 | APARATOS DE TIEMPO LIBRE Y RECREO PARA PERS |
|    |    |    |    | ONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS             |
===================================================================
| 42 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOS |
|    |    |    |    | AS Y ARTERIALES                             |
===================================================================
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS    |
===================================================================
| 44 | 11 | 19 | 00 | TABLEROS                                    |
===================================================================
| 46 | 15 | 15 | 00 | EQUIPO DE CONTROL DE MASAS                  |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 46 | 17 | 16 | 00 | EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN            |









===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 47 | 12 | 16 | 00 | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS            |
===================================================================
| 47 | 13 | 15 | 00 | TRAPOS Y PAÑOS DE LIMPIEZA                  |
===================================================================
| 47 | 13 | 16 | 00 | ESCOBAS, TRAPEROS, CEPILLOS Y ACCESORIOS    |
===================================================================
| 47 | 13 | 17 | 00 | SUMINISTROS PARA ASEOS                      |
===================================================================
| 47 | 13 | 18 | 00 | SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN       |
===================================================================
| 47 | 13 | 19 | 00 | ABSORBENTES                                 |
===================================================================
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO              |
===================================================================
| 49 | 17 | 15 | 00 | EQUIPOS DE GIMNASIA                         |
===================================================================
| 49 | 20 | 15 | 00 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS      |
===================================================================
| 49 | 22 | 15 | 00 | ACCESORIOS PARA DEPORTE                     |
===================================================================
| 49 | 24 | 15 | 00 | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES                |
===================================================================
| 49 | 24 | 16 | 00 | EQUIPO DE RECREO                            |
===================================================================
| 49 | 24 | 17 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PISCINA Y SPA       |
===================================================================
| 52 | 13 | 17 | 00 | ACCESORIOS Y FERRETERÍA PARA TRATAMIENTO DE |
|    |    |    |    |  VENTANAS                                   |
===================================================================
| 52 | 17 | 10 | 00 | TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO               |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 10 | 15 | 00 | MUEBLES                                     |
===================================================================
| 56 | 10 | 16 | 00 | MUEBLES PARA EL EXTERIOR                    |
===================================================================
| 56 | 10 | 17 | 00 | MUEBLES DE OFICINA                          |
===================================================================
| 56 | 10 | 19 | 00 | PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS           |
===================================================================
| 56 | 11 | 15 | 00 | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN |
|    |    |    |    | A                                           |
===================================================================
| 56 | 11 | 18 | 00 | MUEBLES INDEPENDIENTES                      |
===================================================================
| 56 | 11 | 19 | 00 | MUEBLES INDUSTRIALES                        |
===================================================================
| 56 | 11 | 20 | 00 | MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA          |
===================================================================
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| 56 | 11 | 21 | 00 | ASIENTOS                                    |
===================================================================
| 56 | 12 | 20 | 00 | MUEBLES DE LABORATORIO                      |
===================================================================
| 60 | 10 | 44 | 00 | GEOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA            |
===================================================================
| 60 | 12 | 13 | 00 | PRODUCTOS DE CORTE DE MANUALIDADES Y ARTE   |
===================================================================
| 60 | 12 | 30 | 00 | ARTESANÍA DE ESPUMA                         |
===================================================================
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS                     |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 16 | 00 | PLANTAS DE FLOR                             |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 12 | 16 | 00 | INDUSTRIA GANADERA                          |
===================================================================
| 70 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS               |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |
===================================================================
| 70 | 14 | 20 | 00 | ELABORACIÓN DE CULTIVOS POSTERIOR A LA COSE |
|    |    |    |    | CHA                                         |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 16 | 00 | INDUSTRIA FORESTAL                          |
===================================================================
| 70 | 15 | 17 | 00 | COSECHA FORESTAL                            |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================









| 70 | 16 | 16 | 00 | FLORA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 17 | 00 | RIEGO                                       |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA                          |
===================================================================
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
===================================================================
| 71 | 10 | 17 | 00 | EXTRACCIÓN                                  |
===================================================================
| 71 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO |
|    |    |    |    | ZOS                                         |
===================================================================
| 71 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN  |
|    |    |    |    | ABIERTA                                     |
===================================================================
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN             |
===================================================================
| 71 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS SÍSMICOS                          |
===================================================================
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO                |
===================================================================
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA                |
===================================================================
| 71 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS         |
===================================================================
| 71 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB |
|    |    |    |    | AJO                                         |
===================================================================
| 71 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE BROCA DE BARRENA DEL CAMPO PET |
|    |    |    |    | ROLÍFERO                                    |
===================================================================
| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN          |
===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO  |
===================================================================
| 71 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS   |
===================================================================
| 71 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO     |
===================================================================
| 71 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO            |
===================================================================
| 71 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE ARENA DEL CAMPO PET |
|    |    |    |    | ROLERO                                      |
===================================================================
| 71 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE PELÍCULA OLEOSA                |
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===================================================================
| 71 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE POZO SUBMARINO                 |
===================================================================
| 71 | 12 | 24 | 00 | SERVICIOS DE PRUEBAS DEL POZO SUBMARINO     |
===================================================================
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA          |
===================================================================
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO           |
===================================================================
| 71 | 12 | 27 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO         |
===================================================================
| 71 | 12 | 28 | 00 | SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO     |
===================================================================
| 71 | 12 | 29 | 00 | APAREJOS DEL CAMPO PETROLÍFERO              |
===================================================================
| 71 | 12 | 30 | 00 | SERVICIOS INTEGRADOS                        |
===================================================================
| 71 | 13 | 10 | 00 | SERVICIOS DE FRACTURAR DEL POZO             |
===================================================================
| 71 | 13 | 11 | 00 | SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ      |
===================================================================
| 71 | 13 | 12 | 00 | SERVICIOS DE NITRÓGENO DEL CAMPO PETROLÍFER |
|    |    |    |    | O                                           |
===================================================================
| 71 | 13 | 13 | 00 | OTROS SERVICIOS DE BOMBEO DEL CAMPO PETROLÍ |
|    |    |    |    | FERO                                        |
===================================================================
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO            |
===================================================================
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
===================================================================
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO      |
===================================================================
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO    |
===================================================================
| 71 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS DEL CAMP |
|    |    |    |    | O PETROLÍFERO                               |
===================================================================
| 71 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE |
|    |    |    |    | TROLÍFERO                                   |
===================================================================
| 71 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE MODELO ECONÓMICO Y DE RIESGO D |
|    |    |    |    | EL CAMPO PETROLÍFERO                        |
===================================================================
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |









|    |    |    |    | LÍFERO                                      |
===================================================================
| 71 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO            |
===================================================================
| 71 | 16 | 11 | 00 | GERENCIA DE LA INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN DEL |
|    |    |    |    |  CAMPO PETROLÍFERO                          |
===================================================================
| 71 | 16 | 12 | 00 | GERENCIA DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN D |
|    |    |    |    | EL CAMPO PETROLÍFERO                        |
===================================================================
| 71 | 16 | 13 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
===================================================================
| 71 | 16 | 14 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO  |
|    |    |    |    | PETROLERO                                   |
===================================================================
| 71 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERF |
|    |    |    |    | ORACIÓN                                     |
===================================================================
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR |
|    |    |    |    | OLEROS                                      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 21 | 00 | CONTROL DE PLAGAS                           |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 31 | 00 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BA |
|    |    |    |    | NDAS TRANSPORTADORAS                        |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
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|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |









|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
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| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO PESADO                              |
===================================================================
| 73 | 12 | 15 | 00 | PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD |
|    |    |    |    | O DE METALES                                |
===================================================================
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES                      |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENSAMBLE                       |
===================================================================
| 73 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EMPAQUE                        |
===================================================================
| 73 | 15 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE MATERIALES                   |
===================================================================
| 73 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONVERSIÓN                     |
===================================================================
| 73 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN       |
===================================================================
| 73 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE LLENADO                        |
===================================================================
| 73 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE MANUFACTURA                       |
===================================================================
| 73 | 16 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE MAQUINARIA                   |
===================================================================









| 73 | 16 | 16 | 00 | MANUFACTURA DE EQUIPO DE TRANSPORTE         |
===================================================================
| 73 | 17 | 15 | 00 | MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
===================================================================
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                  |
===================================================================
| 73 | 18 | 12 | 00 | SERVICIOS DE FORMADO                        |
===================================================================
| 73 | 18 | 13 | 00 | SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE CALOR           |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |
===================================================================
| 76 | 10 | 15 | 00 | DESINFECCIÓN                                |
===================================================================
| 76 | 10 | 16 | 00 | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS   |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI |
|    |    |    |    | FICIOS                                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 18 | 00 | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE         |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 17 | 00 | TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS            |
===================================================================
| 76 | 12 | 19 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS          |
===================================================================
| 76 | 12 | 20 | 00 | SERVICIOS DE BASURERO                       |
===================================================================
| 76 | 12 | 21 | 00 | SERVICIOS DE MEZCLA DE DESECHOS A COMBUSTIB |
|    |    |    |    | LE                                          |
===================================================================
| 76 | 12 | 22 | 00 | SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS       |
===================================================================
| 76 | 12 | 23 | 00 | SERVICIOS DE RECICLABLES                    |
===================================================================
| 76 | 12 | 24 | 00 | HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE  |
|    |    |    |    | BASURAS                                     |
===================================================================
| 76 | 13 | 15 | 00 | TRATAMIENTO DE BASURA NUCLEAR               |
===================================================================
| 76 | 13 | 16 | 00 | LIMPIEZA DE DERRAMES TÓXICOS                |
===================================================================
| 76 | 13 | 17 | 00 | LIMPIEZA DE DERRAMES DE PETRÓLEO            |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
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| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO                   |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS         |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS                     |
===================================================================
| 78 | 12 | 15 | 00 | EMPAQUE                                     |
===================================================================
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES           |
===================================================================
| 78 | 13 | 16 | 00 | ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES          |
===================================================================
| 78 | 13 | 17 | 00 | ALMACENAMIENTO A GRANEL                     |
===================================================================
| 78 | 13 | 18 | 00 | BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO     |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN                                  |
===================================================================
| 78 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR |
|    |    |    |    | ANSPORTE                                    |
===================================================================









| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA                |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 14 | 15 | 00 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS                   |
===================================================================
| 80 | 14 | 16 | 00 | ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 80 | 14 | 17 | 00 | DISTRIBUCIÓN                                |
===================================================================
| 80 | 14 | 19 | 00 | EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES           |
===================================================================
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO                   |
===================================================================
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL         |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
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===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA                          |
===================================================================
| 82 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ARTES VISUALES                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 85 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD        |
===================================================================
| 86 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO EN AGRICULTURA Y |
|    |    |    |    |  SILVICULTURA Y OTROS RECURSOS NATURALES    |
===================================================================
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C |
|    |    |    |    | IENTÍFICA                                   |
===================================================================
| 90 | 11 | 17 | 00 | FACILIDADES PARA ACAMPAR                    |
===================================================================
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES                      |
===================================================================
| 90 | 15 | 18 | 00 | CARNAVALES Y FERIAS                         |
===================================================================
| 91 | 10 | 17 | 00 | CUIDADO DEL PELO                            |
===================================================================
| 92 | 11 | 16 | 00 | DESARMAMIENTO                               |
===================================================================
| 92 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DETECTIVES                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================









| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO                                      |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |
===================================================================
| 94 | 13 | 15 | 00 | ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
===================================================================
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
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===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================


                             CERTIFICA:                               
                             EXPERIENCIA


QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARMEN DE VIBORAL
ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,71
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 12 | 17 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA VIAL 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.072,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 25 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.929,67
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INPAOS









NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.192,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DEPARTAMENTAL  DE  DEPORTES  DE
ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.505,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 26 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE









NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.445,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.857,29
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 27 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,18
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.208,66
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 28 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCILOPEZ
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,80
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 29 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 453,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 30 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.560,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,29
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 31 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.450,21
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  EDUCACION  DEL MUNICIPIO DE
MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,35
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 32 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.165,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 25 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 711
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.373,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 33 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUPARQUES CB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.318,97
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CB 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.037,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 34 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,24
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO CALING DARLEV
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.565,32
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 35 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO BERRIO 2007
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.073,85
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION EDIFICIO COLGAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 36 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.776,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================









NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 37 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MONTERIA 2004
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.292,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 38 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO
CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ARCABUCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.205,15
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 39 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VISION 2008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,54
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMRCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 40 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VALENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.182,27
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANDRES 1987
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.693,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,50%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOPEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,26
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 41 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECNICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.816,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 42 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 699,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.086,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55









CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 43 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.920,15
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION









NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.067,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.274,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 44 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIERIA IJH 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.634,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y









SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.926,36
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 45 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G4
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.866,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|









=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INPAOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.572,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 46 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================











NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1193
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.291,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 47 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 636,43
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO  ED  BIENESTAR
SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 660,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 48 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.777,67
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================









NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 49 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 805,16
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y









SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 378,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 50 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO GARCIA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  UNIVERSIDAD  PEDAGOGICA  Y  TECNOLOGICA  DE
COLOMBIA - UPTC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,05
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%









CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 51 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTROS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PROGRAMA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================









| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 31 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTRO
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PROGRAMA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 361,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 31 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 52 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO Y OTRO
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PROGRAMA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 31 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,77
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.498,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 53 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA MILITAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,29
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|









=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IVAN DE JESUS GIRALDO JARAMILLO
- INCITECO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,62
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 54 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  UNION  TEMPORAL  PAYANES  ASOCIADOS  LTDA -
INCITECO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.832,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 15 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 913,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS 2008










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 55 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 20 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,27
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.360,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,10
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 56 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 44 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  DE  EDUCACION  DEL MUNICIPIO DE
MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.318,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.718,73
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 57 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,08
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,70
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 58 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 32 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTROCIVILES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.195,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DEPORTIVAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.576,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 59 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y RECREACION G3-05
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.684,64
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS Y RECREACION G2-05
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.054,94
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 60 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 379,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DARLEV
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 61 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.271,48
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IG 2013









NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.675,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GABRIEL 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA COLPATRIA S.A - PATRIMONIO AUTONOMO
SUBORDINADO PLAZA DE LA HOJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.453,62
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 62 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.905,25
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 63 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.529,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NORORIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.622,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPACIO PUBLICO HIE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE CULTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.145,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 64 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA









O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IGI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.282,19
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVIAS 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.435,81
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 65 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CABRERA O.I. 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.189,84
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y









SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.043,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 66 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.779,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUMIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,52
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 67 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.683,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.290,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 68 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP MAGDALENA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.239,28
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AIC BARRANQUILLA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 671,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 69 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECNICOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 785,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.086,89
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|









=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 70 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,16
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 71 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.502,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNACIONAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.498,00
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 72 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 773,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1107
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,38
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 73 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 1320
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,80
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |  | 56 | 11 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GJ INGENIERIA - INCITECO 01
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,80
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.062,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 74 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.636,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 12 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.879,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS SUCRE 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 75 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.652,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DARIN 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.021,99
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCIVIAS 2010
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 323,23
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 76 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGEVIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.014,86
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.170,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.796,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 77 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.330,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.644,18
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 78 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.857,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 32 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.472,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.943,26
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 79 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
Y ASEO DE FUNZA EMAAF E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,53
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 738,31










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 80 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.484,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.033,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 32 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES MOBILIARIO










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 81 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.398,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.395,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.736,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 82 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.807,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTARES
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,02
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 83 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HI
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.697,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.329,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 16 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 84 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  BOGOTA DISTRITO CAPITAL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.275,42
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN GABRIEL 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.072,03
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 85 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.613,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.899,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 32 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.336,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 86 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE









NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.453,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.842,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 87 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.248,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 88 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.156,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 89 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.395,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 16 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 21 | 21 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 827,54










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 90 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR









VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,40
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORION
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.216,30
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 91 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOBILIARIO BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.551,61
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 16 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 42 | 21 | 21 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOGOTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.630,75
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 16 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 92 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178









CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.514,28
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 93 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IPN 040
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.634,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 16 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 26 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 23 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 49 | 24 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES IB BOGOTA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO  DE  DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE
URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.830,24
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 94 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.385,11
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.777,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 95 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LP IP 09









NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CISNEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 908,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL USAQUEN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.348,08
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 96 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.848,57
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.211,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 97 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COELUM-INCITECO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,88
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.777,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 98 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRAMAS 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.088,11
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.119,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 99 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.442,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 35 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAFUNZA IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.077,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 100 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORPARQUES
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.763,09
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES IB BOGOTA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.588,33
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 101 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.382,92
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 102 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IP LP 005
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  ASOCIACION  DE  MUNICIPIOS  DEL  OCCIDENTE
ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.432,36
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.199,93
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 103 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.844,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 104 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.563,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL
DE HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.753,64
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 105 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.045,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 35 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 106 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.049,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 107 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.168,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR SISGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 995,72
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 108 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.662,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================









NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 18 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 26 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 18 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 60 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 78 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA DE DIOS
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PATRIMONIO  AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA- FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.026,66
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|












CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 109 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 25 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 11 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 37 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |  | 30 | 26 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 42 | 00 |  | 30 | 26 | 43 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 31 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 21 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 31 | 16 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |  | 31 | 31 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 14 | 00 |  | 31 | 31 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 16 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |  | 31 | 32 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 12 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 15 | 00 |  | 31 | 32 | 16 | 00 |  | 31 | 32 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 14 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |  | 31 | 33 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |  | 31 | 34 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 13 | 00 |  | 31 | 34 | 14 | 00 |  | 31 | 34 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |  | 31 | 35 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 12 | 00 |  | 31 | 35 | 13 | 00 |  | 31 | 35 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 15 | 00 |  | 31 | 35 | 16 | 00 |  | 31 | 35 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 12 | 18 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 110 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |  | 40 | 18 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 41 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |  | 41 | 11 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO 21
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.727,72
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 111 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA LUCIA IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.309,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.107,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 112 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RENOVACIÓN VERDE
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 838,76
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 15 | 15 | 00 |  | 10 | 15 | 17 | 00 |  | 10 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 10 | 16 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 15 | 00 |  | 10 | 17 | 16 | 00 |  | 10 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 17 | 18 | 00 |  | 10 | 19 | 15 | 00 |  | 10 | 22 | 60 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 16 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 16 | 00 |  | 70 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 19 | 00 |  | 70 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.334,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 113 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214









CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LARECREACION
EL  APROVECHAMIENTO  DEL  TIEMPO  LIBRE LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y LA
EDUCACION FISICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 966,46
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 114 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITO INS 002
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.759,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 46,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 12 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 115 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR: 









CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA I&V
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.658,06
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 10 | 14 | 16 | 00 |  | 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 23 | 14 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 116 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.164,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 33 | 00 |  | 12 | 16 | 34 | 00 |  | 12 | 16 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |  | 21 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 23 | 27 | 14 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 14 | 11 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 32 | 10 | 16 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 16 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 60 | 10 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.323,89
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 117 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.392,19
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 118 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.671,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 32 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 15 | 00 |  | 56 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 21 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.922,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 119 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 20 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 39 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.156,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 120 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE TEUSAQUILLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.461,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 35 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 21 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.447,99
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 26 | 00 |  | 12 | 16 | 30 | 00 |  | 12 | 16 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 41 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 121 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 20 | 12 | 10 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |  | 20 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 13 | 00 |  | 20 | 12 | 14 | 00 |  | 21 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 122 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.233,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 17 | 00 |  | 20 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 18 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 27 | 11 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 15 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 37 | 00 |  | 30 | 26 | 38 | 00 |  | 30 | 26 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 42 | 00 |  | 30 | 26 | 43 | 00 |  | 30 | 26 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 47 | 00 |  | 30 | 26 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 54 | 00 |  | 31 | 13 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 16 | 00 |  | 31 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 18 | 00 |  | 31 | 15 | 19 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 21 | 00 |  | 31 | 15 | 22 | 00 |  | 31 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 19 | 00 |  | 31 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 25 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 31 | 11 | 00 |  | 31 | 31 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 14 | 00 |  | 31 | 31 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 16 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |  | 31 | 32 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 12 | 00 |  | 31 | 32 | 13 | 00 |  | 31 | 32 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 32 | 15 | 00 |  | 31 | 32 | 16 | 00 |  | 31 | 32 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 11 | 00 |  | 31 | 33 | 12 | 00 |  | 31 | 33 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 14 | 00 |  | 31 | 33 | 15 | 00 |  | 31 | 33 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 33 | 17 | 00 |  | 31 | 34 | 11 | 00 |  | 31 | 34 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 13 | 00 |  | 31 | 34 | 14 | 00 |  | 31 | 34 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 34 | 16 | 00 |  | 31 | 34 | 17 | 00 |  | 31 | 35 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 12 | 00 |  | 31 | 35 | 13 | 00 |  | 31 | 35 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 35 | 15 | 00 |  | 31 | 35 | 16 | 00 |  | 31 | 35 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 12 | 18 | 00 |  | 32 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 123 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 21 | 00 |  | 40 | 18 | 22 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 24 | 00 |  | 40 | 18 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 27 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 23 | 00 |  | 41 | 11 | 24 | 00 |  | 41 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 11 | 39 | 00 |  | 41 | 11 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 43 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 17 | 00 |  | 76 | 12 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SKATE PARK MOSQUERA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.205,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 124 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 20 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 39 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.662,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 125 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |  | 90 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR SISGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 126 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CE PILCUÁN INCISABA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.191,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 127 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 10 | 34 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 17 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |  | 56 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 15 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANTA FE IBI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.396,92
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 26 | 00 |  | 12 | 16 | 30 | 00 |  | 12 | 16 | 35 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 128 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 41 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 10 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |  | 20 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 13 | 00 |  | 20 | 12 | 14 | 00 |  | 21 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 129 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTO DOMINGO IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,85
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 19 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 130 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.430,52
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS HI-06
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,82
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 131 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA ALPUJARRA
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DEPARTAMENTAL  DE  DEPORTES  DE
ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.975,49
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 26 | 00 |  | 12 | 16 | 30 | 00 |  | 12 | 16 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 41 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 10 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |  | 20 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 14 | 00 |  | 21 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |  | 40 | 17 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |  | 40 | 17 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |  | 40 | 17 | 42 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |  | 40 | 17 | 45 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |  | 40 | 17 | 48 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 51 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 132 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 23 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 20 | 15 | 00 |  | 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 24 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 24 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 133 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 44 | 11 | 19 | 00 |  | 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 15 | 00 |  | 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |  | 10 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 16 | 21 | 00 |  | 11 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 36 | 00 |  | 20 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 14 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 14 | 29 | 00 |  | 23 | 10 | 15 | 00 |  | 24 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 41 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 17 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 16 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |  | 30 | 25 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 46 | 00 |  | 30 | 26 | 53 | 00 |  | 30 | 26 | 64 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 15 | 15 | 00 |  | 31 | 15 | 17 | 00 |  | 31 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 24 | 00 |  | 31 | 16 | 34 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 31 | 20 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 25 | 00 |  | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 42 | 00 |  | 47 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 15 | 00 |  | 47 | 13 | 16 | 00 |  | 47 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 13 | 18 | 00 |  | 47 | 13 | 19 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 18 | 00 |  | 82 | 15 | 15 | 00 |  | 94 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 14 | 18 | 00 |  | 25 | 10 | 16 | 00 |  | 11 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |  | 13 | 11 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 15 | 12 | 18 | 00 |  | 20 | 12 | 15 | 00 |  | 20 | 12 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 23 | 00 |  | 21 | 10 | 15 | 00 |  | 21 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 19 | 00 |  | 31 | 33 | 11 | 00 |  | 24 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 26 | 42 | 00 |  | 25 | 17 | 38 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 13 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 58 | 00 |  | 31 | 16 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 24 | 19 | 00 |  | 40 | 16 | 18 | 00 |  | 41 | 11 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 42 | 14 | 27 | 00 |  | 46 | 15 | 15 | 00 |  | 60 | 12 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 21 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 16 | 00 |  | 71 | 14 | 12 | 00 |  | 71 | 16 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 73 | 12 | 18 | 00 |  | 73 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 78 | 10 | 21 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 21 | 00 |  | 41 | 11 | 38 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 22 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 90 | 11 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 134 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 21 | 00 |  | 42 | 22 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 16 | 00 |  | 41 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | 72 | 12 | 13 | 00 |  | 42 | 21 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 16 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 30 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 31 | 13 | 00 |  | 31 | 31 | 17 | 00 |  | 40 | 18 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 27 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUIS BERNARDO CUARTAS MESA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 13 | 16 | 00 |  | 80 | 13 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES 59 S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.608,60
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================









|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 15 | 15 | 00 |  | 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 17 | 00 |  | 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 10 | 00 |  | 13 | 11 | 12 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 10 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 25 | 00 |  | 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 135 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 24 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 16 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 15 | 00 |  | 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 23 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 23 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |  | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN DIEGO
NOMBRE   DEL  CONTRATANTE:  DISTRITO  ESPECIAL,  DEPORTIVO,  CULTURAL,
TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOSSANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.661,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 136 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   ORGANIZACION   INTERNACIONAL   PARA  LAS
MIGRACIONES O I M
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,30
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|









=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 17 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 16 | 00 |  | 13 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 10 | 19 | 00 |  | 13 | 10 | 20 | 00 |  | 13 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 13 | 11 | 12 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 15 | 00 |  | 26 | 12 | 16 | 00 |  | 26 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 15 | 00 |  | 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 17 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 21 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 16 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 20 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |  | 31 | 24 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 15 | 17 | 00 |  | 32 | 15 | 19 | 00 |  | 39 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 137 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 16 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 16 | 00 |  | 40 | 10 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 15 | 16 | 00 |  | 40 | 15 | 17 | 00 |  | 40 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 18 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 41 | 10 | 34 | 00 |  | 44 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 52 | 13 | 17 | 00 |  | 52 | 17 | 10 | 00 |  | 56 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 10 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |  | 56 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 56 | 11 | 19 | 00 |  | 56 | 12 | 20 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 73 | 12 | 16 | 00 |  | 73 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 15 | 21 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 24 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR: 
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INCITECO S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,03
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 138 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCISAR INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,50
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORIO INCITECO IP
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  CAMINOS  Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.280,39
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 10 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 18 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 26 | 00 |  | 12 | 16 | 30 | 00 |  | 12 | 16 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 41 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 12 | 16 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 20 | 11 | 16 | 00 |  | 20 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 10 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |  | 20 | 12 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 13 | 00 |  | 20 | 12 | 14 | 00 |  | 21 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 24 | 14 | 16 | 00 |  | 25 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 11 | 24 | 00 |  | 27 | 11 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 26 | 00 |  | 27 | 11 | 27 | 00 |  | 27 | 11 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 30 | 00 |  | 27 | 11 | 31 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 139 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 10 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 18 | 00 |  | 40 | 17 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 22 | 00 |  | 40 | 17 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 27 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 31 | 00 |  | 40 | 17 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 33 | 00 |  | 40 | 17 | 34 | 00 |  | 40 | 17 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 36 | 00 |  | 40 | 17 | 37 | 00 |  | 40 | 17 | 38 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 39 | 00 |  | 40 | 17 | 40 | 00 |  | 40 | 17 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 42 | 00 |  | 40 | 17 | 43 | 00 |  | 40 | 17 | 44 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 45 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 47 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 48 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 51 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |  | 40 | 17 | 53 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |









=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 13 | 16 | 00 |  | 78 | 10 | 18 | 00 |  | 78 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244
CONTRATO CELEBRADO POR: 
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ANTARES IP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL
DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,47
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 140 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 19 | 00 |  | 25 | 17 | 39 | 00 |  | 26 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 26 | 12 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 20 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 17 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 24 | 16 | 00 |  | 31 | 16 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 14 | 00 |  | 39 | 12 | 16 | 00 |  | 39 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 21 | 00 |  | 39 | 12 | 23 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 31 | 00 |  | 49 | 17 | 15 | 00 |  | 49 | 20 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 49 | 22 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 15 | 00 |  | 49 | 24 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 56 | 10 | 16 | 00 |  | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 15 | 00 |  | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================









| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 10 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 90 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 12 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 13 | 15 | 00 |
=====================






ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.


*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                               


QUE  EL DIA 13 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00301784 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2009.


QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE OCTUBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 141 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00342519 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 14 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2010.


QUE  EL  DIA  10  DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00372466 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO
DE 2011.


QUE  EL  DIA  21  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00384289 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 21 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2011.


QUE  EL  DIA  12  DEL  MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00398843 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL
DE 2012.


QUE  EL  DIA  15  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00421334 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 15 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.


QUE  EL  DIA  25  DEL  MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00438154 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL
DE 2013.


QUE  EL  DIA  29  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00480028 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL
DE 2014.


QUE  EL  DIA  10  DEL  MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00510653 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MARZO









DE 2015.


QUE  EL  DIA  21  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00520620 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE ABRIL
DE 2015.


QUE EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00538109 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 29 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2015.


QUE  EL  DIA  30  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00551209 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MARZO
DE 2016.


QUE  EL  DIA  24 DEL MES DE OCTUBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00578010 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 24 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2016.


QUE  EL  DIA  24  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00596021 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE ABRIL
DE 2017.


QUE  EL  DIA  01  DEL MES DE AGOSTO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00609618 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE AGOSTO
DE 2017.


QUE  EL  DIA  15  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00625057 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  18  DEL  MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00644238 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JUNIO
DE 2018.


QUE  EL  DIA  17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00652811 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 17 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2018.
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QUE  EL  DIA  27  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00663453 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO
DE 2019.


QUE EL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00690003 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 13 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019.


QUE  EL  DIA  02  DEL  MES  DE  JULIO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00710185 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE JULIO
DE 2020.


QUE  EL  DIA  26 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00728757 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 26 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2020.


QUE  EL DIA 03 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00731027 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 03 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2020.


QUE  EL  DIA  10 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00735134 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 10 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021.


QUE  EL  DIA  29  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00737566 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO
DE 2021.


QUE EL DIA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00759810 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL









REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 06 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2021.


QUE  EL  DIA  31  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00771258 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO
DE 2022.


QUE  EL  DIA  17  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00811745 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL
DE 2023.


QUE  EL  DIA  20  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00835104 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO
DE 2024.


QUE  EL  DIA  28  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00877636 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL
DE 2025.


QUE  EL  DIA  01  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2026 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00899028 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL
DE 2026.


LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                               
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.


QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:


CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COP-163-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.186.962.352,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
8299  OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00466113
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
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NUMERO DEL CONTRATO: 467 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.134.302.526,00
CLASIFICACION CONTRATO
10405  PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS 
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE 
10802  PAVIMENTOS RIGIDOS 
10803  PAVIMENTOS FLEXIBLES 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354058
ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 468 DE 2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.247.044.606,00
CLASIFICACION CONTRATO
10405  PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS 
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE 
10802  PAVIMENTOS RIGIDOS 
10803  PAVIMENTOS FLEXIBLES 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354058
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-60-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.142.682.627,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801  VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390643
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: LP 008-2023
FECHA DE ADJUDICACION: 2023/10/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.867.044.320,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72141500  SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72152700  SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72153900  SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2023/10/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00828265









CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 588
FECHA INICIO: 2011/10/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 766.235.477,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00384798
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 832
FECHA INICIO: 2010/11/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.301.247.635,00
CLASIFICACION CONTRATO
10201  REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/02/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00356904
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 045
FECHA INICIO: 2011/01/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.524.306,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00355127
ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CDTO164-15
FECHA INICIO: 2016/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.648.432.691,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141300   SERVICIO   DE   CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549397
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2698-2018
FECHA INICIO: 2018/07/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.978.631.783,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649705
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2814-2017
FECHA INICIO: 2017/08/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.400.000.000,00
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CLASIFICACION CONTRATO
49221500  ACCESORIOS PARA DEPORTE
49241500  EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56101900  PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
72151900  SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613613
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2927-2017
FECHA INICIO: 2017/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.928.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72154000  SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72152900  SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72151900  SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
73181900  SERVICIOS DE SOLDADURA
40171500  TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615695
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2935-2017
FECHA INICIO: 2017/09/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.300.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
30121600  ASFALTOS
30131600  LADRILLOS
30151500  MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141300   SERVICIO   DE   CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615674
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3200-2017
FECHA INICIO: 2017/12/15









VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.684.695.285,00
CLASIFICACION CONTRATO
30121600  ASFALTOS
30121700  MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621659
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3438-2018
FECHA INICIO: 2018/08/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.903.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651614
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3439-2018
FECHA INICIO: 2018/09/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.617.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
72152900  SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
56101600  MUEBLES PARA EL EXTERIOR
49241500  EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653689
ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: BUCARAMANGA (SANTANDER)
NUMERO DEL CONTRATO: 000365-2017
FECHA INICIO: 2018/03/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.313.550.076,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656570
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-OO-26-0002
FECHA INICIO: 2013/09/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 434.406.624,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210  CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462304
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
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NUMERO DEL CONTRATO: 4600001961
FECHA INICIO: 2014/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 259.703.752,00
CLASIFICACION CONTRATO
72121400    SERVICIOS    DE   CONSTRUCCIÓN   DE   EDIFICIOS   PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00499033
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600002458
FECHA INICIO: 2014/09/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 0,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500498
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 14000066-OH
FECHA INICIO: 2014/09/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 798.528.946,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00497911
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COP-057-2015
FECHA INICIO: 2015/05/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 930.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141300   SERVICIO   DE   CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561188
ENTIDAD CONTRATANTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 179-054-2010
FECHA INICIO: 2010/12/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 365.295.612,00
CLASIFICACION CONTRATO
10303  REDES DE TRANSMISION DE DATOS 









10305  REDES DE COMPUTACION Y CONMUTACION 
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
10410  INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES 
10504  SISTEMAS DE CALEFACCION, REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO 
32001  MUEBLES;  MOBILIARIO  MEDICO-QUIRURGICO;  ARTICULOS  DE  CAMA Y
------SIMILARES;  APARATOS  DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN   OTRAS   PARTIDAS;   ANUNCIOS,   LETREROS  Y  PLACAS  INDICADORAS,
-------LUMINOSOS Y ARTICULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/12/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00349825
ENTIDAD  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-624-11
FECHA INICIO: 2011/11/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 866.791.956,00
CLASIFICACION CONTRATO
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00385817
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3358-2019
FECHA INICIO: 2019/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.697.214.744,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00688253
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3878-2018
FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.521.980.023,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659810
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3895-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 5.981.350.666,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661255
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
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NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3389-2019
FECHA INICIO: 2019/09/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.079.500.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600  SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692918
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3390-2019
FECHA INICIO: 2019/09/25
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.000.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111700  PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692919
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3381-2019
FECHA INICIO: 2019/09/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.700.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692931
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 37
FECHA INICIO: 2009/10/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 626.575.159,00
CLASIFICACION CONTRATO
20221  CONSTRUCCION 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315053
ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2013-OO-26-0001
FECHA INICIO: 2013/09/23









VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 329.726.029,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4210  CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00462844
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: COP-162-2015
FECHA INICIO: 2015/10/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.820.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
30103600  PRODUCTOS ESTRUCTURALES
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545190
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE  RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2774-2021
FECHA INICIO: 2022/01/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 8.034.683,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793523
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 3454-2021
FECHA INICIO: 2022/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.813.208.809,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00768154
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: INS-LP-091-2022
FECHA INICIO: 2022/07/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.482.620.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81101700   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72151100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72121400    SERVICIOS    DE   CONSTRUCCIÓN   DE   EDIFICIOS   PÚBLICOS
ESPECIALIZADOS
72151500  SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72154000  SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72154100 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS
DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72154300  SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
73152100   SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  Y  REPARACIÓN  DE  EQUIPO  DE
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MANUFACTURA
81101500  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600  INGENIERÍA MECÁNICA
83101800  SERVICIOS ELÉCTRICOS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00794679


CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600057531 DE 2014
FECHA INICIO: 2015/05/20
FECHA TERMINACION: 2015/10/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 162.557.507,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 162.557.507,00
CLASIFICACION CONTRATO
72103300  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72141200  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72141500  SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151300  SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72151900  SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152700  SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72152900  SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/06/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00529564
ENTIDAD CONTRATANTE: 890905211 - ALCALDIA DE MEDELLÍN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600067568 DE 2016
FECHA INICIO: 2016/12/14
FECHA TERMINACION: 2017/04/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.951.942,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 209.921.438,00
CLASIFICACION CONTRATO
70111500  PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70111700  PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
72102900  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72141000  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72141100  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72141200  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA









72141500  SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72151900  SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72152500  SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72152700  SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72152900  SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72153100   SERVICIOS   DE  CONSTRUCCIÓN  DE  FACILIDADES  ATLÉTICAS  Y
RECREATIVAS
72153200  SERVICIOS  DE  RECUBRIMIENTO,  IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN
CONTRA CLIMA Y FUEGO
72153500  SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
55121700  SEÑALIZACIÓN
72154000  SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
30161700  SUELOS
47121700  ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
49221500  ACCESORIOS PARA DEPORTE
49241500  EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
56112100  ASIENTOS
CONTRATO  RELACIONADO  CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00587654
ENTIDAD CONTRATANTE: CAPRECOM
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CN01-078-2009
FECHA INICIO: 2009/02/02
FECHA TERMINACION: 2009/02/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 16.481.058,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 16.481.058,00
CLASIFICACION CONTRATO
32501  MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00315034
ENTIDAD  CONTRATANTE:  UNIDAD  ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000139-OH
FECHA INICIO: 2012/10/26
FECHA TERMINACION: 2013/03/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 334.105.930,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 334.105.930,00
CLASIFICACION CONTRATO
10206  PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES 
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422426
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-OBRA-241-2007
FECHA INICIO: 2007/10/08
FECHA TERMINACION: 2009/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 377.001.908,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 563.001.386,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
10404  RESTAURACION DE EDIFICACIONES 










CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2694367150C35

12 DE MAYO DE 2026    HORA 12:32:27

AA26943671               PÁGINA: 148 DE 148
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

32501  MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00392747
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-9-2011
FECHA INICIO: 2011/08/22
FECHA TERMINACION: 2012/07/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.008.765.257,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.008.765.257,00
CLASIFICACION CONTRATO
20807  TRANSPORTE URBANO 
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00361354
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 386-2016
FECHA INICIO: 2016/10/18
FECHA TERMINACION: 2016/12/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.900.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.900.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
95111600  VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584059
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600037160
FECHA INICIO: 2012/03/20
FECHA TERMINACION: 2012/06/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 146.174.939,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 146.051.174,00
CLASIFICACION CONTRATO
10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
10402 EDIFICACIONES MAYORES DE 500M2 Y DE ALTURAS MAYORES DE 15 MTRS
10403  REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00430706
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 300
FECHA INICIO: 2010/02/09
FECHA TERMINACION: 2010/05/08
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 195.693.632,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 195.693.632,00









CLASIFICACION CONTRATO
10803  PAVIMENTOS FLEXIBLES 
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00318925


LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.


EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 
VALOR : $ 75,000


**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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