

ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
ESPINAL -TOLIMA
NIT. 890.702.027-0



Versión: 02

Fecha: 03/03/2025

Página: 1 de 1

CUADRILLA MANO DE OBRA

SALARIO 2026

SALARIO	1,00	SMMLV	AND:	2,026	\$ 1.750.905,00
		Subsidio de transporte			\$ 246.095,00
		Salario Total			\$ 2.000.000,00

Personal	Salario Diario
OFICIAL AA	\$ 114.388,50
MAESTRO BB	\$ 133.419,50
MAESTRO CC	\$ 142.932,50
MAESTRO DD	\$ 152.445,50
AYUDANTE	\$ 75.872,50

Personal	Salario Diario
Electricos	
Liniero 1*	114.388,50
Ayudante	75.872,50

CUADRILLA CT (TOPOGRAFIA)				
Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora	
Equipo	1,00	\$ 100.000,00	\$	12.500,00
Topografo	1,00	\$ 114.388,50	\$	14.298,56
Cadeneros	3,00	\$ 227.617,50	\$	28.452,18
Valor total Cuadrilla (Hora)		\$ 442.006,00	\$	56.251,00

AYUDANTE	
\$ 75.872,50	AYUDANTE (1)
\$ 151.745,00	AYUDANTE (2)
\$ 227.617,50	AYUDANTE (3)

MANO DE OBRA AA				
Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora	
Oficial	1,00	\$ 114.388,50	\$	14.298,56
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$	9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 190.261,00	\$	23.783,00

MANO DE OBRA AA	
\$ 190.261,00	MANO DE OBRA AA
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 114.388,50	1 OFICIAL

MANO DE OBRA BB				
Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora	
Maestro	1,00	\$ 133.419,50	\$	16.677,44
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$	9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 209.292,00	\$	26.162,00

MANO DE OBRA BB	
\$ 209.292,00	MANO DE OBRA BB
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 133.419,50	1 MAESTRO

MANO DE OBRA CC				
Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora	
Meestro	1,00	\$ 142.932,50	\$	17.866,56
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$	9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 218.805,00	\$	27.351,00

MANO DE OBRA CC	
\$ 218.805,00	MANO DE OBRA CC
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 142.932,50	1 MAESTRO

MANO DE OBRA DD				
Personal	Cantidad	Salario Diario	Valor Hora	
Maestro	1,00	\$ 152.445,50	\$	19.055,69
Ayudante	1,00	\$ 75.872,50	\$	9.484,06
Valor total Cuadrilla		\$ 228.318,00	\$	28.540,00

MANO DE OBRA DD	
\$ 228.318,00	MANO DE OBRA DD
\$ 75.872,50	1 AYUDANTE
\$ 152.445,50	1 MAESTRO

ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura
Alcalde de El Espinal

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura

Proyecto: Ing. EDGAR HERLEY PRADA MONTOYA/Contrata OAI
Revisó: Ing. Ricardo Jose Gutierrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura
Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Bezan/SPIM

Cra. 6 No. 8 - 07 Palacio Municipal, El Espinal, Tolima.
Computador: (+57 608) 2390314
Linea de Servicio a la Ciudadanía: (+57) 016000919748
Linea anticorrupcion: (+57) 016000919748
contactenos@espinal.es.tolima.gov.co
www.espinal-tolima.gov.co

