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1. OBJETO: 
 
54_249 CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE 
LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA SEDE REGIONAL NORTE DE 
SANTANDER (PESCADERO) LA QUE FUNCIONARA COMO CAFETERÍA Y ZONA DE ESPARCIMIENTO. 
 

2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). El objeto 
contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:  

 
UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

1. Segmento 2. Familia 3. Clase 
4. 

Producto 
5. Descripción 

72000000 72100000 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción 

72000000 72100000 72102900 - 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72000000 72100000 72103300 - 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72000000 72150000 72151900 - 
Servicios de albañilería y mampostería 
educativas 

76000000 76110000 76111600 - 
Servicios de limpieza de componentes de 
edificios 

80000000 80100000 80101600 - Gerencia de proyectos 

81000000 81100000 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura 

95000000 95120000 95121700 - Edificios y estructuras públicos 

95000000 95120000 95122300 - Edificios y estructuras de salud y deportivos 

 
2.1 ASPECTOS GENERALES: 

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

I. Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por 
medio del Decreto Ley 4170 de 2011. 

II. Entidades Compradoras: Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 
de 1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007; y (e) que 
por disposición de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 

 
EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya 
responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que 
le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; 
ofreciendo y otorgando formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
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2.1.1 ASPECTO ECONÓMICO: 
 
En este acápite del documento, se identificará el sector de economía al que pertenece el bien, obra o 
servicio con el que se pretende satisfacer la necesidad requerida. 
La actividad económica en general está dividida en sectores y cada uno de ellos referencia una parte de 
la actividad económica con elementos de características comunes, que guardan unicidad y se distinguen 
de otras agrupaciones; cuya división se hace conforme los procesos de producción que acontecen al 
interior de cada uno de ellos. 
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las 
realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad de estas tradicionalmente se han 
agrupado en tres categorías o sectores económicos.  
 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: La actividad económica 
está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. 
Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 
ellos. 
 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 

I. Sector primario o sector agropecuario. 
II. Sector secundario o sector Industrial. 
III. Sector terciario o sector de servicios 
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Según otros criterios, clasifican en cuatro los sectores de la producción también llamados sectores de 
ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores 
económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente. Un sector se divide en subsectores. Un 
subsector se divide en ramas de actividad. En una rama de actividad hay varias actividades.  
 
SECTOR PRIMARIO, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos 
naturales sin que éstos se transformen, dedicados solamente al desarrollo de los mismos. Incluye la 
Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc.  
 
SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL, que abarca todas las actividades que transforman físicamente las 
materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy 
diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, etc.  
 
SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS, que engloba al resto de actividades no incluidas en las categorías 
anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que no produce bienes, sino 
servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información y comunicación, 
turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc.  
 
SECTOR CUATERNARIO, produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo, 
innovación e información.  
 
Los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores 
productivos. El tercer y cuarto sector se consideran no productivo, puesto que no produce bienes 
tangibles, pero sin embargo contribuye a la formación de ingreso nacional y del producto nacional. 
 
Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 
sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más de su 
especialización. 
 
SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL: 
 

SECTOR ECONÓMICO 

Sector secundario o industrial 

 
❖ SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN:1 

La importancia del sector de la construcción puede ser vista desde dos dimensiones fundamentales: el 
desarrollo económico y el desarrollo social. Con relación al desarrollo económico, es el sector con mayor 
impacto en la actividad económica nacional, tal como se refleja en la medición periódica que hace el 
DANE de 15 Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - IEAC. 
 
Con relación al desarrollo social, el impacto positivo se da sobre la calidad de vida de las personas. En 
este sentido, el DANE calcula el Índice de Pobreza Multidimensional - IPM que analiza cinco dimensiones: 
condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y la juventud; salud; trabajo y condiciones de 
vivienda. 
 

 
1 https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Cat%C3%A1logo%20de%20Cualificaciones.pdf  

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Cat%C3%A1logo%20de%20Cualificaciones.pdf
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En el año 2018, el subsector edificaciones generó un valor agregado del orden de 30,4 billones de pesos, 
lo cual representó un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional del orden de 3,1%. Este valor 
agregado fue explicado en un 65% por la construcción de destinos residenciales y un 35% por la 
construcción de destinos no residenciales. 
 
Adicionalmente, de acuerdo con el informe sobre los objetivos de desarrollo del milenio (Naciones 
Unidas, 2015), desde el año 2015 Colombia se comprometió a afrontar los retos de combatir la pobreza, 
la desigualdad y el cambio climático a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 
 
Una de las principales estrategias para el cumplimiento de los ODS es la implementación de la política de 
construcción sostenible mediante la disminución del consumo energético, de agua y de emisiones de 
CO2 durante el ciclo de vida de las edificaciones. 
 
Estos retos aunados a los resultados del análisis de prospectiva laboral realizada por CAMACOL, que 
evidencian las necesidades del sector en aspectos como la sostenibilidad, las nuevas tecnologías, la 
gestión de proyectos, entre otros, impactan significativamente las competencias requeridas por las 
ocupaciones relacionadas con los proyectos de edificaciones e infraestructura. 
 
COMPOSICIÓN DE LOS SUBSECTORES QUE CONFORMAN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
El sector de la construcción en Colombia está integrado por aquellas empresas cuyas actividades están 
orientadas a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, así como, aquellas 
dedicadas a la construcción de grandes obras civiles.  
 
Por consiguiente, el sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores, denominados: i) 
Edificaciones, que hace referencia a las construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la 
destinación de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura, dedicada a la construcción de obras civiles, esta 
última desagregada también, de acuerdo con el uso. 
 
Es importante indicar, además, que existe un importante número de empresas de sectores que, aunque 
no corresponden al core del sector de la construcción, se relacionan de forma indirecta. Estas hacen parte 
de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo de las actividades del sector constructor. 
Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, así como los 
proveedores de maquinaria, servicios, entre otros. 
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-Subsector edificación. 
Para la descripción del subsector edificación correspondiente al sector de la construcción, el equipo 
técnico del proyecto, tuvo en cuenta la clasificación que se indica en el capítulo K2 del Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, República de Colombia, 2010), el cual es considerado por el sector como de máxima 
relevancia, debido a su función regulatoria en cuanto a las condiciones estructurales con las que deben 
contar las construcciones en Colombia ante la ocurrencia de un sismo, preservando las condiciones de 
seguridad de los ocupantes. 
 
El subsector de edificaciones se desagrega entonces, según esta clasificación, en dos grandes categorías 
asociadas a la destinación del uso ocupacional: residencial y no residencial, a saber: 
 

 
 
-Subsector infraestructura. 
Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles promovidas 
mayormente por el Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de zonas urbanas y 
rurales en beneficio de la comunidad. Dentro de ellas se contemplan proyectos categorizados por su 
función. 
 
De acuerdo con el Estudio de Caracterización del Sector de la Infraestructura de Transporte (Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, SENA, 2016) se realiza la siguiente caracterización para el subsector 
infraestructura: 
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Características representativas del sector a partir de las generalidades y particularidades en cada 
subsector. 
Para determinar las características del sector de la construcción y los subsectores que lo componen, se 
consideraron diversas fuentes de consulta, como los estudios de CAMACOL desarrollados de manera 
independiente, o en alianza con importantes entidades como Human Capital y el SENA para el subsector 
de edificaciones; para el caso de infraestructura se consultaron estudios de la CCI. Una vez consideradas 
estas fuentes, se complementó el análisis con la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Algunas de las variables con mayor representatividad que caracterizan el sector se 
describen a continuación. 
 
CADENA DE VALOR DEL SECTOR. 
 
El proceso de definición de la cadena de valor para el sector de la construcción partió de un análisis 
conceptual centrado en las actividades misionales o del “core” del sector de la construcción, los servicios 
y productos percibidos por sus clientes y los stakeholders identificados y convocados para este ejercicio. 
 
En el desarrollo del ejercicio se realizó el reconocimiento de diferentes mapas de procesos diseñados por 
algunas empresas del sector que parten desde un sistema de gestión de calidad definido por la 
organización, cuyo propósito es contribuir al cumplimiento de la misión estratégica y al alcance de la 
visión. 
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Algunos de los mapas de procesos analizados, corresponden a las siguientes empresas: Constructora 
Gómez Asociados S.A.S. Zinerco, Constructora Colpatria, Constructora Amarilo y la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. ERU, entre otras. Asimismo, el equipo técnico de 
CAMACOL efectuó una exploración de la ubicación de los diferentes cargos, sus relaciones jerárquicas y, 
por ende, su contribución con la misión con el fin de reconocer las estructuras organizacionales de 
diferentes empresas de la construcción. 
 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta para la definición de la cadena de valor fue el ciclo de vida de los 
proyectos de donde se identificaron entre otros, las distintas fases, procesos constructivos y perfiles 
profesionales asociados. 
 
Posteriormente, se definió la cadena de valor ampliada para el sector, es decir aquella que considera 
todos los encadenamientos que aportan valor al proceso constructivo y que, por consiguiente, permiten 
la contribución de otros sectores. Teniendo que, el objetivo del proyecto consiste en identificar 
únicamente aquellos eslabones propios del sector, la cualificación del talento humano vinculado no 
puede estar a cargo de otros sectores, por lo que se procedió al retiro de las actividades asociadas a otras 
secciones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas CIIU 
Rev 4 A.C., y se consolidó una versión con las actividades misionales propias del relacionadas con el sector 
de la construcción. 
 
La propuesta de la cadena de valor fue sometida a sesiones de verificación con la participación de actores 
representativos del sector, en los ámbitos gubernamental, productivo y académico, quienes realizaron 
aportes a la consolidación final de la cadena, la cual se presenta la siguiente Cadena de valor del sector 
de la construcción. 
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❖ Nota metodológica. 2 
 
La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes 
a partir del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, remítase al final del 
presente documento a la sección “Nota metodológica – Cálculo Indicador de Producción de Obras Civiles 
IPOC a precios constantes.”). 
 

❖ Variación anual (I trimestre 2026Pr/ I trimestre 2025). 
 
Durante el primer trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 0,6%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3). 
 
 
 
 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc
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❖ Variación y contribución anual por tipo de construcción (I trimestre de 2026pr / I trimestre 
2025) 

 
El crecimiento de 0,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer 
trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo 
de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes , carreteras elevadas y túneles presentó 
un aumentó de 11,5% y sumó 5,8 p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de Instalaciones 
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró un incremento en su 
producción anual de 68,6% y aportó 4,8 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, tuberías 
y cables locales y obras conexas incrementó su producción en 22,2% y aportó 2,2 p.p. a la variación anual 
(0.6%). 
 
En contraste, el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), contrajo su producción en 49,3% y restó 5,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo 
de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producción en 30,7% y restó 6,6 p.p. a la 
variación anual. (Anexo A3). 
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❖ Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 
A.C (I trimestre 2026Pr / I trimestre 2025) 

 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los 
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 
actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su 
producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 7 subclases registraron 
descensos en su producción (Anexo A4.1). 
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El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 0,6% con respecto al 
primer trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente manera:  
 
En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación 
en su producción de 13,3% y sumó 6,0 p.p. a la variación anual total y 12,0 p.p. a la variación anual del 
grupo. Por su parte, túneles presentó un incremento en su producción con respecto al I trimestre de 
2025 en un 135,4% y aportó 1,0 p.p. a la variación anual total y 1,9 p.p. a la variación anual del grupo y 
finalmente la subclase pistas de aterrizaje presentó una variación en su producción de 63,7% y sumó 0,2 
p.p. a la variación anual total y 0,4 p.p. a la variación anual del grupo.  
 
En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la 
variación del grupo fue negativa (-49,3%), la explicación se da por las subclases que presentaron 
disminución (53231 - 53233 y 53232).  
 
Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y 
cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la 
comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) presentó un incremento de 61,0% en su 
producción y sumó 1,9 p.p. a la variación anual total y 19,5 p.p. a la variación anual del grupo. Asimismo, 
la subclase tuberías de larga distancia, presentó un aumento en su producción con respecto al I trimestre 
de 2025 de 37,7%, sumando 0,7 p.p. a la variación anual total y aportando 7,2 p.p. a la variación anual 
del grupo.  
 
Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales 
presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al primer trimestre de 2025: la 
subclase construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 48,1% y restó 4,9 p.p. 
a la variación anual total y 23,0 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase central eléctricas 
disminuyo su producción en 14,8% y restó 1,7 p.p. a la variación anual total y 7,7 p.p. a la variación anual 
del grupo.  
 
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 69,1% con respecto 
al primer trimestre de 2025 y aportó 4,1 p.p. a la variación anual total y 58,2 p.p. a la variación anual del 
grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementó su 
producción en 66,0% y sumó 0,7 p.p. a la variación anual total y 10,4 p.p. a la variación anual del grupo. 
 

❖ Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (II trimestre de 2025 - I trimestre 
de 2026Pr / II trimestre de 2024 – I trimestre de 2025) 

 
Del II trimestre de 2025 al I trimestre de 2026, el aumentó de 7,5% de la producción de obras civiles a 
precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: 
 
El grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
registró una variación de 9,1% y aportó 4,5 p.p. a la variación total doce meses. El grupo Construcciones 
en minas y plantas industriales presentó una variación de 10,9% y sumó 2,3 p.p. a la variación total; así 
mismo, el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
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civil aumentó su producción en 20,1% y contribuyó con 1,8 p.p. a la variación total. Finalmente, el grupo 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías 
y cables locales, y obras conexas registró una variación de 8,0% y sumó 1,0 p.p. a la variación total doce 
meses.  
 
En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
redujo su producción en 22,2% y restó 2,0 p.p. a la variación total doce meses (cuadro 2). 

 

 
 

MEDIDAS DE CALIDAD 
 
❖ Indicador de cobertura: El indicador de cobertura es un instrumento que permite hacer seguimiento 

al desarrollo de la recolección, con el propósito de garantizar el reporte de información en el periodo 
de referencia por cada uno de los contratos que conforman la muestra trimestral de la operación 
estadística, empleando la siguiente fórmula: 

 
IC= (A/B) * 100 

 
Donde: La variable A corresponde a la cantidad de contratos de la muestra que reportaron en el trimestre 
de referencia y la variable B es el total de contratos que hacen parte de la cobertura de la operación. 
 
Indicador de cobertura IV trimestre de 2024: 
IC= (1.954/1.954) *100 
IC = 100% 
 
La operación estadística para el IV trimestre de 2024, tuvo un porcentaje de cobertura del 100%. 
 
Del total de contratos con cobertura (1954), 1717 reportaron ejecución de obra en la plataforma de auto 
diligenciamiento de la estadística, mientras que 237 informaron que aún no inician obra civil y por lo 
tanto, no registraron información en el formulario de captura de información. 
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❖ Tasa de no respuesta: de los 1.954 contratos, todos dieron respuesta durante el operativo de 
recolección del cuarto trimestre de 2024, para una tasa de no respuesta del 0%. 

❖ Tasa de imputación: El indicador de imputación informa el porcentaje en el que una variable fue 
imputada producto de la no respuesta por parte de la fuente, con el propósito de garantizar la 
calidad de estadística y el suministro de información precisa, para ello se emplea la siguiente 
fórmula:  

IE= (A/B) * 100 
 
Donde: La variable A corresponde al valor de producción imputado para fuentes que no reportaron 
información en el trimestre de referencia y la variable B es el valor total de producción total. 
 
Indicador de imputación IV trimestre de 2024: 
IE= (valor de producción imputado/valor de producción total) *100 
IE = 0,0% 
 
La operación estadística para el IV trimestre de 2024, tuvo un porcentaje de imputación en la variable de 
valor de producción del 0,0%. 
 

FICHA METODOLÓGICA 
 
Objeto: determinar la evolución trimestral de la producción de obras civiles, a través del comportamiento 
del avance en la obra, reportado por los contratistas de obra a nivel nacional. 
 
Unidad estadística: contratos de obra civil ejecutados por entidades públicas o empresas privadas en el 
territorio nacional y que se encuentren en ejecución. 
 
Periodicidad: indicador de carácter continuo y elaborado trimestralmente. 
 
Tipo de investigación: muestreo no probabilístico estratificado. 
 
La muestra trimestral incluye los contratos de infraestructura civil que sumen el 80% de los presupuestos 
totales a ejecutar en cada departamento y para cada una de las 17 subclases establecidas por la CPC V2.1 
A.C. Dichos contratos hacen parte del Directorio Nacional de Infraestructura DNI. 
 
Universo: el universo para el Indicador de Producción de Obras Civiles IPOC está conformado por 
contratos de infraestructura civil que se encuentren en ejecución en el territorio nacional, financiados 
por entidades públicas y empresas privadas, excepto contratos de estudios y diseños, interventoría y 
consultoría. 
 
Fuentes: empresas/entidades financiadoras y ejecutoras de obras civiles, públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras ubicadas en el territorio nacional. 
 
Cobertura: nacional. 
 
Tipos de construcción: los tipos de construcción según Clasificación de Bienes y Servicios adaptada para 
las Cuentas Nacionales de Colombia, basada en la correlativa que se hizo con la Clasificación Central de 
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Productos –CPC–, versión provisional de Naciones Unidas, son: 
 
✓ GRUPO 530201. Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 

túneles. 
✓ GRUPO 530202. Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos). 
✓ GRUPO 530203. Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas. 
✓ GRUPO 530204. Construcciones en minas y plantas industriales.  
✓ GRUPO 530205. instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 

civil. 
 

❖ Variaciones analizadas: 
-Anual: (trimestre año (t) / trimestre año (t - 1))*100-100 
-Año corrido: (sumatoria en lo corrido del año t / sumatoria en lo corrido del año (t-1))*100-100 
-Doce meses: (sumatoria de los trimestres, t-3 hasta t / sumatoria de los trimestres t-7 hasta t-4))*100-
100 
-Trimestral: (trimestre año (t) / trimestre inmediatamente anterior) *100-100 
 

❖ Cálculo del Indicador IPOC total nacional y a nivel de grupo de obra: 
El cálculo del IPOC inicia con la elaboración de un índice simple para cada una de las subclases de obra 
de la CPC versión 2.1 AC, equivalente al cociente entre el valor de la producción a precios corrientes del 
período en análisis y el promedio del valor de la producción a precios corrientes de un periodo fijo de 
referencia. 
 
Una vez se tienen los índices simples a nivel de las 17 subclases de obra de la CPC versión 2.1 AC, se 
procede a calcular un índice ponderado a nivel de los 5 grupos de obra de la CPC versión 2.1 AC 
empleando las ponderaciones fijas generadas por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales a nivel de 
subclase CPC de la siguiente manera: 
 
Cálculo del Indicador Ponderado Nacional por grupo de obra: 
 

 
 
Donde Ij,t 2018 es el índice simple a nivel de subclase CPC con base fija promedio 2018 y Wj corresponde a 
la ponderación de la subclase de obra CPC y Ws corresponde a la ponderación del grupo de obra CPC. 
 
Con el IPOC a nivel de grupo de obra CPC, se procede a calcular el IPOC total el cual corresponde a la 
siguiente fórmula: 
 
Cálculo del Indicador Ponderado Nacional Total: 
 

 
 
Donde IPOCs,t es el índice ponderado a nivel de grupo de obra CPC descrito anteriormente y Ws 
corresponde a la ponderación del grupo de obra CPC. 
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❖ Uso de ponderadores externos: 
 
Dado que el diseño del IPOC es por muestreo no probabilístico es necesario contar con ponderadores 
externos de fuentes con mayor cobertura, con el objetivo de reducir el sesgo de sobreestimación o 
subestimación de las variaciones del índice total y por grupos de obra, debido a que la muestra puede 
sobredimensionar o subestimar el peso de un grupo de obra. Para este fin, se utilizan como ponderadores 
externos la participación de cada grupo de obra (producto) en la cuenta de producción corriente del 
sector de obras civiles, realizadas en el año 2018 por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, la cual 
se construye a partir de registros administrativos. La utilización y combinación de estas fuentes se 
realizan de acuerdo con las recomendaciones internacionales (Organización Internacional del Trabajo, 
manual del índice de precios al consumidor. 2006). 
 

 
 
La tabla 7 contempla una desagregación de los 5 grupos de obras en 17 subclases quedando de la 
siguiente manera: 
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*En la tabla 7 no se relacionan cuatro subclases que hacen parte de la CPC, a saber: 53251 (Gasoductos 
locales) y 53269 (otras plantas industriales). Con respecto a las ponderaciones presentadas en la 
mencionada tabla se hace la siguiente precisión metodológica y aplicación en el IPOC: 
 
La ponderación de la subclase 53253 contiene el peso de la subclase 53251. Por lo tanto, las subobras 
registradas en el IPOC como 53251 (Gasoductos locales) se agrupan con la categoría 53253 
(Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua) debido a que las tipologías de obra del IPOC asociadas 
a esta categoría (53253) incorporan subobras como los sistemas de alcantarillado los cuales incluyen 
dentro de sus procesos constructivos, la instalación de tuberías locales. Dado que según la CPC dichas 
tuberías locales hacen parte de la subclase 53251. La anterior agregación es viable debido a las siguientes 
consideraciones: 
 
1. Las dos subclases (53251 y 53253) se relacionan con el mismo CIIU versión 4 AC, en este caso 4220 

(Construcción de proyectos de servicio público). 
2. La agregación se mantiene en el mismo grupo de obra (clase) para mantener las ponderaciones 

manejadas por DSCN a nivel de cinco (5) grupos. 
3. En la definición del proceso productivo diseñado en el IPOC para el seguimiento del avance físico de 

las obras de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua (53253) la instalación de tuberías locales 
corresponde a un subproceso productivo, por lo cual no es posible desvincular como un producto 
diferente como lo tiene clasificado la CPC. 

 
Por otra parte, actualmente el IPOC no cuenta con muestra suficiente en la subclase 53269 (otras plantas 
industriales). Para no perder esta ponderación ante futuras mejoras metodológicas con respecto a la 
inclusión de esta subclase, se agrupa con la subclase 53261 según los siguientes dos criterios: 
 
1. Las dos subclases se relacionan con el mismo CIIU versión 4 AC, en este caso 4290 (Construcción de 

otras obras de ingeniería civil). 
2. La agregación se mantiene en el mismo grupo de obra (clase) para mantener las ponderaciones 

manejadas por DSCN a nivel de cinco (5) grupos. 
 
Para la protección de la reserva estadística de las fuentes que reportan información de obras civiles de 
baja frecuencia en el país, se agruparon en las siguientes subclases: 
 
1. La subclase 53212 (ferrocarriles) se agrupa con la subclase 53211 (carreteras) por similitud del 

proceso productivo de la subclase 53211. 
2. La subclase 53233 (represas) se agrupa con la subclase 53231 (acueductos otros suministros de agua 

excepto gasoductos) por similitud y continuidad del proceso productivo; dada la 
complementariedad de la tipología de embalses con la tipología de obra de sistemas de acueductos. 

 
❖ Nota metodológica – Calculo Indicador de Producción de Obras Civiles IPOC a precios 

constantes (Publicada el 11 de noviembre de 2021) 
 
¿Qué es el IPOC a precios corrientes? 
El Indicador de Producción de Obras Civiles IPOC a precios corrientes o nominales, busca determinar la 
evolución trimestral de la producción de obras civiles, a través del comportamiento del avance físico en 
la obra, reportado en los contratos de obra civil a nivel nacional, valorizando dichos avances a los precios 
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del mercado de cada periodo de referencia, obteniendo así, el valor de la producción de las obras civiles 
a precios corrientes de cada año. 
 
A su vez, el IPOC genera una medición trimestral y de forma continua de la actividad de obras civiles 
desde el enfoque de la producción, siguiendo las recomendaciones internacionales bajo el principio de 
causación, el cual implica cuantificar la producción del sector con lo efectivamente construido en cada 
período. Estas recomendaciones cualifican la estimación de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), el 
Producto Interno Bruto (PIB), el Consumo Intermedio (CI), entre otros agregados económicos. Con lo 
anterior, el IPOC permite a las entidades del subsector y la academia contar con una medición más 
precisa de la dinámica de las obras civiles en el país. 
 
¿Qué es el IPOC a precios constantes y cuál es su utilidad? 
El IPOC a precios corrientes incluye la variación de los precios de los bienes utilizados en el desarrollo de 
las obras; el IPOC a precios constantes descuenta el efecto de la variación de precios de la valoración de 
la producción a precios corrientes. En el caso puntual del Indicador de Producción de Obras Civiles - IPOC, 
dicho proceso se realiza con un deflactor específico denominado Índice de Costos de la Construcción de 
Obras Civiles - ICOCIV, el cual cuenta con información de la evolución de los precios del subsector a nivel 
de 5 grupos de obra, 17 subclases, 46 tipologías, 316 capítulos, 7 grupos de costos y 127 grupos de 
insumos. 
 
El IPOC a precios constantes es útil para los usuarios de la estadística, en tanto que permite analizar el 
comportamiento de la producción de las obras civiles a partir de tasas reales de crecimiento o 
decrecimiento. 
 
¿Cómo se calcula el IPOC a precios constantes? 
 
El cálculo del valor de la producción a precios constantes se puede resumir a través de la siguiente 
formula: 

 
Donde: 
VPcorrientes: Valor de la producción a precios corrientes 
VPconstantes: Valor de la producción a precios constantes 
t: periodo de referencia (actual) 
s: subobra especifica 
tp: tipología de obra a la que pertenece la subobra (46 tipologías) 
tbase: Índice de Costos de la Construcción de la Obras Civiles ICOCIV periodo base es igual al promedio 
de los índices mensuales que componen el I trimestre de 2021 =100. 
ICOCIV: Índice de Costos de la Construcción de la Obras Civiles ICOCIV 
 
Para el cálculo del IPOC a precios constantes se llevan a cabo los siguientes pasos: 
1. Deflactar la producción a precios corrientes a nivel de microdato (subobras), utilizando el ICOCIV a 

nivel de 46 tipologías de obras con periodo de referencia el I trimestre de 2021 (i.e. El ICOCIV tiene 
una periodicidad mensual, dado que el IPOC es trimestral, se utiliza el promedio de los meses del 
trimestre de referencia). 
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2. Agregar el valor de la producción a precios constantes a nivel de 17 subclases CPC. 
3. Cálculo del índice simple en términos constantes a nivel de 17 subclases CPC (periodo base I 

trimestre de 2021) 
4. Agregar el índice a términos constantes 5 grupos usando ponderaciones primer trimestre del 2021 

para las 17 subclases y 5 grupos. 
• Debido a que el IPOC es un índice con base y una estructura de ponderadores fijos 
correspondientes al año 2018, el índice presenta el fenómeno de autoponderación3 a medida que 
se aleja de este periodo base. Por lo anterior, fue necesario calcular las ponderaciones de las 17 
subclases CPC para el nuevo periodo base, I trimestre del 2021, con base en la dinámica del propio 
IPOC. 
Este procedimiento no modifica las variaciones del indicador nominal anteriormente publicadas. 

5. Cálculo índice total nacional en términos constantes utilizando las ponderaciones 2021 a 5 grupos. 
6. Cálculo de variaciones y contribuciones del IPOC a precios constantes. 

 
¿Por qué el IPOC a precios corrientes tiene periodo base y de ponderaciones diferente al IPOC a precios 
constantes? 
 
De acuerdo con el manual de cuentas trimestrales del Fondo Monetario Internacional del año 2001 en 
su numeral 9.22, “los conceptos de base, ponderación y período de referencia deben distinguirse 
claramente”. El periodo base corresponde al denominador de un número índice, que para el caso del 
IPOC a precios corrientes corresponde al valor de la producción trimestral promedio del año 2018 y para 
el IPOC a precios constantes es el primer trimestre del 2021. Esta diferencia obedece principalmente a 
que el deflactor, que corresponde al Índice de Costos de Obras civiles (ICOCIV) en este caso, cuenta con 
una serie desde el primer trimestre del 2021. 
 
Ahora bien, como también lo señala el numeral 9.22 del manual, el periodo de ponderación debe ser 
igual al periodo base en los índices con base fija. En el IPOC, que es un índice con base fija, a precios 
corrientes tanto el periodo base como el periodo de ponderación4 corresponde al 2018. Para el caso del 
IPOC a precios constantes, el periodo base corresponde al primer trimestre del 2021 y por lo tanto no 
podrían utilizarse las ponderaciones del año 2018, dado que el IPOC es un índice con base fija y, como se 
mencionó anteriormente, en estos ocurre el fenómeno de autoponderación y, en consecuencia, en dicho 
caso las variaciones del IPOC a precios corrientes serían inconsistentes con las de un IPOC a precios 
constantes calculado sin tener en cuentas estas consideraciones. 
 
Para resolver el problema anterior y manteniendo la naturaleza del IPOC como un indicador debase fija, 
se debe obtener la ponderación implícita4 del IPOC a precios corrientes del primer trimestre del 2021. 
Con este cálculo se logra tener una estructura de ponderaciones con un periodo igual al periodo base del 
IPOC a precios constantes. Este proceso no modifica las variaciones del indicador nominal o corrientes 
publicadas anteriormente. 
 

 
3 La autoponderación es un fenómeno en donde al tener ponderaciones fijas y variaciones diferenciadas entre los elementos 
ponderados (en el caso del IPOC), el índice adquiere con el tiempo una estructura interna diferente a la de la ponderación 
externa fija. 
4 La “ponderación” corresponde a los porcentajes o pesos mediante los cuales es posible agregar los índices simples, ponderando 
el peso de cada uno. En el caso del IPOC, los índices simples corresponden a las 17 subclases CPC y, las ponderaciones, a las 
calculadas por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE para toda la economía en el 2018. 
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¿Por qué el IPOC a precios constantes está disponible desde el I trimestre del 2021 y el IPOC a precios 
corrientes desde el I trimestre del 2018? 
 
Si bien, el IPOC publicó información desde el primer trimestre de 2018 esta se encuentra expresada a 
precios corrientes, y dado que el ICOCIV es un índice de precios reciente que fortaleció la lectura del 
comportamiento de los precios del subsector de la construcción, cuenta con una serie mensual desde 
enero de 2021 y trimestral desde el I trimestre de 2021, lo que impide que se pueda utilizar para deflactar 
la serie completa del IPOC, sin desconocer que el ICOCIV es el índice precios natural del IPOC, dada sus 
similitudes metodológicas, por ejemplo en el uso de la Clasificación Central de Productos CPC versión 2 
Adaptada para Colombia CPC V2 A.C. 
 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC)5 
 

 

 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-
de-la-construccion  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con 
relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación 
anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por 
otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades 
especializadas decreció en 2,7%. 
 
 

 
 
 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre– 
diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa 
que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,2%, seguido de Colombia que 
presentó un crecimiento de 2,3% y Mexico presentó 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. 
En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2024 para Perú de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia se registró una 
variación negativa de 2,6%. 
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EMPLEO 
 
En enero de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La 
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En enero de 
2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 1,4%, mientras que los ocupados en la rama de 
Construcción aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos 
el 43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, 
que además presentaron una disminución del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero 
de 2025. 
 

 
 
 
 
 



 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

2.2 ASPECTO LEGAL:  
 
Dada la naturaleza del objeto a contratar, el presente proceso de selección del contratista se realizará a 
través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, con fundamento en lo establecido en 
el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por los artículos 
2.2.1.2.1.2.20 y 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Bajo esta modalidad se evaluarán las propuestas que resulten habilitadas y que cumplan con todas las 
especificaciones establecidas y aprobadas en el pliego de condiciones definitivo y se empleará la 
ponderación de los elementos de calidad, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 
de 2015. 
 
El proceso de selección y el contrato que se derive del presente proceso, se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes y por el pliego de condiciones. 
 
Igualmente se tendrá en cuenta las normas civiles y comerciales concordantes, las reglas previstas en el 
presente pliego de condiciones, resoluciones, documentos que sobre la materia se expidan durante el 
desarrollo del proceso de la convocatoria. 
 
2.3 ASPECTO TÉCNICO: 

 
Para ejecutar el compromiso contractual el contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas 
de los bienes y/o servicios a contratar, los cuales deberán prestarse en óptimas condiciones.  
 
➢ Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas 

y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y en la propuesta. 
➢ Oferta técnica de los bienes y/o servicios que respondan a las especificaciones y uso que se 

identifican. 
➢ La oferta debe dar cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables, de seguridad y 

políticas ambientales exigidas en el sector y categorización en el que se encuentran incluidos los 
bienes. 

➢ La propuesta económica debe incluir como parte del costo por ítem, todos los costos directos o 
indirectos derivados de la ejecución que se prevé e indica (Impuestos, transporte, cargue, 
descargue, entrega). 

➢ Los proponentes no podrán sobrepasar en su propuesta el valor total del presupuesto oficial 
destinado, ni el precio de referencia por ITEM establecido del presente proceso de selección, SO 
PENA DE RECHAZO de la oferta. 
 

➢ LOCALIZACION Y REPLANTEO. 
 
Unidad: Metro Cuadrado. 
Materiales mínimos: Repisas de Madera en ordinario, Puntilla de 2”, Piola gruesa, Esmalte Sintético 
para señalización. 
Equipo mínimo: Herramienta menor. 
Mano de obra mínima calificada: ayudante de construcción y oficial de construcción. 
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Ejecución y complementación:  
Esta actividad comprende la localización, el replanteo y fijación en el terreno, de los niveles y medidas 
establecidos en los planos, manteniendo la orientación y sentido que en ellos se presenta, dejando 
elementos de referencia permanente donde se ubiquen sus ejes estructurales y niveles. El replanteo y 
nivelación de la obra será ejecutado manualmente teniendo en cuenta los respectivos diseños y 
utilizando personal calificado. 
 
Procedimiento de ejecución:  

• Antes de iniciar las obras, el contratista someterá a la verificación y aprobación de la supervisión la 
localización general del proyecto y sus niveles. 

 
LOCALIZACION:  
 

• Verificar los Planos Arquitectónicos.  

• Para la localización se inicia verificando los linderos del terreno y los puntos de referencia que 
indiquen la localización de la estructura. Se utiliza como punto de referencia postes, edificaciones 
vecinas, árboles y estructuras.  

• Partiendo de los puntos de referencia se marcan los cruces, ya sean muros o placas, por los ejes o 
linderos respectivamente; utilizando estacas y puntillas. Estos puntos se conocen como puntos 
principales de replanteo.  

 
REPLANTEO:  
 

• A partir de los puntos principales se procede al replanteo, o sea localizar los ejes principales de 
cimentación con sus respectivas dimensiones o a los linderos de las canchas. Para este fin se utilizan 
caballetes de replanteo que están formados por dos estacas que sostienen una tabla, las cuales se 
clavan un poco separadas del punto de referencia para permitir la excavación.  

• Sobre el caballete se deberá marcar un nuevo punto de referencia utilizando la estaca que se colocó 
durante la localización.  

• Colocando plomada sobre las estacas que forman un eje y con la ayuda de un hilo tensionado se 
marcan nuevos puntos sobre el caballete con una puntilla  

• Un nuevo hilo atado a las puntillas de referencia permite localizar el eje del muro a partir del cual se 
mide el ancho de la cimentación o el perímetro de la placa si es una cancha, para proceder a marcar 
el ancho de la excavación con una barra  

• repetir el proceso con los demás ejes  

• Determinar ángulos principales  

• Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5  

• Emplear nivel de manguera para trabajos de albañilería.  

• Durante la construcción el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y otras, cuantas 
veces sea necesario, para ajustarse al proyecto.  

 
➢ CERRAMIENTOS TEMPORALES. 

 
El contratista deberá construir cerramientos provisionales en tela verde o tela costal o multisombra o 
poli sombra, requeridos durante toda la ejecución de las obras asociadas a este proyecto y en el caso 
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que aplique, para delimitar el área a intervenir. Las cuales se deberán conservar en buen estado. 
 
Los costos de dichos cerramientos deberán estar incluidos en los costos indirectos de administración 
de la oferta presentada y para efectos de pago se deberá tener en cuenta lo indicado en el anexo ítems 
y cantidades referente al pago del componente de Administración. 
 
➢ SEÑALIZACIÓN TEMPORAL. 

 
Desde la suscripción del acta de inicio por parte de EL CONTRATISTA y hasta la entrega definitiva de las 
labores, EL CONTRATISTA estará en la obligación de señalizar los trabajos y mantener el tránsito 
público y las condiciones de seguridad preventiva a los particulares y terceros, en los tramos en que 
estos interfieren.  
 
Es función de la señalización la regulación del libre tránsito e indicar las precauciones que debe tener 
en cuenta y las limitaciones en el tramo de circulación. Para garantizar la visibilidad de las señales y 
lograr la misma forma y color tanto en el día como en la noche, los dispositivos deben ser elaborados 
preferiblemente con materiales reflectivos o estar convenientemente iluminados. Todas las señales 
deben permanecer en su correcta posición, limpias y legibles.  
 
Ningún trabajo de excavación podrá ejecutarse sin que se hayan colocado señales visibles de peligro en 
número, forma, tipo y clase aprobado por la Gestoría Técnica.  
 
La Gestoría técnica podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de la obra 
o parte de ella, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista para llevar a cabo los 
requisitos de señalización o las instrucciones dadas al respecto. 
 
➢ LIMPIEZA GENERAL. 

 
Comprende el retiro de todos los materiales sobrantes, desmonte de campamento provisional, el 
retiro de cerramientos, tuberías, redes hidráulicas y eléctricas provisionales que se utilizaron para 
realizar los trabajos y que el SUPERVISOR ordene retirar. 
 
También comprende la detallada de todas las superficies que queden a la vista y limpieza final de todas 
las áreas.  
Medición y forma de pago:  
Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2). 
 
2.4 ASPECTO REGULATORIO: 

 
De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M-001 y el Anexo de 
Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el contratista deberá dar 
cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales 
efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad. 
 



 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

CRITERIOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Opción 1:  
1. Certificado de implementación del SG-SST 
firmada por el Representante Legal y 
responsable del SG-SST. 
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente 
Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización 
y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad 
y salud en el trabajo del profesional del 
responsable del SG-SST. 
3. Certificación de autoevaluación de 
estándares mínimos emitido por ARL.  
 
Opción 2:  
1. Certificado de implementación del SG-SST 
firmada por el Representante Legal y 
responsable del SG-SST. 
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente 
Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización 
y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad 
y salud en el trabajo del profesional del 
Responsable del SG-SST. 
3. Certificación de autoevaluación emitida por 
Ministerio de Trabajo del año inmediatamente 
anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 
0312-2019.  
 
**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el 
respectivo plan de mejora de acuerdo con la 
autoevaluación de estándares mínimos 
aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 
85% 

*Certificación firmada. 
*Fotocopia de cedula y licencia de 
seguridad y salud en el trabajo del 
profesional que evalúa los estándares 
mínimos y fotocopia del curso de 50 
horas o su actualización de 20 horas. 
*Formato de estándares mínimos 
(Vigente). 

PRECONTRACTUAL 

Personas Independientes: 
Certificación Firmada por el representante 
legal donde indique que es persona natural 
que no tiene trabajadores a cargo y no está 
obligada a implementar el Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
**Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 
2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a 
implementar los Estándares Mínimos los 
trabajadores independientes con afiliación 
voluntaria al Sistema General de Riesgos 
Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 
2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. 

Aplica únicamente para las personas 
independientes emitir una certificación 
Firmada por el representante legal donde 
indique que es persona natural que no 
tiene trabajadores a cargo y no está 
obligada a implementar el Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo con el Parágrafo 2 de 
la resolución 0312 de 2019. 

PRECONTRACTUAL 

Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: 
Hoja de Vida con soportes del profesional. 
Certificación en la norma de competencia 

Allegar Hoja de Vida con soportes del 
profesional, con experiencia certificada 
mínima de un año relacionada con 

PRECONTRACTUAL 
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CRITERIOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

laboral vigente para trabajo seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de coordinador de 
trabajo en alturas. (SI APLICA) 

trabajo en alturas, certificación en la 
norma de competencia laboral vigente 
para trabajo seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de coordinador 
de trabajo en alturas. 

Certificación y Hoja de vida de equipos o 
herramientas a utilizar con sus soportes de 
mantenimiento. 

Certificación y Hoja de vida de 
maquinaria, herramientas y materiales a 
utilizar con sus soportes de 
mantenimiento. 

CONTRACTUAL 

Certificación emitida por el proponente y 
firmada por el representante legal en donde se 
manifieste que la empresa cuenta con el 
Programa de prevención y protección contra 
caídas de alturas de acuerdo con los 
requerimientos de la normatividad vigente. 

• Programa de prevención y protección 
contra caídas de alturas de acuerdo con 
los requerimientos de la normatividad 
vigente. 
• Anexar copia de capacitaciones 
prevención y protección contra caídas de 
alturas. 
• Certificado Coordinador de Trabajo 
Seguro en Altura vigente. 

CONTRACTUAL 

Listado de trabajadores que desarrollen 
actividades de trabajo en alturas, con su 
respectivo Certificado vigente de trabajo en 
alturas avanzado y reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la normatividad vigente. (SI 
APLICA). 
Los certificados deben estar a nombre del 
empleador como está establecido en la 
Resolución 4272/2021. 

Soportes como evidencia según 
requerimiento. 

CONTRACTUAL 

Listado de equipos para trabajo seguro en 
alturas con su respectiva certificación (SI 
APLICA). 
Se debe realizar entrega de los certificados 
una vez se firme acta de inicio 

Soportes como evidencia según 
requerimiento. 

CONTRACTUAL 

Plan de capacitación y cultura de seguridad: 

Anexar:  
• Programas de inducción y reinducción. 
• Programa de capacitación en trabajo 
seguro (ej. alturas) 
• Programa de Procedimientos seguros 
de trabajo. 
• Se evaluará que el contratista 
implemente señalización visible, Se 
verificará la correcta delimitación física 
del área de intervención. 
• Se evaluará la implementación de 
medidas efectivas para controlar la 
emisión de material particulado durante 
la ejecución de actividades.  
• Se verificará el uso de técnicas como 
humectación del área, cubrimiento de  

CONTRACTUAL 
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CRITERIOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

materiales u otros métodos pertinentes 
según las condiciones del sitio.  
• Se valorará la frecuencia, consistencia y 
eficacia de estas medidas para mitigar 
impactos ambientales y a la salud. 
• Verificación de desenergización de 
redes eléctricas antes de intervenir. 
• Se evaluará manipulación segura de 
vidrio templado. 

Acta de entrega de elementos de protección 
personal. 
Charlas preoperacionales, Inducción del SGSST 
2025. 

Soportes como evidencia según 
requerimiento. 

CONTRACTUAL 

Relación del personal que ingresa a las 
instalaciones con su respectivo pago de 
seguridad social, certificados de afiliación a 
EPS, AFP y ARL. 
Nota: Aplicable únicamente cuando se 
requiere ingreso de personal externo a la 
entidad para el cumplimiento de contrato. 

Pago de seguridad social, certificados de 
afiliación a EPS, AFP y ARL.  
Nota: Aplicable únicamente cuando se 
requiere ingreso de personal externo a la 
entidad para el cumplimiento de 
contrato. 

CONTRACTUAL 

 
 

CRITERIOS AMBIENTALES SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Certificar y seguir la implementación de las 
recomendaciones de buenas prácticas, en el 
uso Eficiente de la Energía: 
* En espacios con climatización deben 
permanecer puertas y ventanas cerradas 
mientras se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe 
permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de 
mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de 
manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos 
que aplique. 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que 
seguirá la implementación de las 
recomendaciones de buenas prácticas 
acorde con las mencionadas a 
continuación: 
 
* En espacios con climatización deben 
permanecer puertas y ventanas cerradas 
mientras se ejecuta el mantenimiento. 
* El sistema de iluminación debe 
permanecer apagado cuando no exista 
personal ejecutando actividades de 
mantenimiento. 
* Si se requiere uso de agua, debe ser de 
manera responsable y eficiente, 
promoviendo la reutilización en los casos 
que aplique. 
 
NOTA: Durante el desarrollo de las 
actividades el proponente deberá contar 
con evidencia fotográfica dependiendo de 
las prácticas que realicen en la ejecución de 
la obra. 

PRECONTRACTUAL 
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CRITERIOS AMBIENTALES SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Allegar una declaración expedida por el 
Representante Legal en la cual se certifique 
que durante el mantenimiento u obra NO se 
utilizarán y/o adquirirán productos 
elaborados o que contengan asbesto de 
cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. 

El proponente deberá allegar una 
declaración expedida por el Representante 
Legal en la cual se certifique que durante el 
mantenimiento u obra NO se utilizarán y/o 
adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad- 
Ley 1968 de 2019. 

PRECONTRACTUAL 

El proponente deberá presentar declaración 
juramentada expedida por el Representante 
Legal certificando que, en caso de ser 
adjudicado, se encargará de efectuar el 
manejo de RCD (residuos de construcción y 
demolición) con gestores autorizados y 
suministrará los certificados de disposición 
de los escombros generados durante la obra 
a la Entidad 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, se encargará de 
efectuar el manejo de RCD (residuos de 
construcción y demolición) con gestores 
autorizados y suministrará los certificados 
de disposición de los escombros generados 
durante la obra a la Entidad 

PRECONTRACTUAL 

El proponente deberá presentar declaración 
juramentada expedida por el Representante 
Legal certificando que en caso de ser 
adjudicado, realizará el manejo de los 
vertimientos y control de los consumos de 
agua que se generen durante la 
construcción/adecuación. 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, en 
caso de ser adjudicado, realizará el manejo 
de los vertimientos y control de los 
consumos de agua que se generen durante 
la construcción/adecuación. 

PRECONTRACTUAL 

Presentar declaración expedida por el 
Representante Legal certificando la 
procedencia legal de los materiales de 
construcción (arena, grava, arcilla, entre 
otros minerales) que se requieran para el 
desarrollo de la actividad de construcción 
y/o adecuación 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando la 
procedencia legal de los materiales de 
construcción (arena, grava, arcilla, entre 
otros minerales) que se requieran para el 
desarrollo de la actividad de construcción 
y/o adecuación 

PRECONTRACTUAL 

Entregar copia del certificado de Registro 
Minero Nacional Ley 685 de 2001 

El proponente deberá presentar copia del 
certificado de Registro Minero Nacional 
Ley 685 de 2001 con el fin de validar la 
legalidad de la procedencia del material 
pétreo a utilizar en la obra. En caso de que 
este material sea adquirido con un tercero, 
deberá suministrar los documentos de ese 
tercero, además de una certificación de 
alianza comercial vigente. 

PRECONTRACTUAL 

Prever desde el diseño que las luminarias 
que se vayan a instalar sean únicamente LED 
de la máxima eficiencia existente en el 
mercado. 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, 
desde el diseño que las luminarias que se 
vayan a instalar sean únicamente LED de la 
máxima eficiencia existente en el mercado 

PRECONTRACTUAL 

Prever desde el diseño la instalación de 
sistemas temporizadores que permitan 
reducir los consumos. 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, 
desde el diseño la instalación de sistemas 

PRECONTRACTUAL 



 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

CRITERIOS AMBIENTALES SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

temporizadores que permitan reducir los 
consumos. 

Garantizar que las luminarias que se 
instalen/cambien sean únicamente LED de la 
máxima eficiencia existente en el mercado. 

El proponente deberá presentar 
declaración juramentada expedida por el 
Representante Legal certificando que, las 
luminarias que se instalen/cambien sean 
únicamente LED de la máxima eficiencia 
existente en el mercado. 

PRECONTRACTUAL 

las luminarias LED utilizadas deben cumplir 
con las características generales de los 
capítulos 3, 4 y 5 del Anexo general del 
RETILAP, destacando:                                                                                                             
ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 320.1.1 
y 320.1.2                                                                                                                
ALUMBRADO PÚBLICO:  deben cumplir 
requisitos adicionales del numeral 320.3 que 
son los requisitos particulares de luminarias 
para alumbrado público.                                                                                                            
LUMINARIAS EXTERIOR: numerales 320.1.1 y 
320.1.2 y adicional 320.3 

El proponente deberá enviar las fichas 
técnicas de las luminarias LED utilizadas 
deben cumplir con las características 
generales de los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo 
general del RETILAP, destacando:                                                                                                             
ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 
320.1.1 y 320.1.2                                                                                                                
ALUMBRADO PÚBLICO:  deben cumplir 
requisitos adicionales del numeral 320.3 
que son los requisitos particulares de 
luminarias para alumbrado público.                                                                                                            
LUMINARIAS EXTERIOR: numerales 320.1.1 
y 320.1.2 y adicional 320.3 

PRECONTRACTUAL 

Dentro de la ficha técnica entregada por el 
proponente o en la información del 
fabricante o comercializador se debe 
verificar que las luminarias cumplan con los 
siguientes requisitos mínimos: 
 
Condiciones eléctricas definidas por la Red 
Eléctrica: Tensión (V), Frecuencia (Hz). 
Factor de potencia 0.9 V o superior. 
Temperatura de color mínimo entre 3000 y 
6500 Kelvin (K). 
 
Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 85 lm/w para iluminación 
interior. 
Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 110 lm/w para iluminación 
industrial. 
Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 115 lm/w para iluminación 
exterior y alumbrado público. 
 
Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>80 en Iluminación Interior. 
Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>70 en Iluminación Industrial. 
Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>70 en Iluminación Exterior y Alumbrado 
Público. 

El proponente deberá: Dentro de la ficha 
técnica entregada por el proponente o en 
la información del fabricante o 
comercializador se debe verificar que las 
luminarias cumplan con los siguientes 
requisitos mínimos: 
 
Condiciones eléctricas definidas por la Red 
Eléctrica: Tensión (V), Frecuencia (Hz). 
Factor de potencia 0.9 V o superior. 
Temperatura de color mínimo entre 3000 y 
6500 Kelvin (K). 
 
Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 85 lm/w para iluminación 
interior. 
Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 110 lm/w para iluminación 
industrial. 
Eficacia luminosa de la luminaria debe ser 
mínimo de 115 lm/w para iluminación 
exterior y alumbrado público. 
 
Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>80 en Iluminación Interior. 
Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>70 en Iluminación Industrial. 

PRECONTRACTUAL 
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CRITERIOS AMBIENTALES SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

 
Grado IP mínimo IP65 para iluminación 
industrial. 
Grado IP mínimo IP66 para iluminación 
exterior y alumbrado público. 
 
Carcasa en Aluminio para Alumbrado 
Exterior y Alumbrado Público. 

Índice de Reproducción Cromática mínimo 
>70 en Iluminación Exterior y Alumbrado 
Público. 
 
Grado IP mínimo IP65 para iluminación 
industrial. 
Grado IP mínimo IP66 para iluminación 
exterior y alumbrado público. 
 
Carcasa en Aluminio para Alumbrado 
Exterior y Alumbrado Público. 

Se prohíbe la adquisición de luminarias 
compuesto de mercurio. 

El proponente deberá enviar una 
declaración juramentada con firma del 
representante legal en la que certifique no 
suministrará e instalará ninguna luminaria 
compuesta de mercurio al SENA. 

PRECONTRACTUAL 

Certificar que, aceptará la devolución sin 
costo alguno de un Aparato Eléctrico 
Electrónico - AEE de tipo equivalente que 
haya realizado las mismas funciones que el 
aparato que se adquiere.  
 
Ver hoja "Guía1.Compromiso Aparatos 
Eléctrico y Electrónico." 
 
- Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que 
se vayan a adquirir se encuentren 
identificados dentro del Guía 1 de la 
Resolución. 

El proponente deberá enviar una 
declaración juramentada con firma del 
representante legal donde certifique que, 
aceptará la devolución sin costo alguno de 
un Aparato Eléctrico Electrónico - AEE de 
tipo equivalente que haya realizado las 
mismas funciones que el aparato que se 
adquiere. 
 
Ver hoja "Guía1.Compromiso Aparatos 
Eléctrico y Electrónico." 
 
- Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que 
se vayan a adquirir se encuentren 
identificados dentro del Guía 1 de la 
Resolución. 

PRECONTRACTUAL 

Se prohiben los equipos y sistemas para la 
refrigeración y el aire acondicionado que 
contengan y/o requieran para su operación 
o funcionamiento las sustancias controladas 
en los Guías A, B, C del Protocolo de 
Montreal. 

El proponente deberá enviar una 
declaración juramentada con firma del 
representante legal donde certifique que, 
no hará suministro de los equipos y 
sistemas para la refrigeración y el aire 
acondicionado que contengan y/o 
requieran para su operación o 
funcionamiento las sustancias controladas 
en los Guías A, B, C del Protocolo de 
Montreal. 

PRECONTRACTUAL 

Se preferirá el suministro de equipos con 
tecnología INVERTER 

El proponente deberá enviar una 
declaración juramentada con firma del 
representante legal donde certifique que, 
el suministro de equipos de aires 
acondicionados contará mínimo con 
tecnología INVERTER 

PRECONTRACTUAL 
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CRITERIOS AMBIENTALES SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Evaluar e informar a los proveedores sobre 
la preferencia de adquisición de equipos de 
uso final de energía que tengan la etiqueta 
de eficiencia energética,  o su equivalente, 
tipo A o B, con el fin de que se encuentre 
dentro del rango de menor consumo de 
energía eléctrica, debe contar con sistema 
temporizador de encendido y apagado: 
 
* RETIQ tipo A, B, C o D, sin embargo, en el 
proceso de compra se preferirá adquirir los 
de los proveedores que ofrezcan los de 
etiqueta tipo A o B. 
* EU tipo A, B, C o D, sin embargo, en el 
proceso de compra se preferirá adquirir los 
de los proveedores que ofrezcan los de 
etiqueta tipo A o B. 
* Energy Star o equivalente 
 
a) Tipo Split entre 6.000 BTU y 24.000 BTU 
deben tener factor de eficiencia SEER =16 o 
superior o equivalente. Se debe entregar 
ficha técnica del equipo que se va a 
suministrar. 
b) Los equipos tipo Split de 36.000 BTU 
deben tener factor de eficiencia SEER = 13 o 
superior o 
equivalente. 
c) Los equipos Split tipo piso-techo de 48.000 
BTU y 60.000 BTU deben tener factor de 
eficiencia 
SEER = 13 o superior o equivalente. 
d) Tiempo de Garantía, 4 años a partir de la 
fecha de instalación 
e) Porcentaje de ahorro de energía mayor 
igual al 70%. 
f) Tipo de Refrigerante: R410A o equivalente: 
Ecológico, Ley 29 del 28 de Diciembre de 
1992 Ratificación Protocolo de Montreal. 
g) Control de flujo de Aire: Automático. 

PRECONTRACTUAL: El proponente deberá 
entregar un certificado con firma del 
representante legal en donde indique que 
el equipo cuenta con eficiente energética y 
que se puede evidenciar a través de valores 
de bajo consumo o eficiencia energética 
indicados en la ficha técnica para el equipo 
mencionado.   
 
AIRES ACONDICIONADOS PISO - TECHO 
DE 60000 BTU  
 
CONTRACTUAL: El equipo a instalar deberá 
contar con algún tipo de etiqueta en 
eficiencia energética que evidencie un bajo 
consumo energético y así mismo se 
deberán entregar las fichas técnicas del 
equipo completo. 
 
AIRES ACONDICIONADOS PISO - TECHO 
DE 60000 BTU 

PRECONTRACTUAL 
/ CONTRACTUAL 

Mantener productos químicos debidamente 
etiquetados acorde con lo establecido en el 
Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos Decreto 1496 de 2018. 

En el momento que se comiencen a 
ejecutar las actividades de adecuación de 
la cafetería, el proponente deberá tomar 
evidencia fotográfica de los productos 
químicos que se utilicen en la obra donde 
se observe el etiquetado acorte con lo 
establecido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos.  
 

CONTRACTUAL 
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El supervisor del contrato deberá verificar 
el cumplimiento en el sitio. 

Mantener en las instalaciones del SENA las 
fichas de datos de seguridad de los 
productos usados. Las fichas deberán ser las 
suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con 
definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. 
 
Las Fichas de datos de seguridad deben ser 
en idioma español, contener los 16 ítems 
que establece la Resolución 773 de 2021 y 
estar actualizadas (fechas no superiores a los 
5 años) 

En el momento que se comiencen a 
ejecutar las actividades de adecuación de 
la cafetería, el proponente deberá tomar 
evidencia fotográfica de las fichas de datos 
de seguridad de los productos que usarán 
en la obra, estas fichas deberán ser las 
suministradas por el fabricante, 
comercializador o importador acorde con 
definido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado 
de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018. 
 
El supervisor del contrato deberá verificar 
el cumplimiento en el sitio. 
Las Fichas de datos de seguridad deben ser 
en idioma español, contener los 16 ítems 
que establece la Resolución 773 de 2021 y 
estar actualizadas (fechas no superiores a 
los 5 años) 

CONTRACTUAL 

Residuos de construcción y demolición 
(RCD): presentar constancia al SENA, donde 
especifique la cantidad de residuos y destino 
de los mismos, relacionando los datos 
básicos del gestor debidamente autorizado y 
del generador, tal como lo especifica el 
Anexo II de la Resolución 472 de 2017 en el 
caso de los RCD. 

El proponente deberá presentar 
constancia al SENA, donde especifique la 
cantidad de residuos y destino de los 
mismos, relacionando los datos básicos del 
gestor debidamente autorizado y del 
generador, tal como lo especifica el Anexo 
II de la Resolución 472 de 2017 en el caso 
de los RCD. 

CONTRACTUAL 

Almacenamiento de Residuos de 
construcción y demolición (RCD): Realizar el 
almacenamiento en un área designada 
exclusivamente para este propósito dentro 
de las instalaciones del generador o en los 
centros de acopio de residuos.  El área de 
almacenamiento debe estar protegida de la 
intemperie (lluvia, sol, viento) para evitar el 
deterioro de los residuos y la posible 
liberación de sustancias peligrosas y deberá 
delimitar y señalizar como área de 
almacenamiento provisional de RCD. 

El proponente deberá evidenciar mediante 
un informe o fotografías el 
almacenamiento en un área designada 
exclusivamente para este propósito dentro 
de las instalaciones del generador o en los 
centros de acopio de residuos.  El área de 
almacenamiento debe estar protegida de 
la intemperie (lluvia, sol, viento) para 
evitar el deterioro de los residuos y la 
posible liberación de sustancias peligrosas 
y deberá delimitar y señalizar como área de 
almacenamiento provisional de RCD. 

CONTRACTUAL 

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia 
de la Licencia Ambiental vigente del 
proveedor con quien gestionará el 
tratamiento, almacenamiento, 
aprovechamiento o disposición final de 
residuos peligrosos.  
 

El proponente deberá entregar copia de la 
Licencia Ambiental vigente del proveedor 
con quien gestionará el tratamiento, 
almacenamiento, aprovechamiento o 
disposición final de residuos peligrosos 
producto de las sustancias químicas y 
demás insumos peligrosos usados durante 

CONTRACTUAL 
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CRITERIOS AMBIENTALES SOPORTE/ EVIDENCIA ETAPA 

Nota: En las ciudades en las que aplique 
contar con permiso para movilizar aceite 
lubricante usado, se deberá entregar al SENA 
los permisos de movilizador y los permisos 
correspondientes exigidos por las 
autoridades locales. 

la obra y ejecución de las actividades 
requeridas en el contrato. 

Residuos Peligrosos RESPEL: entregar 
certificados de tratamiento, 
aprovechamiento o disposición final de los 
RESPEL generados durante el 
mantenimiento, indicando las corrientes de 
los residuos, fecha, sitio de recolección y las 
cantidades en kilogramos, en un término no 
mayor a tres (3) meses después de 
entregados los residuos. 

El proponente deberá entregar certificados 
de tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final de los RESPEL generados 
durante el mantenimiento, indicando las 
corrientes de los residuos, fecha, sitio de 
recolección y las cantidades en kilogramos, 
en un término no mayor a tres (3) meses 
después de entregados los residuos. 
 
NOTA: El proponente deberá presentar 
tanto el manifiesto de las recolecciones de 
los residuos peligrosos como también las 
actas de disposición final que son dos 
soportes diferentes para poder dar 
cumplimiento a cabalidad del criterio. 

CONTRACTUAL 

Presentar programa de manejo de residuos 
de la obra que incluya residuos ordinarios, 
aprovechables, peligrosos, residuos de 
construcción y demolición, residuos 
vegetales. 
 
NOTA: El proveedor deberá garantizar el 
adecuado manejo y disposición de los 
residuos generados con ocasión a la obra y 
suministrar al SENA los certificados 
expedidos por un gestor autorizado, según 
aplique.   

El proponente deberá presentar programa 
de manejo de residuos de la obra que 
incluya residuos ordinarios, aprovechables, 
peligrosos, residuos de construcción y 
demolición, residuos vegetales antes o 
durante la ejecución del contrato. 
 

CONTRACTUAL 

Se debe contemplar desde el diseño la 
Integración urbanística en el paisaje, a través 
del diseño bioclimático de la construcción, 
orientación adecuada para aprovechar de la 
mejor manera la luz, ventilación natural en 
donde se presente un tratamiento diferente 
de las fachadas y de los ductos de 
iluminación y ventilación. 

El proponente deberá entregar en el 
informe de ejecución y avance de 
actividades de la obra, evidencias donde se 
contemple desde el diseño la Integración 
urbanística en el paisaje, a través del 
diseño bioclimático de la construcción, 
orientación adecuada para aprovechar de 
la mejor manera la luz, ventilación natural 
en donde se presente un tratamiento 
diferente de las fachadas y de los ductos de 
iluminación y ventilación el cual se debe 
validar mediante un informe del mismo. 

CONTRACTUAL 

Debe contar con la integración en cada 
proyecto, de diferentes sistemas pasivos: 
aislamiento por inercia, carpintería con 
ruptura de puente térmico, elementos de 

El proponente deberá entregar en el 
informe de ejecución y avance de 
actividades de la obra, contar con la 
integración en cada proyecto, de 
diferentes sistemas pasivos: aislamiento 

CONTRACTUAL 
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control solar, rotativas de control solar, 
cubiertas verdes. 

por inercia, carpintería con ruptura de 
puente térmico, elementos de control 
solar, rotativas de control solar, cubiertas 
verdes el cual se validará mediante la 
entrega de un informe con lo solicitado. 

En caso que el proveedor realice la gestión 
de algunos residuos con terceros, deberá 
entregar las certificaciones de alianzas 
comerciales y copias de las licencias 
ambientales respectivas vigentes. 

El proponente deberá entregar las 
certificaciones de alianzas comerciales y 
copias de las licencias ambientales 
respectivas vigentes con los proveedores 
con quien realice la gestión de los residuos 
que se generen durante la ejecución de 
contrato. 

CONTRACTUAL 

Presentar soportes de cumplimiento legal de 
los proveedores de la obra en temas tales 
como: 
 
 - manejo de RCD (residuos de construcción 
y demolición) y certificados de disposición de 
los escombros generados durante la obra.  
 - Procedencia legal de los materiales (arena, 
grava, arcilla, madera) 

El proponente deberá presentar soportes 
de cumplimiento legal de los proveedores 
de la obra en temas tales como: 
 
- manejo de RCD (residuos de construcción 
y demolición) y certificados de disposición 
de los escombros generados durante la 
obra.  
 - Procedencia legal de los materiales 
(arena, grava, arcilla, madera) 

CONTRACTUAL 

Presentar informe de control de emisiones 
que incluya manejo de material particulado, 
gases de combustión y ruido 

El proponente deberá presentar informes 
de control de emisiones que incluya 
manejo de material particulado, gases de 
combustión y ruido. 

CONTRACTUAL 

Presentar informe de manejo y 
almacenamiento de materiales (arenas, 
grava, triturados, arcilla) y de químicos 
(pinturas, combustibles, solventes, entre 
otros) 

El proponente deberá presentar informes 
de manejo y almacenamiento de 
materiales (arenas, grava, triturados, 
arcilla) y de químicos (pinturas, 
combustibles, solventes, entre otros) 

CONTRACTUAL 

Presentar informe de manejo de los 
vertimientos y el control de los consumos de 
agua (según aplique) 

El proponente deberá presentar informes 
de manejo de los vertimientos y el control 
de los consumos de agua. 

CONTRACTUAL 

Presentar copia de certificado de 
comercializador de minerales autorizado – 
RUCOM   

El proponente deberá presentar copia de 
certificado de comercializador de 
minerales autorizado – RUCOM con el fin 
de validar la legalidad de la procedencia del 
material pétreo a utilizar en la obra. En 
caso de que este material sea adquirido 
con un tercero, deberá suministrar los 
documentos de ese tercero, además de 
una certificación de alianza comercial 
vigente. 

CONTRACTUAL 

Entregar Certificado de origen en los 
formatos emitidos por la Agencia Nacional 
de Minería ANM. 

El proponente deberá presentar 
certificado de origen en los formatos 
emitidos por la Agencia Nacional de 
Minería ANM con el fin de validar la 
legalidad de la procedencia del material 

CONTRACTUAL 
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pétreo a utilizar en la obra. En caso de que 
este material sea adquirido con un tercero, 
deberá suministrar los documentos de ese 
tercero, además de una certificación de 
alianza comercial vigente. 

Para el transporte de los materiales de 
construcción mencionados, se deberán 
presentar los siguientes documentos:  
 - Copia del certificado RUCOM del 
comercializador a quien pertenece el 
mineral. 
 - Copia del certificado de origen. 
 - Copia de la Declaración de Producción del 
mineral transportado (para el caso de 
minería de subsistencia). 

El proponente para el transporte de los 
materiales de construcción mencionados, 
se deberán presentar los siguientes 
documentos:  
 - Copia del certificado RUCOM del 
comercializador a quien pertenece el 
mineral. 
 - Copia del certificado de origen. 
 - Copia de la Declaración de Producción 
del mineral transportado (para el caso de 
minería de subsistencia). 

CONTRACTUAL 

Presentar informe con la identificación de los 
impactos ambientales de la obra y definir los 
controles para los mismos 

El proponente deberá presentar un 
informe con la identificación de los 
impactos ambientales de la obra y definir 
los controles para los mismos.  

CONTRACTUAL 

El proveedor, fabricante o comercializador 
debe entregar para todas las luminarias su 
correspondiente certificado de producto 
RETILAP vigente, el cual debe estar expedido 
por un organismo acreditado. Dicho 
certificado deberá entregarse con los 
correspondientes anexos: Ficha técnica de la 
luminaria, curva fotométrica de la luminaria, 
manual de instalación, política de garantía y 
política posconsumo. 

El proponente deberá entregar para todas 
las luminarias su correspondiente 
certificado de producto RETILAP vigente, el 
cual debe estar expedido por un organismo 
acreditado. Dicho certificado deberá 
entregarse con los correspondientes 
anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva 
fotométrica de la luminaria, manual de 
instalación, política de garantía y política 
posconsumo. 

CONTRACTUAL 

Para el diseño, suministro y construcción de 
instalaciones eléctricas, el proveedor deberá 
presentar las certificaciones 
correspondientes al Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de 
solo requerir elementos que hacen parte de 
cualquier instalación eléctrica el proveedor 
deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto. 

El proponente deberá: presentar las 
certificaciones correspondientes al 
Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE. En el caso de solo 
requerir elementos que hacen parte de 
cualquier instalación eléctrica el proveedor 
deberá presentar los certificados de 
conformidad de producto. 

CONTRACTUAL 

Las luminarias LED dependiendo de su 
utilización deben garantizar el cumplimiento 
de un DISEÑO DETALLADO sección 210.2.3  
GENERALIDADES DEL DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN,  del ANEXO  GENERAL DEL 
RETILAP, dado que es obligatorio para, 
alumbrado público, iluminación industrial, 
iluminación comercial con espacios de 
mayores a 500 m2 y en general en los lugares 
donde se tengan más de 10 puestos de 
trabajo, iluminación de salones donde se 

El proponente deberá: las luminarias LED 
dependiendo de su utilización deben 
garantizar el cumplimiento de un DISEÑO 
DETALLADO sección 210.2.3  
GENERALIDADES DEL DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN,  del ANEXO  GENERAL DEL 
RETILAP, dado que es obligatorio para, 
alumbrado público, iluminación industrial, 
iluminación comercial con espacios de 
mayores a 500 m2 y en general en los 
lugares donde se tengan más de 10 

CONTRACTUAL 
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imparta enseñanza, o lugares con alta 
concentración de personas en un mismo 
salón (50 o mas), durante periodos mayores 
a dos horas. 

puestos de trabajo, iluminación de salones 
donde se imparta enseñanza, o lugares con 
alta concentración de personas en un 
mismo salón (50 o mas), durante periodos 
mayores a dos horas 

Toda luminaria debe acompañarse de los 
siguientes documentos:          ILUMINACIÓN 
INTERIOR: documentos fotométricos                                       
LUMINARIAS EXTERIOR:   documentos 
fotométricos +  valor de Flujo Hemisférico 
Superior(FHS) - nivel de contaminación 
lumínica. 

El proponente deberá: toda luminaria debe 
acompañarse de los siguientes 
documentos:          ILUMINACIÓN INTERIOR: 
documentos fotométricos                                       
LUMINARIAS EXTERIOR:   documentos 
fotométricos +  valor de Flujo Hemisférico 
Superior(FHS) - nivel de contaminación 
lumínica. 

CONTRACTUAL 

La garantía de fábrica de las luminarias debe 
ser: 
Bombillas LED y balas led mínimo de 
veinticuatro meses (24) meses, a partir de la 
entrega. 
Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a 
partir de la entrega. 
Luminarias para Iluminación Interior de 
treinta y seis (36) meses, a partir de la 
entrega.  
Luminarias para Iluminación Industrial 
mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la 
entrega.  
Luminarias para Iluminación Exterior y 
Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) 
meses, a partir de la entrega. 

El proponente deberá: La garantía de 
fábrica de las luminarias debe ser: 
Bombillas LED y balas led mínimo de 
veinticuatro meses (24) meses, a partir de 
la entrega. 
Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, 
a partir de la entrega. 
Luminarias para Iluminación Interior de 
treinta y seis (36) meses, a partir de la 
entrega.  
Luminarias para Iluminación Industrial 
mínimo de sesenta (60) meses, a partir de 
la entrega.  
Luminarias para Iluminación Exterior y 
Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) 
meses, a partir de la entrega. 

CONTRACTUAL 

 
3. ESTUDIO DE LA OFERTA: 

 
El presente proceso estará abierto a personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales que 
se encuentren en capacidad de cumplir con el objeto contractual; desarrollando a cabalidad las 
especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Para adelantar el respectivo estudio, efectuó las 
consultas pertinentes en el Portal de Colombia Compra Eficiente. 6 
 

 
6 https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-
de-la-oferta  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta


 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

 

 
 



 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

 

 

 
 

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA: 
 
El SENA Regional Norte de Santander, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las consultas 
pertinentes en el Portal de Colombia Compra Eficiente.7 
 
Lo anterior, con el objetivo de tomar como referencia las personas naturales o empresas que participan 
activamente en procesos de contratación, con similar objeto, modalidad de selección, presupuesto 
asignado, plazo y lugar de ejecución. 
 

 
7 https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-
de-la-oferta  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
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Con ocasión del proceso de selección que se requiere, se procedió a realizar un ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
que se presenta sobre este tipo de servicios en otras entidades estatales del país, en especial en la ciudad 
de Cúcuta –Norte de Santander a través de la información que se puede extraer de los procesos 
contractuales publicados en el SECOP y que tienen relación directa con el objeto del proceso contractual 
que nos ocupa. De la búsqueda realizada se identificaron los procesos que se relacionan a continuación: 
 

N° 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

MODALIDAD 
LINK 

SECOP 

SAMC - 
ANT - 
CIAA-

IDEAS Y 
SOLUCIONES 

CIVILES DE 

5_9503_771 EJECUTAR BAJO LA 
MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS Y 

1.200.000.000 
Selección 
abreviada 
menor 

SECOP 
II 
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N° 
PROCESO 

CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

MODALIDAD 
LINK 

SECOP 

00326-
2024 

COLOMBIA SAS CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DEL 
AREA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTES DE 
FORMACIÓN DE LA SEDE BODEGA 14, 
UBICADA EN LA ZONA FRANCA DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO PERTENECIENTE 
AL SENA CENTRO DE LA INNOVACION, LA 
AGROINUSTRIA Y LA AVIACION 

cuantía 

SI-SI-
SAMC-

001-2025 

CPI CENTRAL DE 
PROYECTOS E 

INGENIERÍA SAS 

OBRA PÚBLICA EN LA MODALIDAD LLAVE EN 
MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
MUROS DE CERRAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL (IEO) DE 
SANTANDER (SEDE A) DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA Y LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA OFICIAL (IEO) DÁMASO ZAPATA 
(SEDE A) DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

915.778.828 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP 
II 

SAMC-
CVV-004-

2025 

CONSTRUBUILDI
NG S.A.S. 

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN 
MANO, LA REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, ASÍ COMO LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES 
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE 
ACCESO PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL 
COMPLEJO HABITACIONAL CIUDADELA DE 
LA PAZ 

348.973.960,84 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP 
II 

093- 
SAMC-

CENACTOL
EMAIDA-

2025 

 

LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD 
"LLAVE EN MANO" QUE INCLUYE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS, PERMISOS, 
LICENCIAS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNA TORRE DE 
PARACAIDISMO DE 14 METROS, CON 
UBICADA EN LA ESCUELA DE PARACAIDISMO 
- ESPAM DEL FUERTE MILITAR DE 
TOLEMAIDA, VIGENCIA 2025 

1.149.860.537,0
4 

Selección 
abreviada 
menor 
cuantía 

SECOP 
II 

 
5. ESTUDIO DE MERCADO: 

 
A través de la página de SECOP II se publicó la solicitud de cotizaciones, en el siguiente link: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1022
2258&is , de la cual no se obtuvo respuestas en la plataforma de SECOP II; adicionalmente el área de 
contratación solicitó a los proveedores que se encuentran en la base de datos de la Regional Norte de 
Santander la cotización de los bienes requeridos. 
 
Por lo anterior se elaboró el estudio de mercado, el valor arrojado, incluye Impuestos, Tributos 
Nacionales y Municipales, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, 
administración y utilidad, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre 
el valor del servicio y/o producto a adquirir. Se adjunta Estudio de Mercado. 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10222258&is
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10222258&is
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De acuerdo con el precio de referencia señalado anteriormente para el mantenimiento de la 
infraestructura física de la Agencia Pública de Empleo sede Pescadero, se procedió a establecer el 
Presupuesto Oficial de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 380.000.000) IVA 
incluido. 
 

6. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS: 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo con 
la información obtenida por el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA en su deber de análisis de que 
trata el artículo 2.2.1.1.2.2.4 de la misma norma el valor de una oferta parece artificialmente bajo, debe 
requerir al oferente para que explique las razones que sustenta el valor ofrecido. Analizada las 
explicaciones, el comité evaluador o quien haga la evolución de las ofertas, debe recomendar o rechazar 
la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación. 
 
Cuando el valor de la oferta sobre el cual se tuvo dudas en su valor responde a circunstancias objetivas 
del oferente de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal 
oferta, la Entidad debe continuar con su análisis en el proceso de evolución de ofertas. 
 
La metodología a utilizar será la dispuesta por Colombia Compra Eficiente CCE, a través de su "Guía para 
el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación." 
 
 
El presente documento se suscribe el veintisiete (27) de mayo de 2026. 
 
 
 
Elaboró: Ingrid Susana Buitrago Cuellar, Formulador Dirección Regional 
 


