Informacion general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Nuamero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracién del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

CO1.PCCNTR.9538843

-

Firmado
3 dias de tiempo transcurrido (28/05/2026 11:23:52 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CT0-291-2026-MDN-UGG-DA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA
ELECTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES.

Obra
[~Sil¥No

7 Meses

31/12/2026 11:59 PM  *

0 dias

¥Si["No*

1/01/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
30/04/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales [~SigNo *
Obligaciones pos consumo [~Si[¢No *
Reversiéon [~Si[¢No *
Informacién de la Entidad Estatal contratante
o~ g=w=s| MINDEFENSA 0 Recomendacion
(es)
COLOMBIA, Bogota
L8 0 0 ¢
L
Informacién del Proveedor contratista
Qs INSOLS.AS.
COLOMBIA, Medellin
Namero de documento 900139747
Cuenta bancaria del proveedor
Proveedor Norrbre del banco Tipo de cuenta Namero de cuenta
INSOL S.A.S. BANCOLOMBIA

Aprobacién del contrato

Aprobador — Proveedor
AprobadoIngenieria y Soluciones Fecha de

por: Insol S.A.S INSOL SAS aprobacion:

Aprobador — Entidad Estatal
AprobadoNora Esmeralda Fecha de

28/05/2026 7:47:55 PM (UTC-
05:00) Bogots, Lima, Quito)

1/06/2026 8:58:45 AM ((UTC-05:00)

por: Carrero Millan aprobacién:  Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacion del contrato

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Seleccion abreviada menor cuantia

Grupo de Adquisiciones
MENOR-CUANTIA-007-2026-MDN-UGG-DA
INSOL SAS 007-2026-MDN-UGG-DA
1.189.333.806,52 COP

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del

No 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados

[T Si¥No a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion

[~Si[¥No con los derechos de los nifios del pueblo Waytu.



javascript:void(0);
javascript:void(0);

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado [~Si[”No

Configuracién financiera - Configuraciones generales

¢Se requieren emisiones de

Si¥No
cédigos de autorizacion? LIk

Configuracién financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o
etapas
Seriedad de la
oferta

¥SirNo

Si@No

¥SirNo

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta

Cumplimiento [¥Si["No

¥ Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

¥ Pago de salarios
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
V¥ Estabilidad y calidad de la obra
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
W Calidad del servicio
W% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
W Otro:
[¥% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra
contractual

¥SirNo

[¥No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:
Garantias del proveedor:
Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.19985119 Seriedad de la oferta =

Configuracion financiera - Pago de anticipos

20,00

5,00

20,00

20,00

20,00

PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

20,00

200

Tipo de garantia

237.866.761,20 COP -

20,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Valor Emisor

Fechafin

3/09/2026 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (28/05/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/04/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (28/05/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2029 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2026 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
31/12/2031 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (28/05/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (28/05/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
31/12/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

4 dias de tiempo transcurrido (28/05/2026 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

2 dias de tiempo transcurrido (29/05/2026 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

Estado

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si¢No

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en
Comentario

Anexos del contrato

CO1.PCCNTR.9538843
INSOL S.AS.

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados


javascript:void(0);

Direccion de notificaciones

Direccion de notificaciones CARRERA 54 N 26-25 CAN
Ubicacion CO-DC-11001 - Bogota
Pais COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogota
Municipio Bogota
Direccion CARRERA 54 N 26-25 CAN
Codigo postal 11001

Grados (°) Minutos (') Segundos ()
Latitud:
Longitud:
Municipio de ejecucién del contrato
D Direccion Wpicacion
1 CARRERA 54 N 26-25 CAN COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 9538843

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

1.189.333.806,52 1.189.333.806,52
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcién Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado "¢ItY2 el precio como o indique la

MANTENIMENTO PREVENTIVO ELECTRO
BARRAS DE 2500 A- 275 V:
ANTENIMENTO DE ELECTRO BARRA DE
2500 A, MARCA SIEMENSS, 480/275 VOLT, DE
4 M DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
MEDICION DE AISLAMENTO ELECTRICO
(ENTRE FASES Y TIERRA), TOVA DE
PARAVETROS DE TENSION, CORRIENTE
VEDIANTE PINZA AVPERIVETRICA,
REALIZAR REVISION DE ESTADODE
CCONECTORES DE BARRA, VERIFICACION
DE REGULACION DE TENSION, REVISION
1 72102900 DE SU ESTADO (CORROSION GALVANICA O 4,00 M 2.003.391,00 1.921.062,00 8.013.564,00 7.684.208,00
BIVETALICA), REVISION DE FACTOR DE
TORQUE, RIGIDEZ Y RESISTENCIA
VECANICA DE CONECTORES O BORNES
CON TORNILLO A BARRA, REALIZAR

RESULTADOS INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS, AISLADORES Y DEMAS
ACCESORIOS)

ANTENIMENTO PREVENTIVO ELECTRO
BARRAS DE 5000 A - 480 V MANTENIMENTO
DE ELECTROBARRA DE 5000 A MARCA
SIEMENS, 480/275 VOLT, DE 6.32 M.,
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), MEDICION
DE AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE
FASES Y TIERRA), TOVA DE PARAVETROS
DE TENSION, CORRIENTE MEDIANTE PINZA
AVPERIVETRICA, REALIZAR REVISION DE
ESTADO DE CONECTORES DE BARRA,
VERIFICACION DE REGULACION DE
TENSION, REVISION DE SU ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE,
RIGIDEZ Y RESISTENCIA MECANICA DE
CCONECTORES O BORNES CON TORNILLOA
BARRA, REALIZAR LIVPIEZA EN
CONECTORES, BORNES Y BARRAS. SE
DEBE DES ENERGIZAR Y GARANTIZAR

2 72102900 632 M 2.193.061,00 2.102.926,00 13.860.145,52 13.290.492,32

INCLUYENDO EL SUMNISTRO E
INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: CABLES CONDUCTORES,
TERMNALES, BARRAJES, TORNILLGS,
AISLADORES Y DEMAS ACCESORIOS)

VANTENIMENTO DE TRANSFORVADOR
TIPO SECO CLASE H 1500KVA Y SU
ACOVETIDA, EN LA SUBESTACION
ELEVADORA. VEDIANTE ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CCAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REALIZAR REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIMETALICA),
REALIZAR REVISION DE AJUSTE DE CELDA
Y CONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMNALES, BORNES Y
CCONEXIONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.). REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA, ANALISIS DE
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
INPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LIMPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORNE DE

3 72102900 1,00 UN 12.241.385,00 11.738.264,00 12.241.385,00 11.738.264,00

CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
MANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS).

MANTENIMENTO DE TRANSFORMADOR
TIPO SECO CLASE H 750KVA Y SU
ACOMETIDA EN LA SUBESTACION
REDUCTORA. MEDIANTE ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAMARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REALIZAR REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),



72102900

72102900

72102900

72102900

REALIZAR REVISION DE AJUSTE DE CELDA
Y CONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMNALES, BORNES Y
CCONEXIONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.). REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO'Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTAA TIERRA, ANALISIS DE
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
IMPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LIMPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORNE DE
LAS PRUEBAS REALIZADAS
CONTEMPLANDO CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
MANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
DEFECTUGSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS)

VANTENIMENTO DE TRANSFORVADOR
TIPO SECO CLASE H 160KVA Y SU
ACONETIDA EN CUARTO TECNICO 12
NORTE. MEDIANTE ANALISIS, MONITOREO
Y TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REALIZAR
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REALIZAR
REVISION DE AJUSTE DE CELDA Y
CONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMNALES, BORNES Y
CCONEXONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.). REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO'Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTAA TIERRA ANALISIS DE
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
INPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LIMPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORNE DE
LAS PRUEBAS REALIZADAS
CONTEMPLANDO CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
MANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS)

VANTENIMENTO DE TRANSFORVADOR
TIPO SECO CLASE H 160KVA Y SU
ACOMETIDA EN CUARTO TECNICO 1-3 SUR.
VEDIANTE ANALISIS, MONITOREO Y TOMA
DE DATOS MEDIANTE ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REALIZAR REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIMETALICA),
REALIZAR REVISION DE AJUSTE DE CELDA
Y CONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMNALES, BORNES Y
CONEXIONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.). REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO'Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA, ANALISIS DE
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
INPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LIMPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORVE DE
LAS PRUEBAS REALIZADAS
CCONTEMPLANDO CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
MANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
DEFECTUGSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS)

MANTENIMENTO DE TRANSFORMADOR
TIPO SECO CLASE H 100KVA Y SU
ACOVETIDA EN CUARTO TECNICO 1-1

TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REALIZAR
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REALIZAR
REVISION DE AJUSTE DE CELDA Y
CONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMNALES, BORNES Y
CCONEXIONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO'Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA, ANALISIS DE
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
INPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LIMPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORVE DE
LAS PRUEBAS REALIZADAS
CCONTEMPLANDO CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
MANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
DEFECTUGSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS)

VANTENIMENTO DE TRANSFORVADOR
TIPO SECO CLASE H 100KVA Y SU
ACOMETIDA EN CUARTO TECNICO 1-1 SUR.
MEDIANTE ANALISIS, MONITOREO Y TOMA
DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REALIZAR
REVISION DE ESTADO (CORROSION

1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN

9.046.824,00

5.975.440,00

5.975.440,00

5.175.829,00

8.675.000,00

5.720.849,00

5.729.849,00

4.963.102,00

9.046.824,00

5.975.440,00

5.975.440,00

5.175.829,00

8.675.000,00

5.720.849,00

5.729.849,00

4.963.102,00



72102900

72102900

72102900

72102900

GALVANICA O BINETALICA), REALIZAR
REVISION DE AJUSTE DE CELDAY
CONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMNALES, BORNES Y
CONEXIONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTROY TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA, ANALISIS DE 100 ™ 5.175.829,00
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
IMPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LINPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORNE DE
LAS PRUEBAS REALIZADAS
CONTEMPLANDO CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
MANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEVENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS)
MANTENIMENTO DE TRANSFORMADOR
TIPO SECO CLASE H 80KVAY SU
ACOVETIDA EN CUARTO TECNICO 1-3

TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REALIZAR
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REALIZAR
REVISION DE AJUSTE DE CELDA Y
CCONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMINALES, BORNES Y
CCONEXIONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO'Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA, ANALISIS DE
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
INPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LIMPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORVE DE
LAS PRUEBAS REALIZADAS
CCONTEMPLANDO CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
MANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
DEFECTUGSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS)

MANTENIMENTO DE TRANSFORVADOR
TIPO SECO CLASE H 45KVA Y SU
ACONETIDA EN SUBESTACION ELEVADORA
PARA COVEDOR DE SOLDADOS. MEDIANTE
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
MEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REALIZAR
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REALIZAR
REVISION DE AJUSTE DE CELDA Y
CONECTORES, REVISION DE FACTOR DE
TORQUE DE TERMNALES, BORNES Y
CCONEXIONES. MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.). REALIZAR MEDICION DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA) PARA ENTRADA Y
SALIDA DEL EQUIPO Y SUS ACOVETIDAS,
VERIFICACION DE RESISTENCIA DE
PUESTAA TIERRA, ANALISIS DE 1,00 UN 4,082.287,00
VIBRACIONES DEL EQUIPO, PRUEBA DE
DESCARGAS PARCIALES (DP), PRUEBA DE
IMPULSO/FRENTE DE ONDA Y PRUEBA DE
RELACION DE TRANSFORMACION. SE
DEBE REALIZAR LIMPIEZA EN SECO DEL
INTERIOR Y EXTERIOR DE CELDAY
TRAFO. PROPORCIONANDO INFORNE DE

1,00 UN 4.544.778,00

CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TRAFO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUIR MANIOBRA PARA
DES ENERGIZACION, ENERGIZACION Y
GARANTIZAR SUPLENCIA DURANTE LA
VANIOBRA. . INCLUYENDO EFECTUAR EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION TGD
208V/1500KVA, 5000A Y SU ACOVETIDA
ELECTRICA EN (2(3XG001+1X1/0T) AL THW
LONGITUD 50MEN SUBESTACION
ELEVADORA DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE CORRECTO
FUNCIONAMENTO DE ANALIZADOR DE
RED DEL TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE TRES (3) DIAS,
REVISION DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

1,00 UN 5.894.050,00

E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION TGD 480V,
1500KVA, 2500 AVP Y SU ACOVETIDA
ELECTRICA LONGITUD 10MEN
‘SUBESTACION ELEVADORA. NERAL DE
DISTRIBUCION TGD 208V/1500KVA, 5000A Y

4.963.102,00

4.357.988,00

3.914.505,00

5.651.805,00

5.175.829,00

4.544.778,00

4.082.287,00

5.894.050,00

4.963.102,00

4.357.988,00

3.914.505,00

5.651.805,00
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SU ACOVETIDA ELECTRICAEN
(2(3X600)+1X1/0T) AL THW LONGITUD 50MEN
SUBESTACION ELEVADORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DE
ANALIZADOR DE RED DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIMETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y

ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO'Y
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTAA TIERRA, ANALISIS Y
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA
DURANTE TRES (3) DIAS , REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIMPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS-
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y

CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
NTQ DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION Y
FUERZA DE SUBESTACION ELEVADORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DiA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVEN
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO

(3X600+1X500+1X1/0T) AL THW LONGITUD
115 MEN SUBESTACION REDUCTORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DE
ANALIZADOR DE RED DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMNALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y

ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO'Y
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTAA TIERRA, ANALISIS Y
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA
DURANTE TRES (3) DIAS , REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS-
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y
MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
GENERAL TGA 208V Y SU ACOVETIDA
ELECTRICA (3X500+1X500)+4X1/0T) AL HR FR
LS LONGITUD 10MEN SUBESTACION
REDUCTORA. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE CORRECTO
FUNCIONAMENTO DE ANALIZADOR DE
RED DEL TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE TRES (3) DIAS,
REVISION DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO, PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,

1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN

5.894.050,00

5.439.357,00

7.762.007,00

5.233.606,00

5.651.805,00

5.215.799,00

7.442.989,00

5.018.505,00

5.894.050,00

5.439.357,00

7.762.007,00

5.233.606,00

5.651.805,00

5.215.799,00

7.442.989,00

5.018.505,00
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TORNILLOS).

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
NTQ DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION Y

REVISION DE CORRECTO
FUNCIONAMENTO DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMNALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO'Y
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTA A TIERRA, ANALISIS Y
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA
DURANTE UN (1) DIA, REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIVPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS-
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y
MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
DE DISTRIBUCION T-HVAC 480V Y SU
ACONETIDA ELECTRICA EN EN (3X600+1)2T)
AL HF FR LS LONGITUD 20MEN
SUBESTACION REDUCTORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIVPIEZAY
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS BUILT, CUADRO DE CARGAS

CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

[ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
DE DISTRIBUCION ASCENSORES TGAASC
480V Y SU ACOMVETIDA ELECTRICAEN EN
(3X1/0+1)BT) AL HF FR LS LONGITUD 20M
EN SUBESTACION REDUCTORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE

AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LINPIEZAY
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS BUILT, CUADRO DE CARGAS

CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
DE DISTRIBUCION AIRES, T AIRES 208V Y
OVETIDA ELECTRICA EN
2(BUO+XA/0+XAT) AL HF FR LS LONGITUD
12 MEN SUBESTACION REDUCTORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISI
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DiA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

MODELGS AS BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORME DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEMENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO

UN

UN

UN

UN

4.969.068,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.764.839,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.969.068,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.764.839,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.310.637,00
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COMD: PROTECCIONES
TERVMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
GENERAL ZONAS COMUNES 208V Y SU
ACONVETIDA ELECTRICA EN 2(3X600+500)+
(24T AL CU HF FR LS LONGITUD 20MEN

SUBESTACION REDUCTORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAMARA

TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO'Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIVPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
BANCO DE CONDENSADORES 480V Y SU
ACONETIDA ELECTRICA EN (3X4/0+1)6T) AL
HF FR LS LONGITUD 20MEN SUBESTACION
REDUCTORA. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAMARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE CORRECTO
FUNCIONAMENTO DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO Y
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTA A TIERRA, ANALISIS Y
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA
DURANTE UN (1) DiA, REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIVPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y

INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEMENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
DE ILUMNACION DE ZONAS EXTERIORES Y
SU ACOVETIDA ELECTRICA EN (3 X4+1)6T)
AL HF FR LS LONGITUD 20 MEN
SUBESTACION REDUCTORA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO

IETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION PARA
MOTORES DE EQUIPOS DE BOVBEO
HIDRAULICOS, RCI Y SU ACOVETIDA
ELECTRICA EN CUARTO DE EQUIPCS DE
BOVBEO. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE CORRECTO
FUNCIONAMENTO DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,

ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTAA TIERRA, ANALISIS Y
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA|
DURANTE UN (1) DIA, REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIVPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS-
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y
MAQUILLAJE RESPECTO A )
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO

1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN

4.495.398,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.310.637,00
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PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS

DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
DE CONTROL DE MOTORES DE TRES
EQUIPOS DE BOVBEO HIDRAULICOS Y SUS
CCONDUCTORES ASOCIADOS EN CUARTO

DE EQUIPOS DE BOVBEO.
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAMARA

TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE
TABLEROS GENERAL DE EQUIPOS DE
BOVBEO EYECTORES Y SU ACOMVETIDA
ELECTRICA EN CUARTO DE EQUIPOS DE
BOVBEO. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAMVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE CORRECTO
FUNCIONAMENTO DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMNALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO Y
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTAA TIERRA, ANALISIS Y
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA
DURANTE UN (1) DiA, REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS-
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y
MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS

[ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE
TABLEROS DE CONTROL DE EQUIPOS DE
BOVBEO EYECTORES Y SUS
CONDUCTORES ASOCIADOS EN CUARTO
DE EQUIPOS DE BOMBEO.
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE

NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZAY
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELGS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS

INFORNME DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
NTQ DE DISTRIBUCION DE ILUMINACION Y
FUERZA DE CUARTO DE EQUIPOS DE
BOVBEODESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAMARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE CORRECTO
FUNCIONAMENTO DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO Y
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTAA TIERRA, ANALISIS Y
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA
DURANTE UN (1) DIA, REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIVPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS-
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y
MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN

2,00

UN

UN

UN

UN

4.832.518,00

4.495.398,00

4.495.398,00

4.172.074,00

4633.902,00

4.310.637,00

4.310.637,00

4.000.602,00

4.832.518,00

4.495.398,00

8.990.796,00

4.172.074,00

4633.902,00

4.310.637,00

8.621.274,00

4.000.602,00
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IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,

TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
NTQ ELECTRICO COVEDORES N°1,2,3 Y
4,EN PISO 4, INCLUYENDO SU ACOVETIDA

FUNCIONAMENTO DEL TABLERO,
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMEENTO
ELECTRICO (ENTRE FASES, NEUTRO Y
TIERRA), VERIFICACION DE RESISTENCIA
DE PUESTAATIERRA ANALISISY
MONITOREO DE CALIDAD DE ENERGIA|
DURANTE UN (1) DIA, REVISION DE
AJUSTE DE PUERTAS Y SU CERRADURA,
REALIZAR LIVPIEZA Y ASPIRADO EN SECO
EXTERIOR E INTERIOR DEL TABLERO,
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
DIAGRAVAS UNIFILARES, MODELOS AS-
BUILT, CUADRO DE CARGAS Y
MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS _
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION ELECTRICO
DE COVEDOR DE SOLDADOS EN ZONA|
OCCIDENTAL EXTERIOR Y SU ACOVETIDA
ELECTRICA GARANTIZAND EL CORRECTO
FUNCIONAMENTO DE TODOS LOS
EQUIPOS QUE INCIDEN EN ESTA AREA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAMARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DiA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS

INFORVE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
NTQ ELECTRICO DE COMEDOR DE
SOLDADOS EN ZONA OCCIDENTAL
EXTERIOR Y SU ACOVETIDA ELECTRICA
GARANTIZAND EL CORRECTO
FUNCIONAMENTO DE TODOS LOS
EQUIPOS QUE INCIDEN EN ESTA AREA
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
NTQ ELECTRICO EN ALOJAMENTO DE
ESCOLTAS ZONA NORTE EXTERIOR Y SU
ACOMETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIVPIEZAY
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR

4,00 UN
1,00 UN
1,00 UN
1,00 UN

4.172.074,00

4.172.074,00

4.172.074,00

4.172.074,00

4.000.602,00

4.000.602,00

4.000.602,00

4.000.602,00

16.688.296,00

4.172.074,00

4.172.074,00

4.172.074,00

16.002.408,00

4.000.602,00

4.000.602,00

4.000.602,00
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DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORME DE CARGAACTUAL Y LA
(CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEMENTOS

[ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE
FUERZAS CARGAS NORMALES EN
CUARTOS TECNICOS PISO 1Y SU
ACOMETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE

TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE
FUERZAS CARGAS REGULADAS EN
CUARTOS TECNICOS PISO 1Y SU
ACONETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO

ALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
MEDIANTE CAVARA TERMOGRAF |
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE
FUERZAS CARGAS NORMALES EN
CUARTOS TECNICOS PISO 2 Y SU
ACOMETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIVPIEZAY
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS

CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE
FUERZAS CARGAS REGULADAS EN
CUARTOS TECNICOS PISO 2 Y SU
ACOMETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE

TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE

500 UN
500 UN
5,00 UN
5,00 UN

4.172.074,00

4.172.074,00

4.172.074,00

4.172.074,00

4.000.602,00

4.000.602,00

4.000.602,00

4.000.602,00

20.860.370,00

20.860.370,00

20.860.370,00

20.860.370,00

20.003.010,00

20.003.010,00

20.003.010,00

20.003.010,00
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ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE
FUERZAS CARGAS NORMALES EN
CUARTOS TECNICOS PISO 3 Y SU
ACOMETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOVA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA

(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE

(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DiA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

EINSTALAR DIAG‘?AM\S UNIFILARES,
MODELOCS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORME DE CARGAACTUAL Y LA
(CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEMENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

CAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE
FUERZAS CARGAS REGULADAS EN
CUARTOS TECNICOS PISO 3 Y SU
ACONETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOVA DE DATOS
MEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE

NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA , REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO

ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE

FUERZAS CARGAS NORMALES EN

CUARTOS TECNICOS PISO 4 Y SU

ACOMETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO

ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
IANTE

(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS

(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

[ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE TABLERO
ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE
FUERZAS CARGAS REGULADAS EN
CUARTOS TECNICOS PISO 4 Y SU
ACOVETIDA ELECTRICA. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE

500 UN
500 UN
500 UN

4.172.074,00

4.172.074,00

4.172.074,00

4.000.602,00

4.000.602,00

4.000.602,00

20.860.370,00

20.860.370,00

20.860.370,00

20.003.010,00

20.003.010,00

20.003.010,00
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AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRANAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,

TORNILLOS)
MANTENIMENTO PREVENTIVO DE SALIDAS
NORMALIZADAS BIFASICAS DE EQUIPOS
FAN COILS (CON INTERRUPTOR BIFASICO)
EN OFICINAS Y SALAS DEL EDIFICIO,
GARANTIZANDO SU CORRECTO
FUNCIONAMENTO. DESARROLLANDO
REVISION DEL ESTADO FiSICO, REVISION
DE AJUSTE DE DUCTOS, REVISION DE
AJUSTE DE CAJAS, REVISION DE AJUSTE
DE TOVAS EN CAJAS, REVISION DE
FACTOR DE AJUSTE DE CONDUCTORES
FASESNEUTRO-TIERRA A TOVAS,
MONITOREO DE DATOS (VOLTAJE,
CORRIENTE, POTENCIA, ETC.), REALIZAR
LINPIEZA SECA EN DUCTOS, CAJAS,
TOMACORRIENTES Y SALIDAS
ELECTRICAS. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
DEFECTUGSOS O CON
DESPERFECTO COMO: TOMACORRIENTES,
CABLES CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA, TAPAS DE TOVAS, TAPAS
CIEGAS, CAJAS. SUMNISTRAR,
ACTUALIZAR E INSTALAR MARQUILLAJE
RESPECTO A LAS SALIDAS ELECTRICAS
QUE NOESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE SALIDAS
PARA CALENTADORES DE AGUA EN
DUCHAS, GARANTIZANDO SU CORRECTO
FUNCIONAMENTO. DESARROLLANDO
REVISION DEL ESTADO FiSICO, REVISION
DE AJUSTE DE DUCTOS, REVISION DE
AJUSTE DE CAJAS, REVISION DE AJUSTE
DE TOVAS EN CAJAS, REVISION DE
FACTOR DE AJUSTE DE CONDUCTORES
FASESNEUTRO-TIERRA A TOVAS,
MONITOREO DE DATOS (VOLTAJE,
CORRIENTE, POTENCIA, ETC.), REALIZAR
LINPIEZA SECA EN DUCTOS, CAJAS,
TOVACORRIENTES Y SALIDAS
ELECTRICAS. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE

DEFECTUGSOS O CON
DESPERFECTO COMO: TOMACORRIENTES,
CABLES CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA, TAPAS DE TOMAS, TAPAS
CIEGAS, CAJAS. SUMNISTRAR,
ACTUALIZAR E INSTALAR MARQUILLAJE
RESPECTO A LAS SALIDAS ELECTRICAS
QUE NOESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE SALIDAS
TOMACORRIENTES NORMALIZADAS
MONOFASICAS EN COMEDOR DE
SOLDADOS, GARANTIZANDO SU
CORRECTO
FUNCIONAMENTODESARROLLANDO
REVISION DEL ESTADO FiSICO, REVISION
DE AJUSTE DE DUCTOS, REVISION DE
AJUSTE DE CAJAS, REVISION DE AJUSTE
DE TOVAS EN CAJAS, REVISION DE
FACTOR DE AJUSTE DE CONDUCTORES
FASESNEUTRO-TIERRA A TOVAS,
MONITOREO DE DATOS (VOLTAJE,
CORRIENTE, POTENCIA, ETC.), REALIZAR
LIVPIEZA SECA EN DUCTOS, CAJAS,
TOMACORRIENTES Y SALIDAS
ELECTRICAS. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: TOMACORRIENTES,
CABLES CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA, TAPAS DE TOVAS, TAPAS
CIEGAS, CAJAS. SUMNISTRAR,
ACTUALIZAR E INSTALAR MARQUILLAJE
RESPECTO A LAS SALIDAS ELECTRICAS
QUE NO ESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE SALIDAS
TOMACORRIENTES REGULADAS
MONOFASICAS EN COVEDOR DE
SOLDADOS, GARANTIZANDO SU
CORRECTO
FUNCIONAMENTO.DESARROLLANDO
REVISION DEL ESTADO FiSICO, REVISION
DE AJUSTE DE DUCTOS, REVISION DE
AJUSTE DE CAJAS, REVISION DE AJUSTE
DE TOMAS EN CAJAS, REVISION DE
FACTOR DE AJUSTE DE CONDUCTORES
FASES-NEUTRO-TIERRA A TOVAS,
MONITOREO DE DATOS (VOLTAJE,
CORRIENTE, POTENCIA, ETC.), REALIZAR
LIMPIEZA SECA EN DUCTOS, CAJAS,
TOMACORRIENTES Y SALIDAS
ELECTRICAS. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: TOMACORRIENTES,
INALES,

TORNILLERIA, TAPAS DE TOVAS, TAPAS
CIEGAS, CAJAS. SUMNISTRAR,
ACTUALIZAR E INSTALAR MARQUILLAJE
RESPECTO A LAS SALIDAS ELECTRICAS
QUE NO ESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE SALIDAS
TOMACORRIENTES CON PROTECCION
GFCI MONOFASICAS EN COVEDOR DE
SOLDADOS, GARANTIZANDO SU
CORRECTO FUNCIONAMENTO.
DESARROLLANDO REVISION DEL ESTADO
FiSICO, REVISION DE AJUSTE DE DUCTOS,
REVISION DE AJUSTE DE CAJAS, REVISION
DE AJUSTE DE TOMAS EN CAJAS,
REVISION DE FACTOR DE AJUSTE DE
CCONDUCTORES FASES-NEUTRO-TIERRA A
TOMAS, MONITOREO DE DATOS (VOLTAJE,
CORRIENTE, POTENCIA, ETC.), REALIZAR
LINPIEZA SECA EN DUCTOS, CAJAS,
TOMACORRIENTES Y SALIDAS
ELECTRICAS. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE

DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: TOMACORRIENTES,
CABLES CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA, TAPAS DE TOMAS, TAPAS
CIEGAS, CAJAS. SUMNISTRAR,
ACTUALIZAR E INSTALAR MARQUILLAJE
RESPECTO A LAS SALIDAS ELECTRICAS
QUE NOESTEN O ESTEN NAL
IDENTIFICADOS.

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE SALIDAS
TOMACORRIENTES BIFASICAS EN
COMEDOR DE SOLDADOS, GARANTIZANDO

5,00

198,00

10,00

8,00

UN

UN

UN

UN

UN

UN

4.172.074,00

439.539,00

433.212,00

408.319,00

415.061,00

436.153,00

4.000.602,00

421.474,00

415.407,00

391.537,00

398.002,00

418.227,00

20.860.370,00

87.028.722,00

8.664.240,00

8.166.380,00

4.150.610,00

3.489.224,00

20.003.010,00

83.451.852,00

8.308.140,00

7.830.740,00

3.980.020,00

3.345.816,00
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'SU CORRECTO FUNCIONAMENTO.
DESARROLLANDO REVISION DEL ESTADO
FiSICO, REVISION DE AJUSTE DE DUCTOS,
REVISION DE AJUSTE DE CAJAS, REVISION
DE AJUSTE DE TOMAS EN CAJAS,
REVISION DE FACTOR DE AJUSTE DE
CCONDUCTORES FASES-NEUTRO-TIERRAA
TOMAS, MONITOREO DE DATOS (VOLTAJE,
CORRIENTE, POTENCIA, ETC.), REALIZAR
LINPIEZA SECA EN DUCTOS, CAJAS,
TOMACORRIENTES Y SALIDAS
ELECTRICAS. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE

DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: TOMACORRIENTES,

IDUCTORES, TERMINALES,
TORNILLERIA, TAPAS DE TOMAS, TAPAS
CIEGAS, CAJAS. SUMNISTRAR,
ACTUALIZAR E INSTALAR MARQUILLAJE
RESPECTO A LAS SALIDAS ELECTRICAS
QUE NOESTEN O ESTEN NAL

IRRIERIRASHS prevENTVO DE saLIDAS
ELECTRICAS Y LUMNARIAS EN EXTERIOR:
HERVETICAS, REFLECTORES, ALUVBRADO
(POSTES) Y AVBIENTALES (DE PASO
PEATONAL, DE LOBBIES EN MURO, DE PISO
Y ESCALERAS), QUE FUNCIONAN EN
CUARTOS DE SERVICIO, PASILLOS,
S, BODEGAS, LOBBIES, PASOS

PEATONALES Y PATIOS DEL EDIFICIO
SOLUCION TEMPORAL FORTALEZA Y SUS
SUBPROYECTOS GUARDIA MODULOS,
ALOJAMENTO DE ESCOLTAS, COVEDOR
DE SOLDADOS, PABELLON DE BANDERAS,
SUBESTACIONES, CENTRO DE ACOPIO Y
CUARTO DE EQUIPOS DE BOVBEO.
GARANTIZANDO SU CORRECTO
FUNCIONAMENTO. DESARROLLANDO.
VEDIANTE REVISION DE ESTADO FiSICO,
REVISION DE AJUSTE DE DUCTOS,
REVISION DE AJUSTE DE CAJAS, REVISION
DE AJUSTE DE TOMAS EN
REVISION DE FACTOR DE AJUSTE DE
CONDUCTORES A TOMAS, MONITOREO DE
DATOS (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,
ETC.), REALIZAR LIVPIEZA SECA EN
DUCTOS, CAJAS, TOMACORRIENTES Y
SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: LUMINARIAS DE
SOBREPONER, PANELES, HERVETICAS,
REFLECTORES, DE ALUVBRADO (POSTES)
Y AVBIENTALES (DE PASO PEATONAL, DE
LOBBIES EN MURO, DEPISO Y

CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA, TAPAS, TAPAS CIEGAS,
CAJAS. SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E
INSTALAR MARQUILLAJE RESPECTO A LAS
SALIDAS ELECTRICAS QUE NO ESTEN O
ESTEN MAL IDENTIFICADOS.

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE SALIDAS
DE ILUMNACION DE FACHADAS
INTERIORES, GARANTIZANDO SU
CORRECTO FUNGIONAMENTO.
DESARROLLANDO. MEDIANTE REVISION DE
ESTADO FiSICO, REVISION DE AJUSTE DE
DUCTOS, REVISION DE AJUSTE DE CAJAS,
REVISION DE AJUSTE DE TOMAS EN
CAJAS, REVISION DE FACTOR DE AJUSTE
DE CONDUCTORES A TOMAS, MONITOREO
DE DATOS (VOLTAJE, CORRIENTE,

ELECTRICAS, INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
DEFECTUCSOS O CON
DESPERFECTO COMO: LUMINARIAS DE
SOBREPONER, PANELES, HERVETICAS,
REFLECTORES, DE ALUVBRADO (POSTES)
Y AVBIENTALES (DE PASO PEATONAL, DE
LOBBIES EN MURO, DE PISO Y
ESCALERAS), FOTOCELDAS,
TOMACORRIENTES, CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA, TAPAS, TAPAS CIEGAS,

SALIDAS ELECTRICAS QUE NO ESTEN O
ESTEN MAL IDENTIFICADOS.

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE
SENSORES DE ILUMNACION EN OFICINAS
DE UGG, SALAS DE REUNION Y BARDS,
GARANTIZANDO SU CORRECTO
FUNCIONAMENTO. DESARROLLANDO.
VEDIANTE REVISION DE ESTADO FiSICO,
REVISION DE AJUSTE DE DUCTOS,
REVISION DE AJUSTE DE CAJAS, REVISION
DE AJUSTE DE TOMAS EN CAJAS,

REVISION DE FACTOR DE AJUSTE DE
CCONDUCTORES A TOMAS, MONITOREO DE
DATOS (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,
ETC.), REALIZAR LIVPIEZA SECA EN
DUCTOS, CAJAS, TOMACORRIENTES Y
SALIDAS ELECTRICAS, INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: LUMINARIAS DE
SOBREPONER, PANELES, HERMETICAS,
REFLECTORES, DE ALUVBRADO (POSTES)
Y AVBIENTALES (DE PASO PEATONAL, DE
LOBBIES EN MURO, DEPISO Y
ESCALERAS), FOTOCELDAS,
TOMACORRIENTES, CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA, TAPAS, TAPAS CIEGAS,
CAJAS. SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E
INSTALAR MARQUILLAJE RESPECTO ALAS
SALIDAS ELECTRICAS QUE NOESTEN O
ESTEN MAL IDENTIFICADOS.

VANTENIMENTO PREVENTIVODE
CARCAMOS, DESARROLLANDO REVISION
DE SU ESTADO Y AJUSTE EN TAPAS,
DIVISIONES, CURVAS, REDUCCIONES,
SOPORTES, CODOS HORIZONTALES, TES,
CRUCES, SOPORTES, SE DEBE REALIZAR
AJUSTE DE ANCLAJES Y CONEXON DE
PUESTA A TIERRA, REVISION DE AJUSTE
DE TAPAS DE CARCAVOS Y CAJAS DE
INSPECCION, REALIZAR LIVPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EN BANDEJAS Y
LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN CARCAVOS Y
CAJAS DE INSPECCION. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DI
DEFECTUGSOS O CON
DESPERFECTO COMO: TAPAS, SOPORTES,
CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA. SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR MARQUILLAJE RESPECTO A
LOS CONDUCTORES ELECTRICOS QUE NO
ESTEN O ESTEN MAL IDENTIFICADOS.

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE CAJAS
DE PUESTA DE A TIERRA COMO DE
ACOMETIDA DESARROLLANDO REVISION
DE SU ESTADO Y AJUSTE EN TAPAS,
DIVISIONES, CURVAS, REDUCCIONES,
SOPORTES, CODOS HORIZONTALES, TES,
CRUCES, SOPORTES, SE DEBE REALIZAR
AJUSTE DE ANCLAJES Y CONEXON DE
PUESTA A TIERRA, REVISION DE AJUSTE
DE TAPAS DE GARCAMOS Y CAJAS DE
INSPECCION, REALIZAR LIVPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EN BANDEJAS Y
LINPIEZA ESPECIALIZADA EN CARCAMOS Y
CAJAS DE INSPECCION. INCLUYENDO EL
SUMNISTRO E INSTALACION DE
EFECTUOSOS O CON

8,00 UN 410.004,00
398,00 UN 191.524,00
95,00 UN 191.524,00
350,00 UN 191.524,00
210,00 M 105.851,00
68,00 UN 192.295,00

393.153,00

183.652,00

183.652,00

183.652,00

101.501,00

184.392,00

3.280.032,00

76.226.552,00

18.194.780,00

67.033.400,00

22.228.710,00

13.076.060,00

3.145.224,00

73.093.496,00

17.446.940,00

64.278.200,00

21.315.210,00

12.538.656,00
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DESPERFECTO COMO: TAPAS, SOPORTES,
CONDUCTORES, TERMNALES,
TORNILLERIA. SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR MARQUILLAJE RESPECTOA
LOS CONDUCTORES ELECTRICOS QUE NO
ESTEN O ESTEN MAL IDENTIFICADOS.

MANTENIMENTO DE SISTEMA DE PUESTA
TIERRA EN NIVEL 1, REVISION DE ESTADO
PARA DETECTAR POSIBLES FALLAS EN LA
MALLA INFERIOR, REVISION DE CAJAS DE
INTERCONEXON DEL SISTEMA DE PUESTA
ATIERRA, REVISION DE FACTOR DE
AJUSTE EN CONECTORES Y TERMNALES
EN TODOS LOS ELEVENTOS EN QUE
INCIDAN (SUBESTACIONES, ACOVETIDAS,
TRANSFORMADORES, CUARTOS
TECNICOS, GABINETES, TABLEROS,
RACKS, CAJAS DE INTERCONEXION DEL
SISTEMA Y DE MAS ELEMENTOS, REALIZAR
MEDICIONES DE RESISTENCIA DE PUESTA
ATIERRA Y CONTINUIDAD EN TODOS LOS
EN QUE INCIDAN CON
(SUBESTACIONES, ACOVETIDAS,
TRANSFORMADORES, CUARTOS
TECNICOS, GABINETES, TABLEROS,
RACKS, CAJAS DE INSPECCION DE
PUESTA A TIERRA DE INTERCONEXON DEL
SISTEMA Y DE MAS ELEMENTOS, REALIZAR
LIMPIEZA EFECTIVA A TODOS LOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS

RESPECTO A ELEMENTOS INSTALADOS O
EXSTENTES.

VANTENIMENTO DE SISTEMA DE
APANTALLAMENTO ENCUBIERTA (SIPRA),
REVISION DE ESTADO PARA DETECTAR
POSIBLES FALLAS EN LA MALLA , REVISION
DE DE INTERCONEXONES DEL SISTEMA Y
SU CONEXON AL SISTEMA DE PUESTAA
TIERRA DE PRIVER NIVEL, REVISION DE
FACTOR DE AJUSTE EN CONECTORES Y
TERMNALES EN TODOS LOS ELEVENTOS
EN QUE INCIDAN (SUBESTACIONES,
ACONETIDAS, TRANSFORMADORES,
CUARTOS TECNICOS, GABINETES,
TABLEROS, RACKS, DE INTERCONEXION
DEL SISTEMA Y DE MAS
REALIZAR VEDICIONES DE RESISTENCIA
DE PUESTAA TIERRA Y CONTINUIDAD EN
LOS ELEVENTOS EN QUE INCIDAN
CON (SUBESTACIONES, ACOVETIDAS,
TRANSFORMADORES, CUARTOS
TECNICOS, GABINETES, TABLERGS,
RACKS, CAJAS DE INSPECCION DE
PUESTA A TIERRA DE INTERCONEXION DEL
SISTEMA Y DE MAS ELEMENTOS, REALIZAR
LINPIEZA EFECTIVA A TODOS LOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEMENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: TAPAS, SOPORTES, BASES,
TORNILLERIA, ACOPLES, CONDUCTORES,
TERMINALES. SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS MODELO Y PLANO
RESPECTO A ELEVENTOS INSTALADOS O
EXSTENTES.

ANTENIMENTO TABLERO GENERAL UPS Y
SU ACOVETIDA ELECTRICAEN
(4X(3X600)+)X2T AL LONGITUD 15M EN
SUBESTACION UPS. DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
MEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS

(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE TRES (3) DIAS,
REVISION DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE
TABLEROS DE BY PASS DE UPS MDN Y SU
ACOVETIDA ELECTRICA EN (3X/0+2T Y
(3X2/0+2T Cu LONGITUD 30MC/U, EN
SUBESTACION UPS . DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
MEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAVIENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LINPIEZAY
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORVE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUGSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE
TABLEROS DE BY PASS DE UPS COGFMY
SU ACOVETIDA ELECTRICA EN (3X4/0+2T Cu
LONGITUD 30M EN SUBESTACION UPS .
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAMARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION

2.800,00

1.400,00

UN

UN

39.665,00

29.192,00

4.645.744,00

4.281.848,00

38.035,00

27.992,00

4.454.804,00

4.105.864,00

111.062.000,00

40.868.800,00

4.645.744,00

4.281.848,00

106.498.000,00

39.188.800,00

4.454.804,00

4.105.864,00



72102900

72102900

72102900

72102900

DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DiA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS, PROPORCIONAR
INFORVE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE
TABLEROS DE BY PASS DE UPSEJC Y SU
ACONETIDA ELECTRICA EN (3X4/0+2T Y
(3X2/0+2T Cu LONGITUD 30MC/U, EN
SUBESTACION UPS . DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
MEDIANTE CAVARA TERMOGRAF
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA,
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE

TABLEROS DE BY PASS DE UPS FAC Y SU

ACONETIDA ELECTRICA EN (3X4/0+2T Y

(3X2/0+2T Cu LONGITUD 30MC/U, EN

SUBESTACION UPS . DESARROLLANDO

ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
IANTE

(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE
CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIVPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE
TABLEROS DE BY PASS DE UPS ARC Y SU
ACOMETIDA ELECTRICA EN (3X4/0+2T Y
(3X2/0+2T Cu LONGITUD 30MC/U, EN
SUBESTACION UPS . DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DE

(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DiA, REVISION
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU

MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
E INSTALACION DE ELEMENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES

ICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

VANTENIMENTO DE TABLERONTQ EN
SUBESTACION UPS, EN SUBESTACION UPS
. DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO
Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES

UN

UN

UN

UN

4.281.848,00

4.340.634,00

4.281.848,00

4.281.848,00

4.105.864,00

4.162.234,00

4.105.864,00

4.105.864,00

4.281.848,00

4.340.634,00

4.281.848,00

4.281.848,00

4.105.864,00

4.162.234,00

4.105.864,00

4.105.864,00
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72102900

72102900

72102900

PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISION
DE CORRECTO FUNCIONAMENTO DEL
TABLERO, REVISION DE ESTADO
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO ELECTRICO (ENTRE FASES,
NEUTRO Y TIERRA), VERIFICACION DE
RESISTENCIA DE PUESTAA TIERRA
ANALISIS Y MONITOREO DE CALIDAD DE
ENERGIA DURANTE UN (1) DIA, REVISION 1,00 UN 4.663.958,00
DE AJUSTE DE PUERTAS Y SU
CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL TABLERO, SUMNISTRAR, ACTUALIZAR
E INSTALAR DIAGRANAS UNIFILARES,
MODELOS AS-BUILT, CUADRO DE CARGAS
Y MAQUILLAJE RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS O AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGAACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS. INCLUYENDO EL SUMNISTRO
. ELEVENTOS

[ETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
TORNILLOS)

MANTENIMENTO DE EQUIPO UPS DE DN
Y SU ACOVETIDA ELECTRICA (3X4/0+4T AL
LONGITUD 120M . DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DEL
CORRECTO FUNCIONAMENTO DE TARJETA
DE MONITOREQ Y CONTROL, REVISION DE
ESTADO DE CONDUCTORES ELECTRICOS
DE ENTRADA Y SALIDA (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMEENTO
Y VERIFICACION DE SISTEMA DE PUESTAA
TIERRA, REVISION Y AJUSTE DE PUERTAS
Y SU CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL GABINETES Y RACK DE LA UPS,
LIVPIEZA Y VERIFICACION DE LOS
MODULOS DE POTENCIA, COMUNICACION,
CONTROL (EXTERNA E INTERNA),
REALIZAR DESCARGA DE LOG DE
EVENTOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE
AARMAS

1,00 UN 8.394.229,00

PARAVETR Y
CONFIGURACION, MEDIANTE SOFTWARE
ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL
FABRICANTE. GARANTIZANDO LA
CORRECTA OPERECION ELECTRICA Y
ELECTRONICA DE LA UPS. INCLUYENDO
EFECTUAR EL SUMNISTRO E INSTALACION
DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
FUSIBLES), SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E
INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
CUADRO DE CARGAS Y MARQUILLAJE
RESPECTO A ELEVENTOS INSTALADCS O
AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNME DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEVENTOS.

MANTENIMENTO DE EQUIPO UPS COGFMY
SU ACOVETIDA ELECTRICA (3X4/0+4T) AL
LONGITUD 120M DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DEL
CORRECTO FUNCIONAMENTO DE TARJETA
DE MONITOREO Y CONTROL, REVISION DE
ESTADO DE CONDUCTORES ELECTRICOS
DE ENTRADA Y SALIDA (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
Y VERIFICACION DE SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA REVISION Y AJUSTE DE PUERTAS
Y SU CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL GABINETES Y RACK DE LA UPS,
LIVPIEZA Y VERIFICACION DE LOS
MODULOS DE POTENCIA, COMUNICACION,
CONTROL (EXTERNA E INTERNA),
REALIZAR DESCARGA DE LOG DE
EVENTOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE
PARAVETROS, ALARMAS Y
CONFIGURACION, MEDIANTE SOFTWARE
ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL
FABRICANTE. GARANTIZANDO LA
CCORRECTA OPERECION ELECTRICA Y
ELECTRONICA DE LA UPS. INCLUYENDO
EFECTUAR EL SUMNISTRO E INSTALACION
DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
FUSIBLES), SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E
INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
CUADRO DE CARGAS Y MARQUILLAJE
RESPECTO A ELEVENTOS INSTALADCS O
AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS.

1,00 UN 8.453.015,00

MANTENIMENTO DE EQUIPO UPS EJC
(3X4/0+4T) AL LONGITUD 120M,
DESARROLLANDO ANALISIS, MONITOREO Y
TOMA DE DATOS MEDIANTE CAVARA
TERMOGRAFICA (DETENCION DE POSIBLES
PUNTOS CALIENTES O FALLAS), REVISI

DEL CORRECTO FUNCIONAMENTO DE
TARJETA DE MONITOREO Y CONTROL,
REVISION DE ESTADO DE CONDUCTORES
ELECTRICOS DE ENTRADA Y SALIDA
(CORROSION GALVANICA O BIVETALICA),
REVISION DE FACTOR DE TORQUE DE
TERMNALES, BARRAJES, BORNERAS Y
CCONECTORES, MONITOREO DE DATOS DE
ENTRADA Y SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE,
POTENCIA, ETC.), REALIZAR PRUEBA DE
AISLAMENTO Y VERIFICACION DE SISTEMA
DE PUESTAA TIERRA REVISION Y AJUSTE
DE PUERTAS Y SU CERRADURA, REALIZAR
LIVPIEZA Y ASPIRADO EN SECO EXTERIOR
E INTERIOR DEL GABINETES Y RACK DE LA
UPS, LIVPIEZA Y VERIFICACION DE LOS
MODULOS DE POTENCIA, COMUNICACION,
CONTROL (EXTERNA E INTERNA),
REALIZAR DESCARGA DE LOG DE 100 UN 84301500
EVENTOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE
PARAVETROS, ALARMAS Y
CONFIGURACION, MEDIANTE SOFTWARE
ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL
FABRICANTE. GARANTIZANDO LA
CORRECTA OPERECION ELECTRICA Y
ELECTRONICA DE LA UPS. INCLUYENDO
EFECTUAR EL SUMNISTRO E INSTALACION

4.472.269,00

8.049.226,00

8.105.596,00

8.105.59,00

4.663.958,00

8.394.229,00

8.453.015,00

8.453.015,00

4.472.269,00

8.049.226,00

8.105.596,00

8.105.596,00



72102900

72102900

72102900

DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
FUSIBLES), SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E
INSTALAR DIAGRAMAS UNIFILARES,
CUADRO DE CARGAS Y MARQUILLAJE
RESPECTO A ELEMENTOS INSTALADOS O
AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORME DE CARGAACTUAL Y LA
(CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS.

MANTENIMENTO EQUIPO UPS FAC Y SU
ACONETIDA ELECTRICA (3X4/0+4T) AL
LONGITUD 120M DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DEL
CORRECTO FUNCIONAMENTO DE TARJETA
DE MONITOREQ Y CONTROL, REVISION DE
ESTADO DE CONDUCTORES ELECTRICOS
DE ENTRADA Y SALIDA (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMEENTO
Y VERIFICACION DE SISTEMA DE PUESTAA
TIERRA, REVISION Y AJUSTE DE PUERTAS
Y SU CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL GABINETES Y RACK DE LA UPS,
LIVPIEZA Y VERIFICACION DE LOS
MODULOS DE POTENCIA, COMUNICACION,
CONTROL (EXTERNA E INTERNA),
REALIZAR DESCARGA DE LOG DE
EVENTOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE
AARMAS

1,00 UN 8,688.160,00

PARAVETR Y
CONFIGURACION, MEDIANTE SOFTWARE
ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL
FABRICANTE. GARANTIZANDO LA
CORRECTA OPERECION ELECTRICA Y
ELECTRONICA DE LA UPS. INCLUYENDO
EFECTUAR EL SUMNISTRO E INSTALACION
DE ELEVENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
FUSIBLES), SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E
INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
CUADRO DE CARGAS Y MARQUILLAJE
RESPECTO A ELEVENTOS INSTALADOS O
AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS, PROPORCIONAR
INFORNME DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS.

MANTENIMENTO DE EQUIPO UPS ARC Y
SU ACOVETIDA ELECTRICA (3X4/0+4T )AL
LONGITUD 120M DESARROLLANDO
ANALISIS, MONITOREO Y TOMA DE DATOS
VEDIANTE CAVARA TERMOGRAFICA
(DETENCION DE POSIBLES PUNTOS
CALIENTES O FALLAS), REVISION DEL
CORRECTO FUNCIONAMENTO DE TARJETA
DE MONITOREO Y CONTROL, REVISION DE
ESTADO DE CONDUCTORES ELECTRICOS
DE ENTRADA Y SALIDA (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA
ETC.), REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO
Y VERIFICACION DE SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA REVISION Y AJUSTE DE PUERTAS
Y SU CERRADURA, REALIZAR LIMPIEZA Y
ASPIRADO EN SECO EXTERIOR E INTERIOR
DEL GABINETES Y RACK DE LA UPS,
LIVPIEZA Y VERIFICACION DE LOS
MODULOS DE POTENCIA, COMUNICACION,
CONTROL (EXTERNA E INTERNA),
REALIZAR DESCARGA DE LOG DE
EVENTOS DEL EQUIPO, VERIFICACION DE
PARAVETROS, ALARMAS Y
CONFIGURACION, MEDIANTE SOFTWARE
ESPECIALIZADO DE ACUERDO AL
FABRICANTE. GARANTIZANDO LA
CCORRECTA OPERECION ELECTRICA Y
ELECTRONICA DE LA UPS. INCLUYENDO
EFECTUAR EL SUMNISTRO E INSTALACION
DE ELEVENTOS DEFECTUOSOS O CON
DESPERFECTO COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES,
FUSIBLES), SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E
INSTALAR DIAGRAVAS UNIFILARES,
CUADRO DE CARGAS Y MARQUILLAJE
RESPECTO A ELEVENTOS INSTALADCS O
AQUELLOS QUE NO ESTEN
IDENTIFICADOS. PROPORCIONAR
INFORNE DE CARGA ACTUAL Y LA
CARGABILIDAD DISPONIBLE DEL TABLERO
PARA INSTALACION DE NUEVOS
ELEMENTOS.

1,00 UN 8.453.015,00

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE
GABINETE DE BATERIAS UPS MDN,
INCLUYENDO REEMPLAZO DE BANCO DE
BATERIAS (12 V - 40 CELDAS) O SU
EQUIVALENTE EN TENSION, DE LITIO CON
CAPACIDAD MNIMA DE 75 AH TIPO
LIFEPO4 O SIMLAR, CON TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CCAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIMETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMNALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA

ALTERACIONES EN EL O FALLAS EN EL
RECTIFICADOR O INVERSOR DE LA UPS, 0 W 39.921.033,00
REVISAR SOBRECARGA, REVISAR CICLOS,
REALIZAR ANALISIS DE BATERIAS,
REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO EN
CONDUCTORES Y VERIFICACION DE
PUESTA A TIERRA, REVISION DE AJUSTE
DE PUERTAS Y SU CERRADURA, REALIZAR
LIPIEZA Y ASPIRADO EN SECO EXTERIOR
E INTERIOR DEL GABINETE Y BATERIAS,
INCLUYENDO EFECTUAR EL SUMNISTRO E
INSTALACION DE

DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES),
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
MAQUILLAJE RESPECTO A LAS SALIDAS
ELECTRICAS QUE NO ESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE
GABINETE DE BATERIAS UPS COGFM.
INCLUYENDO REEMPLAZO DE BANCO DE
BATERIAS (12 V/ - 40 CELDAS) O SU
EQUIVALENTE EN TENSION, DE LITIO CON
CAPACIDAD MNIMA DE 75 AH TIPO
LIFEPO4 O SIMLAR, CON TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE

8331.077,00

8.105.596,00

32.280.279,00

8.688.160,00

8.453.015,00

39.921.033,00

8331.077,00

8.105.596,00

32.280.279,00



CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIMETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA
ETC.), DETECTAR POSIBLES
ALTERACIONES EN EL O FALLAS EN EL
RECTIFIGADOR O INVERSOR DE LA UPS,
REVISAR SOBRECARGA, REVISAR CICLOS,
REALIZAR ANALISIS DE BATERIAS,
REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO EN
CONDUCTORES Y VERIFICACION DE
PUESTA A TIERRA, REVISION DE AJUSTE
DE PUERTAS Y SU CERRADURA, REALIZAR
LIPIEZA Y ASPIRADO EN SECO EXTERIOR
E INTERIOR DEL GABINETE Y BATERIAS,
INCLUYENDO EFECTUAR EL SUMNISTRO E
INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES),
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
MAQUILLAJE RESPECTO A LAS SALIDAS
ELECTRICAS QUE NO ESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

VANTENIMENTO PREVENTIVO DE
GABINETE DE BATERIAS UPS EJC.
INCLUYENDO REEMPLAZO DE BANCO DE
BATERIAS (12 V - 40 CELDAS) O SU
EQUIVALENTE EN TENSION, DE LITIO CON
CAPACIDAD MNIMA DE 75 AH TIPO
LIFEPO4 O SIMLAR, CON TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMNALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE POTENCIA,

72102900 1,00 UN 39.921.033,00 32.280.279,00 39.921.033,00 32.280.279,00

72102900 ALTERACIONES EN EL O FN_L/S ENEL 1,00 UN 31.663.435,00 26.362.068,00 31.663.435,00 26.362.068,00
RECTIFIGADOR O INVERSOR DE LA UPS,
REVISAR SOBRECARGA, REVISAR CICLOS,
REALIZAR ANALISIS DE BATERIAS,
REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO EN
CCONDUCTORES Y VERIFICACION DE
PUESTA A TIERRA, REVISION DE AJUSTE
DE PUERTAS Y SU CERRADURA, REALIZAR
LIPIEZA Y ASPIRADO EN SECO EXTERIOR
E INTERIOR DEL GABINETE Y BATERIAS,
INCLUYENDO EFECTUAR EL SUMNISTRO E
INSTALACION DE
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOVAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES),
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
MAQUILLAJE RESPECTO A LAS SALIDAS
ELECTRICAS QUE NO ESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

ANTENIMENTO PREVENTIVO DE
GABINETE DE BATERIAS UPS FAC.
INCLUYENDO REEMPLAZO DE BANCO DE
BATERIAS (12 V - 40 CELDAS) O SU
EQUIVALENTE EN TENSION, DE LITIO CON
CAPACIDAD MNIMA DE 75 AH TIPO
LIFEPO4 O SIMLAR, CON TODOS LOS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION. DESARROLLANDO ANALISIS,
MONITOREO Y TOMA DE DATOS MEDIANTE
CAVARA TERMOGRAFICA (DETENCION DE
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIMETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,
ETC.), DETECTAR POSIBLES

72102900 ALTERACIONES EN EL O FALLAS EN EL 1,00 UN 39.921.033,00 32.280.279,00 39.921.033,00 32.280.279,00
RECTIFICADOR O INVERSOR DE LA UPS,
REVISAR SOBRECARGA, REVISAR CICLOS,
REALIZAR ANALISIS DE BATERIAS,
REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO EN
CCONDUCTORES Y VERIFICACION DE
PUESTA A TIERRA, REVISION DE AJUSTE
DE PUERTAS Y SU CERRADURA, REALIZAR
LIPIEZA Y ASPIRADO EN SECO EXTERIOR
E INTERIOR DEL GABINETE Y BATERIAS,
INCLUYENDO EFECTUAR EL SUMNISTROE
INSTALACION DE
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES),
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
MAQUILLAJE RESPECTO A LAS SALIDAS
ELECTRICAS QUE NO ESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE
(GABINETE DE BATERIAS UPS ARC. .
INCLUYENDO REEMPLAZO DE BANCO DE
BATERIAS (12 V - 40 CELDAS) O SU
EQUIVALENTE EN TENSION, DE LITIO CON
CCAPACIDAD MINIVA DE 75 AH TIPO
LIFEPO4 O SIMLAR, CON TODOS LOS

CAVARA
POSIBLES PUNTOS CALIENTES O FALLAS),
REVISION DE ESTADO (CORROSION
GALVANICA O BIVETALICA), REVISION DE
FACTOR DE TORQUE DE TERMINALES,
BARRAJES, BORNERAS Y CONECTORES,
MONITOREO DE DATOS DE ENTRADA Y
SALIDA (VOLTAJE, CORRIENTE, POTENCIA,
ETC.), DETECTAR POSIBLES

72102900 ALTERACIONES EN EL O FALLAS EN EL 1,00 UN 39.921.033,00 32.280.279,00 39.921.033,00 32.280.279,00
RECTIFICADOR O INVERSOR DE LA UPS,
REVISAR SOBRECARGA, REVISAR CICLOS,
REALIZAR ANALISIS DE BATERIAS,
REALIZAR PRUEBA DE AISLAMENTO EN
CONDUCTORES Y VERIFICACION DE
PUESTA A TIERRA, REVISION DE AJUSTE
DE PUERTAS Y SU CERRADURA, REALIZAR
LIPIEZA Y ASPIRADO EN SECO EXTERIOR
E INTERIOR DEL GABINETE Y BATERIAS,
INCLUYENDO EFECTUAR EL SUMNISTROE
INSTALACION DE ELEVENTOS
DEFECTUOSOS O CON DESPERFECTO
COMO: PROTECCIONES
TERMOMAGNETICAS (BREAKERS), CABLES
CCONDUCTORES, TERMNALES, BARRAJES),
SUMNISTRAR, ACTUALIZAR E INSTALAR
MAQUILLAJE RESPECTO A LAS SALIDAS
ELECTRICAS QUE NO ESTEN O ESTEN MAL
IDENTIFICADOS.

SUMNISTRO E INSTALACION DE
(« ELECTRICO) CONDUCTORES
DE COBRE CALIBRE 8 AWG, CON ACABADO
PVC, TENSION NOMINAL 600V,
TENPERATURA DE OPERACION 75°-90°
CON CERTIFICACION DE CONFORMDAD
DEL FABRICANTE, PARA PUNTOS
ELECTRICOS DE CAFETINES, INCLUYE
RETIRO DE CONDUCTORES EXSTENTES,
CONDUCCION DE CONDUCTORES
NUEVOS, CRIVPAR TERMNALES O
BORNERAS A LOS CONDUCTORES,
72102900 CCONECTAR CONDUCTORES A BARRAJES 1.000,00 M 21.070,00 20.204,00 21,070.000,00 20.204.000,00

REALIZAR PRUEBAS DEL CORRECTO



FUNCIONAMENTO DEL NUEVO CIRCUITO
INSTALADO VERIFICANDO VOLTAJE,
CORRIENTE Y CONEXON A TIERRA.
INCLUYE SUMNISTRO, ACTUALIZACION E
INSTALACION DE DIAGRAMAS UNIFILARES,
CUADRO DE CARGAS, MARQUILLAJE Y
MODELO AS-BUILT RESPECTO A
ELEMENTOS INSTALADOS, CON SUS
RESPECTIVAS FICHAS TECNICAS Y
GARANTIAS

SUMNISTRO E INSTALACION DE BREAKER
DE RIEL MONOPOLARES 1x40AVP O DE
MEJORES ESPECIFICACIONES, CON
CERTIFICACION DE CONFORMDAD, PARA
PUNTOS ELECTRICOS DE CAFETINES,
INCLUYE RETIRO DE BREAKER ANTERIOR
EN TABLERO, INSTALACION DE BREAKER
TIPO RIEL NUEVO EN TABLERO, CONEXON
DE CONDUCTORES A BREAKER TIPO RIEL
7 72102900 CON FACTOR DE TORQUE. REALIZAR
FUNCIONAMENTO DEL NUEVO CIRCUITO
INSTALADO VERIFICANDO VOLTAJE Y
CORRIENTE.INCLUYE SUMNISTRO,
ACTUALIZACION E INSTALACION DE
DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADRO DE
CARGAS, MARQUILLAJE Y MODELO AS-
BUILT RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS, CON SUS RESPECTIVAS
FICHAS TECNICAS Y GARANTIAS

SUMNISTRO E INSTALACION DE TABLERO
ELECTRICO DE DOCE CIRCUITOS
ELECTRICOS Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR DE MNIMO 70 A,
INCLUYENDO LAS PROECCIONES
ELECTRICAS - INTERRUPTOR
TERMOVAGNETICO - PARA LA CORRECTA
(OPERACION DE LAS CARGAS NORMALES
DE ILUMINACION Y TOMAS DEL CENTRO
DE ACOPIO DED MDN, INCLUYENDO

72 72102900 TODOS LOS ELEMNTOS ADICIONALES QUE 1,00

SE PUEDAN REQUERIR PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMENTO Y
‘OPERACION COMO TUBERIAEMT'Y SUS
ACCESORIOS, TORNILLERIA, MARQUILLAS ,
ACTUALIZACION E INSTALACION DE
DIAGRAMAS UNIFILARES, CUADRO DE
CARGAS, MARQUILLAJE Y MODELO AS -
BUILT RESPECTO A ELEVENTOS
INSTALADOS, CON SUS RESPECTIVAS
FICHAS TECNICAS Y GARANTIAS.

MANTENIMENTO PREVENTIVO DE EQUIPO
CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA
WH7611E MARCA CHALLENGER,
INCLUYENDO LA VERIFICACION DE SU
CCORRECTA OPERACION, REALIZANDO
REVISION DEL ESTADO INTERNO Y
EXTERNO DEL EQUIPO, CON LIVPIEZA DEL
EQUIPO INTERNA Y EXTERNA DE LOS

DE OPERACION Y CONTROL Y
EL ESTADO DE LOS ELEVENTOS DE
CALENTAMENTO ELECTRICO DE AGUA,
INSPECCIONANDO SU GIRCUITO
ALIMENTADOR HASTA EL TABLERO
ASOCIADO, REVISANDO EL ESTADO DE
LOS TERMINALES Y PROTECCIONES
ASOCIADAS AL EQUIPO, REALIZANDO
VERIFICACION DE LOS PARAVETROS
ELECTRICOS (VOLTAJE- CORRIENTE)
GARANTIZANDO SU CORRECTA
OPERACION Y VIDA UTIL. INCLUYENDO EL
REEMPLAZO DE ELEVENTOS QUE SE
PUEDAN ENCONTRAR EN DARD TALES
COMO (BORNERAS, CABLES, TORNILLOS,
RESISTENCIAS, FUSIBLES. ENTRE OTROS

MANTENIMENTO CORRECTIVO PARA
IMPREVISTOS (REPARACIONES, ARREGLOS

73 72102900

74 72102900 MENORES) SON ELEMENTOS QUE PUEDEN 1,00

O NO NECESITARSE DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

PRUEBAS DEL CORRECTO %000

UN

UN

UN

UN

45.906,00

2.859.993,00

1.331.253,00

50.035.625,00

44.019,00

2.742.447,00

1.276.539,00

124.860.608,20

1.377.180,00

2.859.993,00

26.625.060,00

50.035.625,00

1.320.570,00

2.742.447,00

25.530.780,00

124.860.608,20

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione
Docurrento
Formato de Experiencia
Certificaciones

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros
de juntas directivas.

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas)
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigiiedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el codigo del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditacion de experiencia

Anexo de Acreditacion de capacidad financiera
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional
Certificado de constitucién de proponente plural
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme)

Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacién se debe adjuntar el
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesioén del delegado.

Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECORP II.

Plan de amortizacion

Docunentos administrativos

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

El
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Fase de Contrato
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Fase de Habilitacién



Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripcion Nonbre del documento Detalle

r CTO 291-2026 INSOL SAS.pdf CTO 291-2026 INSOL SAS.pdf (detalle)

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto £ Tipo de documento Namero de documento S;ﬁ{(?:rr ’
Supervisor 59 Tipo de documento Numero de documento G“?Fdar y
notificar
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago 59 Tipo de documento Numero de documento S;ﬁ{g:rr Y
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Nonrbre Fecha de seguiniento Canrbiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados
Informacion presupuestal
Proyecto del Plan Marco para
i Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
fa Impleme ntaC|'on del Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Acuerdo de Paz o asociado al [Si@No * cumplimiento del Acuerdo.
Acuerdo de Paz
Destinacion del gasto Funcionamiento
Fuente de los recursos: Valor
Presupuesto General de la
", P ¥Si["No* 1.189.333.806,52
Nacion - PGN
Sistema General de
Si[¥No *
Participaciones - SGP rSiv
Sistema General de Regalias
Si[¥No *
- SGR LRI
Recursos P.ropios (Alcaldias [SigNo *
y Gobernaciones)
Recursos de Crédito [TSil¥No *
Otros Recursos (Especie,
Prlva.dos, C?operacmn, SifgNo *
Propios Entidades
Autonomas)
Total 1.189.333.806,52
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Codigo CDP Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Entidad Estatal registrada en ZSiNo
el SIIF
Codigo de autorizacion
Cadigo unidad/subunidad
. 15-01-01-000
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Cadigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Cddigo unidad/subunidad ejecutora Estado
" 39126 CDP Generado 1.200.000.000 COP 1.189.333.806,52 COP 15-01-01-000 Validado Editar
Saldo de CDP 1.200.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.189.333.806,52 COP
Ultima consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 24/04/2026 3:22 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo conrproriso Tipo  Fecha compromiso Estado conrpromiso Valor compromniso AVF/CDP Monto por consunir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

No existen resultados que cumplan con los criterios de bisqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
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