ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8825816
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/01/2026 3:36:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4162.010.26.1.0344-2026
Objeto del contrato	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Apoyo a la iniciación y formación deportiva en Santiago de Cali BP - 26005288
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	14/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	61 días
Liquidación	Sí No *
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARI... PORTE Y LA RECREACION

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OMAR FERNANDO OROBIO JIMENEZ

Número de documento 1143930186

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OMAR FERNANDO OROBIO JIMENEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Omar Orobio Jiménez* ***Fecha de aprobación:*** *10/01/2026 4:07:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDER CAMACHO ERAZO* ***Fecha de aprobación:*** *10/01/2026 8:34:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8825816_Firmado


Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8825816_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	GESTIÓN CONTRACTUAL
Proceso de Contratación	4162.010.32.1.0062-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	13.626.000 COP

Volver Imprimir Modificar < >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 16:31:03
SANTIAGO DE CALI...
Otras herramienta
Mis procesos
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
Volver
Modificación
Ref. de Mo
CO1.CTRM
Volver
X
Campo 1 - - fue agregado.
Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
Campo 1 - ADICIÓN - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN.
Campo 1 - ADICIÓN - Cantidad valor ha cambiado para 2,00.
Campo 1 - ADICIÓN - Unidad valor ha cambiado para UN.
Campo 1 - ADICIÓN - Precio estimado valor ha cambiado para 2.271.000,00.
Campo 1 - ADICIÓN - Precio unitario valor ha cambiado para 2.271.000,00.
El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 4 hasta 6
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 1 día para terminar (30/04/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 61
El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 9.084.000,00 hasta 13.626.000,00
El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 3500263338.
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 9.084.000,00 hasta 13.626.000,00
Reconocido por el proveedor Omar Orobio Jiménez 15-04-2026 10:20 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios…
Reconocido por la Entidad Estatal Maria Fernanda Guerrero Meneses 14-04-2026 20:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
ALEXANDER CAMACHO ERAZO 14-04-2026 21:24 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cancelar
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.