	Instituto Nacional de Vías GESTIÓN CONTRACTUAL ADENDA (IP-DT-CAQ-002-2026)	CÓDIGO		ACONTR-FR-13	
		VERSIÓN		3	
		PÁGINA	1	DE	2

ADENDA. No. 01

PROCESO. No. IP-DT-CAQ-002-2026

OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PLANTA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ”

El día 25 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de Vías publicó en el portal de contratación SECOP II, los estudios, documentos previos, invitación pública, anexos y demás documentos necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y sugerencias de estos.

De conformidad con el cronograma establecido por la entidad, el plazo máximo para la presentación de observaciones venció el 26 de mayo del presente año, lapso durante el cual los proponentes no formularon observaciones al proceso de selección.

Ahora, los proponentes ETEL LTDA– 28-05-2026- y HEMY INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS -29-05-2025- presentaron solicitud de aplazamiento del cronograma en atención a la indisponibilidad de la plataforma SECOP II.

En ese orden, al revisar la plataforma transaccional SECOP II, se determinó que el sistema se encuentra en mantenimiento desde el jueves 28 de mayo a partir de las 10:00 p.m. hasta el lunes siguiente a las 8:00 a.m., tal como se evidencia en la siguiente imagen:




Ahora, consultado el sistema bajo el número de caso 1569490, se informó lo siguiente:

“En atención a su solicitud, informamos que la plataforma SECOP II se encuentra en mantenimiento programado desde el jueves 28/05 a las 10:00pm hasta Lunes 01/06 a las 8:00 am . Durante este periodo, la plataforma no estará disponible. Cabe resaltar que toda la información y los datos permanecerán seguros en la nube pública. Así mismo recuerde que esta situación no corresponde a ninguna falla.

Como se acredita en los soportes adjuntos, la plataforma se encontró fuera de servicio desde el jueves 28 de mayo a las 10:00 p.m. hasta el lunes siguiente a las 8:00 a.m. Pese a la advertencia realizada por dos de los interesados, no

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA:	COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

	Instituto Nacional de Vías GESTIÓN CONTRACTUAL ADENDA (IP-DT-CAQ-001-2026)	CÓDIGO		ACONTR-FR-13	
		VERSIÓN		3	
		PÁGINA		2	DE

se logró modificar el cronograma, en razón a que la suscrita Directora se hallaba en comisión de campo en el área rural del municipio de San Vicente, zona caracterizada por su difícil acceso a los servicios de conectividad e internet.

En consecuencia, con el fin de garantizar la continuidad del proceso, así como la participación de los oferentes, se procederá a modificar el cronograma de la invitación pública.

Por lo expuesto expide la presente:


ADENDA

PRIMERO: Modificar el cronograma de la invitación pública, en virtud de la indisponibilidad técnica de la plataforma SECOP II, la cual presenta mantenimiento desde el jueves 28 de mayo a partir de las 10:00 p.m. hasta el lunes siguiente a las 8:00 a.m., conforme se acredita en la imagen adjunta.

SEGUNDO: Establecer el nuevo cronograma de la siguiente manera:

	Fecha	Lugar	Norma
Fecha de cierre (fecha límite para la presentación de las ofertas)	El 02 de junio de 2026, hasta las 12 del mediodía.	En el SECOP II a través de Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la Entidad
Apertura de ofertas	El 02 de junio de 2026, a las 4:05 pm	En el SECOP II a través de Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la Entidad
Evaluación de las ofertas	04 de junio de 2026	En el SECOP II a través de Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.sts/cce/login.aspx	Fecha definida por la Entidad
Publicación del informe de evaluación	El 05 de junio de 2026, a las 10 am.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC)	Dto.1082/2015 – art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 6
Traslado para observaciones al informe de evaluación	Hasta el 9 de junio de 2026 a las 11:59 pm.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC)	Dto. 1082/2015 art. 2.2.1.2.1.5.2., numeral 5

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA: ANGELA MARIA CAICEDO USMAN	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

	Instituto Nacional de Vías GESTIÓN CONTRACTUAL ADENDA (IP-DT-CAQ-001-2026)	CÓDIGO		ACONTR-FR-13	
		VERSIÓN		3	
		PÁGINA	3	DE	2

	Fecha	Lugar	Norma
Respuesta a observaciones e informe final de evaluación (en caso de que se presenten)	El 11 de junio de 2026 a las 10 am.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC)	Fecha definida por la Entidad
Publicación de la comunicación de aceptación de la oferta o de declaración de desierto del procedimiento	El 16 de junio de 2026.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC)	Dto. 1082/2015 art. 2.2.1.2.1.5.2.

TERCERO: Las demás previsiones de la Invitación Pública y documentos publicados **NO SERAN MODIFICADOS NI ACLARADOS** en la presente adenda, se mantienen como se expidieron originalmente.

CUARTO: Comunicar la presente modificación a todos los interesados y oferentes a través de la plataforma SECOP II y/o por el medio de notificación establecido en la invitación pública.

QUINTO: La presente modificación rige a partir de la fecha de su publicación y deja sin efectos los plazos previamente establecidos que le sean contrarios.

Se expide la presente ADENDA en Florencia - Caquetá., al primer (01) día del mes de junio de 2026.

KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Director Territorial

Elaboró: J.A.R.M.
Revisó: K.D.G.S.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
EQUIPO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FACILITADORA: ANGELA MARIA CAICEDO USMAN	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO COORDINADOR DE GRUPO PRECONTRACTUAL	LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN