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ADENDA No.2

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No CMA-DEO-SMCN-067-2025

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL REEMPLAZO DEL PUENTE DOS
RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“VIAS PARA LA PAZ".

El Instituto Nacional de Vias, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo
2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y considerando las observaciones allegadas
por el SECOP II, una vez realizado el analisis técnico se considera pertinente modificar
documentos definitivos del proceso CMA-DEO-SMCN-067-2025 que se relacionan
en los siguientes términos:

Que, la subdirectora de Procesos de Selecciéon Contractuales es competente para
expedir adendas de los procesos de seleccién que adelanta la subdireccidon, conforme
lo establece el numeral 6 del paragrafo del articulo 7 de la Resolucion 833 del 21 de
marzo de 2025; que indica:

"(...)

Art 7: Delegacion en el titular de la Subdireccidon de Procesos de Seleccion
Contractuales. Delegar en el titular de la mencionada Subdireccion, la
funcion para adelantar cualquiera sea su naturaleza y cuantia, los
procesos de contratacion de la Entidad, que implique o no el desembolso
o traslado de recursos. Exceptuando los contratos de prestacion de
servicios.

Paragrafo: En desarrollo de la funcion delegada, a la mencionada
dependencia le corresponde adelantar las actividades inherentes a los
respectivos procesos contractuales desde la solicitud del inicio del proceso
de seleccion o de contratacion hasta su adjudicacion entre estas, las
siguientes:

(...)

6. Expedir junto con la Subdireccion de Estructuracion de Proyectos y
publicar adendas. (Resaltado fuera de texto)
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Que, por lo expuesto, El Instituto Nacional de Vias - INVIAS, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolucién 833
del 21 de marzo de 2025, considera pertinente modificar los documentos del proceso
en los siguientes términos:

PRIMERO: Se modifica el Anexo 2 Cronograma del presente proceso de seleccion,
en los siguientes términos:

Actividad

Fecha

Lugar

Respuesta a las
observaciones al pliego
de condiciones

2 de febrero de
2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Plazo  maximo
expedir adendas

para

3 de febrero de
2026 a las 4:00
p.m.

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Fecha de cierre

4 de febrero de
2026 a las 4:00
p.m.

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Informe de presentacion
de ofertas

4 de febrero de
2026 a las 4:01
p.m.

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Plazo  maximo  para
acreditar situacion de
control

9 de febrero de
2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Publicacion  verificacion
del cumplimiento de la
acreditacion de situacion
de control

10 de febrero de
2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Evaluacion de las ofertas

Del 5 al 18 de
febrero de 2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Publicacion del informe
inicial de evaluacion

19 de febrero de
2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Traslado para
observaciones al informe
de evaluacién de las
ofertas (plazo maximo
para presentar
subsanaciones)

20 al 24 de febrero

de 2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Publicacion del informe
final de evaluacion

26 de febrero de
2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx
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Publicacion del
documento "Respuesta a
las observaciones
formuladas al informe
final de evaluacion de las
ofertas”

27 de febrero de
2026

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Audiencia de orden de
elegibilidad

2 de marzo de 2026
alas 2:00 p.m.

Calle 25G No. 73B - 90, Complejo
Empresarial Central Point, piso 4 y/o
Plataforma informatica "Microsoft Teams"
- (Virtual)

Publicacion acto
administrativo de
adjudicacion o de

declaratoria de desierto

Dentro de los tres
(3) dias habiles
siguientes a la

Reunién de
apertura del Sobre
No. 2 (oferta
econdmica).

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Firma del contrato

Dentro de los tres
(3) dias habiles
siguientes a la

fecha de publicacion
del acto de
adjudicacion.

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Entrega de garantias

Dentro de los tres
(3) dias habiles
siguientes a la

fecha de suscripcion
del contrato.

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

Aprobacién de garantias

Dentro del dia (1)
habil siguiente a la
fecha de entrega de
la garantia Unica y

pdliza de
responsabilidad
civil.

En el SECOP II a través del Portal Unico de
Contratacion (PUC) link
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx

SEGUNDO: Modificar el documento denominado “4. Presupuesto Oficial - Formulario
1 - CMA 067 2025 -DEFINITVO”, el cual se publica de manera simultanea con la
presente Adenda.

TERCERO: Modificar el documento denominado “Anexo 1 - Anexo Técnico - Definitivo
- CMA 067 2025” en el numeral 7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL
PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR, en lo relacionado con la tabla de
costos de la Interventoria el cual quedara de la siguiente manera:

“7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS
DEL INTERVENTOR
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(..)

Los costos de la Interventoria podran estar dentro de los siguientes rangos,
los cuales no incluyen el posible valor de la prima técnica regional (cuando
aplique). Los valores proyectados en el presupuesto oficial se proyectan para
la vigencia 2026, los cuales deben tomarse Unicamente como guia o referencia
para la estructuracion de la propuesta por parte de los interesados. En todo
caso, el proponente debera considerar esta condicion con el fin de estimar de
manera adecuada sus costos para el plazo contractual previsto, y segun las
condiciones estimadas en el presente Anexo Técnico.

Director de Interventoria $ 8.122.000,00| $ 8.296.000,00
Ingeniero Residente de Interventoria $ 6.444.000,00| $ 6.612.000,00
Especialistas $ 7.508.000,00 | $ 7.682.000,00
Ingeniero Metalurgico $ 4.908.000,00| $ 6.444.000,00
Profesional Social $ 4.730.000,00| $ 4.908.000,00
Profesional Ambiental $ 4.730.000,00| $ 4.908.000,00
Profesional Técnico Predial $ 4.730.000,00| $ 4.908.000,00
Profesional Juridico Predial $ 4.730.000,00| $ 4.908.000,00
Avaluador $ 4.730.000,00| $ 4.908.000,00
Profesional de Aseguramiento o

Gestion de la Calidad $ 4.730.000,00 | $ 4.908.000,00
Profesional SST $ 4.730.000,00| $ 4.908.000,00
Auditor de calidad $ 4.730.000,00| $ 4.908.000,00
Abogado $ 4.908.000,00| $ 6.444.000,00
Inspector $ 2.621.000,00| $ 2.658.000,00
Inspector SST $ 2.621.000,00| $ 2.658.000,00
Topografo Inspector $ 2.756.000,00| $ 2.790.000,00
Cadenero $ 1.750.905,00| $ 1.776.905,00
Laboratorista Inspector $ 2.756.000,00| $ 2.790.000,00
Secretaria y/o Técnico administrativo | $ 1.750.905,00 | $ 1.776.905,00
Conductor $ 1.750.905,00 | $ 1.776.905,00
Viaticos Director y/o Especialistas $ 230.000,00| $ 248.000,00
Vehiculo tipo campero 6 camioneta

(incluye peajes y combustible) y cuyo

modelo sea hasta diez (10) ahos $ 5.461.000,00| $ 5.654.000,00
anteriores al afio de suscripcion del

contrato.

Equipo completo de topografia $ 2.555.000,00| $ 2.682.000,00
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Equipo completo de Laboratorio de
Suelos, Materiales, Pavimentos y $ 2.555.000,00| $ 2.682.000,00
Concretos

Oficina/Campamento (incluye
dotacion y servicios publicos)
Transportes aéreos y/o terrestres y/o
maritimos y/o fluviales (incluye $ 2.090.000,00| $ 2.271.000,00
peajes y combustible)

Edicion de informes, papeleria,
reproduccion de documentos, planos,| $ 822.000,00 | $ 912.000,00
fotografias, videos, etc.
Comunicaciones (telefonia fija y/o
celular, fax, correo, internet, etc)

$ 1.631.000,00| $ 1.812.000,00

$ 822.000,00 | $ 912.000,00

(.)"

CUARTO: Modificar el documento denominado “2. Estudios Previos y Analisis del
Sector- Definitivo CMA 067 2025” en el numeral 8.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA.,
el cual quedara de la siguiente manera:

"8.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA.

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los
términos sefalados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales” y bajo las condiciones sefaladas en el numeral 3.7.1 del
Pliego de Condiciones:

Indicador Formula

Activo Corriente

Liquidez _ _
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
C{)/ZZifjr:ffe U tilcl;dad OII)eracional
Intereses astos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:



DINVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO: COMPRA PUBLICA -

SELECCION CONTRACTUAL
FORMATO: ADENDA

cODIGO ACPS-FR-3
VERSION 1
PAGINA 6 de | 12

Indicador =

(2, Componente 1 del indicador;)

~ (T, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal

o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del

indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de
la razén de cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional

sea igual o mayor

a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en
Colombia acreditara la Capacidad Financiera de acuerdo con los
indicadores senalados en la "Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme
con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP),
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.

(..)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los
términos senalados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y

organizacionales”:

Indicador Formula

Rentabl/{dad . Utilidad Operacional
sobre Patrimonio T :
(ROE) atrimonio

Rentabilidad del Utilidad Operacional

Activo (ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union

(X}, Componente 1 del indicador;)

(2=, Componente 2 del indicador;)

Temporal o Consorcio).
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El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en
Colombia acreditara la Capacidad Organizacional de acuerdo con los
indicadores sehalados en la "Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

QUINTO: Modificar el documento denominado “3. Documento Base - Definitivo o
pliego definitivo - CMA 067 2025"” en el numeral 3.5 CAPACIDAD FINANCIERA, el
cual quedara de la siguiente manera:

"3.5 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los
términos sefalados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales” y bajo las condiciones sehaladas en el numeral 3.7.1 del
Pliego de Condiciones:

Indicador Formula

. Activo Corriente
Liquidez . .
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razoén de - .
Utilidad Operacional
Cobertura de - 4
Intereses astos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (X}=, Componente 1 del indicador;)
Indicador = —-
(2=, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unidn
Temporal o Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del
indice de liquidez.
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El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de
la razon de cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional
sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en
Colombia acreditara la Capacidad Financiera de acuerdo con los
indicadores sehalados en la "Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme
con copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP),
el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.”

SEXTO: Modificar el documento denominado “3. Documento Base - Definitivo o
pliego definitivo- CMA 067 2025”" en el numeral 3.7 CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL, el cual quedara de la siguiente manera:

"3.7 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los

términos sefalados en la “Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales”:
Indicador Formula
Rentabll{dad . Utilidad Operacional
sobre Patrimonio g :
(ROE) Patrimonio
Rentabilidad del Utilidad Operacional
Activo (ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(X, Componente 1 del indicador;)

Indi =
ndicador (X2, Componente 2 del indicador;)
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unidn
Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en
Colombia acreditara la Capacidad Organizacional de acuerdo con los
indicadores senalados en la "Matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con
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la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su

presentacion.”

SEPTIMO: Modificar el documento denominado “3. Documento Base - Definitivo -
CMA 067 2025” en el numeral 10.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE, el cual quedara de la siguiente manera:

“10.1 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

(...)

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera,

en concordancia con lo previsto en la “"Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Alta Complejidad
Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia
Las labores de interventoria se enmarcaran en la
obra.
El proyecto "REEMPLAZO DEL PUENTE DOS
RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”
tiene como propdsito fundamental garantizar la
transitabilidad y seguridad vial en la Ruta Nacional
2503, corredor de primer orden bajo
Justificacion responsabilidad del INVIAS - Direccion Territorial
de la Cauca. La intervencién consiste en la verificacion
complejidad de la via y el reemplazo de la estructura existente,
técnica de Ila cuya antigiiedad y deterioro han generado
Matriz 1 - restricciones de transito y riesgos para la
Experiencia movilidad regional y nacional.

Las actividades contempladas abarcan tanto la
etapa preconstructiva, mediante la verificacion de
la via y aplicacion de los estudios y disefios
elaborados en el Contrato de Consultoria 1615 de
2022, como la etapa constructiva, que incluye:
desmonte y demolicion de la estructura actual,
reemplazo del puente en concreto reforzado,
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Baja - Media Alta Complejidad
Complejidad
Complejidad
técnica del
proyecto y X
Matriz 1 -
Experiencia

adecuacion de accesos y obras de empalme,
manejo de transito, sefalizacién y adopcion de
medidas ambientales y de seguridad vial.

Estas intervenciones buscan:

e Restituir las condiciones de movilidad de
vehiculos de carga y pasajeros en
condiciones seguras.

e FEliminar el riesgo de colapso asociado al
puente actual.

e Garantizar la continuidad del corredor
estratégico de la Ruta Panamericana.

e Contribuir al desarrollo socioeconémico de
la regidén del Cauca y del pais.

Con base en lo anterior, el proyecto se clasifica
como de COMPLEJIDAD ALTA, dadas las siguientes
condiciones:

e Magnitud y alcance de las actividades:
reemplazo integral de la infraestructura
existente por una nueva estructura en
concreto reforzado, incluyendo desmonte de
la obra actual, adecuacién de accesos y
empalmes sobre una via de primer orden.

e Recursos requeridos: demanda personal
especializado en estructuras, geotecnia,
hidraulica y ambiental, asi como maquinaria
y equipos de gran capacidad.

e Coordinacién institucional: implica
articulacion con interventoria, autoridades
ambientales y locales, y con la comunidad,
manteniendo condiciones de transito seguro
durante la ejecucion.

En conclusion, la naturaleza del proyecto, su
alcance en el reemplazo total de una estructura
existente.
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Segun la Matriz 1 - Experiencia, tomando la actividad principal por
contratar, esta corresponde al numeral 7.4 INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN
ESTRUCTURA MIXTA.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia
deberan cumplir con las condiciones detalladas en los siguientes
numerales.

OCTAVO: Modificar el documento denominado “3. Documento Base - Definitivo -
CMA 067 2025” en el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, literal
A, el cual quedara de la siguiente manera:

“10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes
caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucién de:

EXPERIENCIA  GENERAL: INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES
O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y
METALICA).

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados como experiencia general debe
contemplar la interventoria a un proyecto que sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 60% del valor del
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de
Contratacion.

(.)"
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Las demas previsiones del Documento base o pliego tipo y demas documentos

publicados NO MODIFICADAS NI ACLARADAS con

mantienen como se expidieron originalmente.

Se expide la presente ADENDA en Bogota D.C., el 29 de enero de 2026.

POR EL INSTITUTO,

Firmado digitalmente

" 0 ,C por MERCHAN
%D- - CARRENO SIRLEY

DABEIBA

SIRLEY DABEBIA MERCHAN CARRENO
SUBDIRECTORA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS (E)

Firmado digitalmente por

27Qﬂé" ARBELAEZ GONZALEZ

MARIA VICTORIA

MARIA VICTORIA ARBELAEZ
SUBDIRECTORA DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUAL

Nombre

Cargo/Dependencia

Firma

Financieros

estructuracién de proyectos

Elaboré Tito Aleiandro Ingeniero Transporte Y Vias - —"

aspectos Jvejand Estructurador / Subdireccidn de w7/
. Gonzalez Pulido .

Tecnicos Estructuracion de Proyectos

Elaboro ) , , - . L L

aspectos Lina Maria Ramirez |Juridico / Subdireccidén de Estructuracion _i@
P& Diaz de Proyectos '

Juridicos

Elaboro Componente Financiero/ Subdireccion

aspectos |Rubiela Guiza Agudelo P @

la presente Adenda se




