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CONCURSO DE MÉRITOS No CMA-DEO-SMCN-067-2025  
 

El Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II, los estudios y documentos previos y análisis 
del sector, el pliego condiciones y demás documentos necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados 
realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos así:  

 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y PLIEGO DE 

CONDICIONES: 
 

OBSERVACIÓN 1 

 
 

Buenas tardes Señores INVIAS. 
 
Teniendo en cuenta que el pliego de condiciones requiere como "EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO." amablemente se 
solicita a la Entidad considerar que la EXPERIENCIA GENERAL incluya contratos cuyo objeto sea "Mejoramientoy/o 
manteniemiento y/o rehabiltación de vías" dado que multiples proyectos ejecutados por el INVIAS incluye la interventoría 
integral a la construcción de vías mas puentes de similares condiciones a las expecificadas en el presente proceso. 
 
Gracias por su atención. 
Carmen Lucía Velasco G 
Ing. Civil 
 
INVIAS RESPONDE 
 
La entidad informa al interesado que, tal como se indica en el Anexo 1 – Anexo Técnico, el alcance principal del proyecto 
corresponde a actividades de reemplazo mediante construcción. En ese sentido, y de acuerdo con el alcance del proceso, 
la experiencia exigida fue modificada conforme a lo establecido en el Documento Base, numeral 10.1 ACREDITACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, definiéndose como actividad principal la establecida en el numeral 7.4 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA.   

En consecuencia, la observación presentada no se acoge; no obstante, la experiencia requerida será modificada mediante 
Adenda No. 2, la cual quedará de la siguiente manera:  

 

EXPERIENCIA GENERAL: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN CONCRETO Y METÁLICA).  
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contemplar la interventoría a un proyecto que sea de un valor correspondiente a por lo menos el 60% del valor del 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente Proceso de Contratación.  

OBSERVACIÓN 2 
 

 
 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá D.C. 
Asunto: 

DERECHO DE PETICIÓN conforme lo reclama el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, mediante el cual se 
presentan Observaciones al pliego de condiciones en los términos dispuestos en el cronograma planteado por la entidad 
y según dispone la Ley 80 de 1993 solicitando la implementación de ajustes razonables y la aplicación del principio de 
celeridad establecido en el numeral 7 del Art 4 de la Ley 1996 de 2019, en marco del Proceso de Contratación 

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA, identificado con cédula de ciudadanía número 88.197.628 de Cúcuta, Persona con 
Discapacidad -PcD- Psicosocial, certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social, Inscrito en el SISPRO con No. 
Identificador. 265247, en ejercicio de mi capacidad legal, con el apoyo formalizado de Givanna Dolores Freile Zambrano, 
cuya designación consta en la Escritura Pública No. 1.139 del 12 de agosto de 2025, otorgada en la Notaría Segunda del 
Círculo de Sincelejo, actuando en calidad de representante legal de la Empresa de Personas con Discapacidad -PcD- 
GRUPO POSSO S.A.S, identificada con NIT. 800.007.208-9, interesado en participar en el proceso de la referencia, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales conforme lo reclama el artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, me permito formular Derecho de Petición mediante el cual 
se presentan observaciones al pliego de condiciones en los términos dispuestos en el cronograma planteado por la entidad 
y según dispone la Ley 80 de 1993, solicitando la implementación de ajustes razonables en marco del Proceso de 
Contratación. En tal medida, expongo los antecedentes que dan lugar a esta petición en los siguientes términos 

Recibiré notificaciones en los correos electrónicos comercial@grupoposso.com.co y juridica@grupoposso.com.co o en la 
Transversal 60 No. 115- 58 Torre B Oficina 601, Centro Ilarco, Bogotá D.C. 

Cordialmente, 
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HUGO ALFREDO POSSO MONCADA 

C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta 

Representante Legal 

Grupo Posso SAS 

Persona con Discapacidad -PcD- Psicosocial 

Ingeniero Civil – TP No. 54202-57955 NTS 

Especialista en: Ingeniería Ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras 

CIDENAL 51 – ESDEG 

Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto 

Anexos: 

-        Copia de cédula de ciudadanía de Hugo Alfredo Posso Moncada – Un (01) folio 

-        Copia del Certificado de Discapacidad el Ministerio de Salud y Protección Social, Inscrito en el SISPRO con No. 
Identificador. 265247 – Dos (02) folios 

-        Copia de la Escritura Pública No. 1.139 del 12 de agosto de 2025, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de 
Sincelejo – Veintiséis (26) folios 
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INVIAS RESPONDE 
 
En atención con su Derecho de Petición, la Entidad en término legal respondió mediante oficio radicado 2026S-VBOG-

000585  del 22/01/2026 publicado en SECOPII mediante  mensaje publico CO1.MSG.8989433  de fecha 22/01/2026  

OBSERVACIÓN 3 
 
 

 
 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEFINITIVO CMA-DEO-SMCN-067-2025 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 5 DE 23 

 

   

 

Con el debido respeto, se solicita amablemente a la Entidad aclarar cuál Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) 
será tenido en cuenta para efectos de la evaluación de la experiencia del proponente, en particular si la conversión y 
verificación del valor de los contratos se realizará con base en el SMMLV vigente a la fecha de apertura o al SMMLV 
vigente a la fecha de presentación de la oferta. 
  
Lo anterior, con el fin de garantizar una correcta interpretación de los criterios de evaluación y asegurar la aplicación 
homogénea y objetiva del requisito de experiencia para todos los proponentes. 
  
De manera atenta solicitamos se sirvan aclarar si el contrato objeto del presente proceso contará con anticipo y, en caso 
afirmativo, precisar el porcentaje (%) del mismo respecto al presupuesto o valor básico del contrato. 
  
Lo anterior, teniendo en cuenta que: 
  
•        En el Pliego de Condiciones Definitivo, numeral 9.2 – Anticipo y/o Pago Anticipado, se indica que la Entidad 
desembolsará al Interventor un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato. 
  
•        No obstante, en la Minuta Definitiva del Contrato, específicamente en la Cláusula Décima Primera – Anticipo, el 
porcentaje se encuentra pendiente de definición (xxx%). 
  
En ese sentido, solicitamos confirmar de manera expresa: 
  
Si el contrato efectivamente contempla el otorgamiento de anticipo. 
  
El porcentaje definitivo del anticipo, así como su base de cálculo (valor básico del contrato o presupuesto asignado). 
  
Agradecemos la aclaración, la cual resulta fundamental para la adecuada estructuración financiera de la oferta. 
 
INVIAS RESPONDE 
 
En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y  sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe tener 
en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
 
Ahora bien, respecto del anticipo, la entidad se permite aclarar al interesado que los documentos del proceso establecen 
la posibilidad de otorgar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez se cumplan los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo. Respecto lo dispuesto en la minuta, la entidad se permite aclarar 
que la misma es un modelo, y se perfeccionará conforme lo dispuesto en los documentos del proceso, durante la 
suscripción de la misma 
 
Es pertinente señalar que el trámite del anticipo se adelantará de conformidad con lo dispuesto en el Manual de 

Interventoría vigente de la entidad, en particular en el instructivo MEPI-MN1-IN-3, documento que hace parte integral del 

proceso, y estará igualmente sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual de Caja (PAC). 
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OBSERVACIÓN 4 
 

 
Cordial saludo, 
Remitimos observación para su conocimiento y fines pertinentes. 
Gracias. 
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INVIAS RESPONDE 
 
El Instituto Nacional de Vías, en atención a las observaciones presentadas, se permite dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
1. La entidad se permite informar al interesado que los costos de la Interventoría incluidos en el Presupuesto Oficial fueron 
proyectados para la vigencia 2026 y deben ser considerados únicamente como una guía o referencia para la estructuración 
de la propuesta por parte de los interesados, conforme a lo establecido en el numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR. No obstante, teniendo en cuenta que las estimaciones 
relacionadas al Salario mínimo Mensual Vigente (SMMLV), la entidad consideró pertinente realizar los ajustes 
correspondientes al Presupuesto Oficial, el cual se publicará de manera simultánea con la Adenda No. 2 en la plataforma 
SECOP II. 
 
2. Ahora bien, la entidad se permite aclarar al interesado, que el proceso actualmente contempla el reconocimiento de 
ajustes bajo la metodología dispuesta en el Anexo Técnico, específicamente descrito en el numeral 5.2 AJUSTES. 
 
3. Respecto al factor multiplicador, la entidad se permite aclarar al interesado que es deber del proponente, realizar el 
debido análisis económico, respecto de las condiciones particulares del mismo y del proceso, para calcular los costos 
directos e indirectos, en aras de formular su Factor Multiplicador, y expedir su Oferta Económica, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo V – Oferta Económica del documento Pliego de Condiciones. 
 
4. La entidad aclara que ha acreditado la existencia de instrumentos formales de alto nivel que respaldan el compromiso 
presupuestal del proyecto, entre los cuales se destacan la declaratoria de importancia estratégica para el país contenida 
en el CONPES 4161 del 29 de septiembre de 2025, la “DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LOS 
PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA PAZ”, así como la autorización de cupo de 
vigencias futuras excepcionales para inversión, otorgada por la Directora General de Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dichos instrumentos garantizan la sostenibilidad financiera del proyecto a lo largo 
de las vigencias comprometidas y descartan razonablemente la materialización del riesgo alegado. Sin embargo, a lo 
anterior, la distribución de los recursos por vigencia responde a una programación técnica y financiera definida en los 
estudios de mercado atendiendo las necesidades del proyecto, y considera el cronograma de ejecución y la intensidad real 
de las actividades de interventoría en cada etapa del contrato. Si bien las responsabilidades contractuales del interventor 
se mantienen durante todo el plazo contractual, su nivel de dedicación técnica, operativa y administrativa no es 
homogéneo, razón por la cual la asignación presupuestal por vigencia no es lineal. En todo caso, el presupuesto total 
asignado resulta suficiente y no supedita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni compromete el equilibrio 
económico y financiero del contrato. 
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Por último, es de aclarar que la amortización del anticipo se enmarca de conformidad con lo dispuesto en el Manual de 
Interventoría, específicamente al contenido del instructivo MEPI-MN1-3, documento integral al proceso, el cual menciona: 
 

“El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las actas de costos de interventoría. La cuota de 
amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización total debe realizarse un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), 
situación que debe ser controlada por el Supervisor del contrato de interventoría. Sin embargo, el Interventor 
podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 
 
La amortización del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectúa a través de la facturación 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato.” 

 
5. La Entidad se permite informar al Oferente que en relación con la observación presentada sobre el riesgo asociado al 
incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), éste no constituye un riesgo del proyecto, en la medida 
en que se trata de un hecho cierto, previsible y conocido al momento de la estructuración. En este sentido, la Entidad 
adoptó consideró una metodología de ajuste, en base a la variación del IPC publicado por el DANE, tal como se describe 
en el Numeral 5.2. Ajustes del Anexo Técnico. Por lo indicado anteriormente, la Entidad no considera procedente su 
observación y ratifica lo incluido en la matriz de riesgos definitiva del proceso. 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN 5 
 

 
Atentamente solicitamos que la Entidad se pronuncie de manera expresa respecto al valor correspondiente al capital de 
trabajo exigido para el presente proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, 
indicando claramente su monto y base de cálculo, a efectos de garantizar una adecuada interpretación y estructuración 
financiera de las ofertas por parte de los proponentes. 

INVIAS RESPONDE 

Revisada la observación del interesado, la entidad se permite informarle que el calculo del capital de trabajo se realizará 
de acuerdo con la formula establecida en el numeral 3.6, del pliego de condiciones, es decir, para los valores del numerador 
se tiene en cuenta el valor del presupuesto oficial menos el valor del anticipo y para el denominador se toma el plazo de 
ejecución del presente proceso en meses, que se encuentra indicado en el numeral 1 .1. OBJETO, PRESUPUESTO 
OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN del pliego de condiciones y el resultado se multiplica por el numero de meses de 
apalancamiento que para el presente proceso es de 4, tal como lo establece la siguiente formula, así: 
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OBSERVACIÓN 6 

 

 

“ Bogotá, 31 de diciembre de 2025.  

Señores:  

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.  

Calle 25G # 73B-90  

Ciudad.  

Referencia: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-DEO-SMCN-067-2025.  

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”.  

Asunto: Observación al pliego de condiciones DEFINITIVO.  

Respetados Señores:  

En calidad de posibles proponentes dentro del proceso de la referencia, y en ejercicio del derecho de participación 
consagrado en la normativa de contratación estatal, respetuosamente nos permitimos formular la presente observación, 
con fundamento en lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que 
desarrollan, entre otros, los principios de planeación, transparencia, economía, selección objetiva, igualdad y pluralidad de 
oferentes.  

Al respecto, se solicita de manera respetuosa a la Entidad aclarar, sustentar y publicar el estudio de mercado, así como 
las cotizaciones o análisis técnicos y económicos que sirvieron de base para la determinación del costo asignado en el 
presupuesto oficial a la partida denominada “Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y 
Concretos”.  

Lo anterior resulta necesario en atención al principio de planeación, en cuanto la adecuada estructuración del presupuesto 
oficial debe obedecer a un análisis previo, serio y verificable del mercado; así como al principio de transparencia, que exige 
que los criterios técnicos y económicos que soportan el valor del contrato sean claros, públicos y accesibles para todos los 
interesados.  
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De igual forma, la ausencia o insuficiente justificación de dicha partida puede afectar el principio de selección objetiva, en 
la medida en que un valor que no refleje las condiciones reales del mercado podría distorsionar la formulación de las 
ofertas, limitar la pluralidad de proponentes y generar desequilibrios en la evaluación económica, en detrimento de la libre 
concurrencia y la igualdad entre los oferentes. 

En consecuencia, se considera indispensable que la Entidad ponga a disposición de los interesados los soportes técnicos 
y económicos que permitan verificar la razonabilidad y proporcionalidad del valor asignado a la mencionada partida, 
garantizando así un proceso de selección ajustado al ordenamiento jurídico y a los principios que rigen la contratación 
estatal.  

Agradecemos la atención prestada a la presente observación y quedamos atentos a las aclaraciones que estime 
pertinentes.  

Atentamente, 

EDISON JAVIER CHAPARRO BECERRA. 

Representante legal. 

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. 

NIT: 800.245.246-9.” 

 

INVIAS RESPONDE 

La entidad, en atención a su observación, se permite informar que los valores de las actividades en el Formulario 1 - 
Presupuesto Oficial corresponden a rangos de referencia para la estructuración de la propuesta económica, y fueron 
estimados para la vigencia 2026. Sin embargo se reitera, que deben entenderse únicamente como una referencia, 
correspondiendo al proponente adelantar el análisis económico integral de su oferta y definir los costos que estime 
pertinentes, de acuerdo con las condiciones particulares de su propuesta y su estructura organizacional, dentro del marco 
de las disposiciones previstas en el Anexo Técnico y en los documentos del proceso, en particular con lo establecido en 
el capítulo V. OFERTA ECONÓMICA del documento Pliego de Condiciones. En virtud de lo expuesto, la Entidad se permite 
informar que la solicitud no resulta procedente, toda vez que el referido análisis corresponde ser realizado por el 
proponente. 

OBSERVACIÓN 7 

 

Buenas tardes 

Teniendo en cuenta el Decreto Presidencial 1469 de 2025, expedido el 29 de diciembre, mediante el cual se fija el salario 
mínimo en $1.750.905, nos permitimos consultar a la entidad si se realizará una revisión de los presupuestos oficiales, 
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considerando que en su estructuración —elaborada por la misma entidad— se incluyen salarios que se encuentran por 
debajo del parámetro establecido en dicho decreto. 

Agradecemos de antemano su amable atención. 

INVIAS RESPONDE 

La entidad, en atención a su observación, se permite informar que se ajustó el presupuesto oficial, el cual se verá reflejado 
mediante Adenda No. 2 publicada en SECOPII. 

OBSERVACIÓN 8 

 

 

INVIAS RESPONDE 

1.  En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y  sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe tener 
en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
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2. La Entidad se permite indicar que en sus documentos precontractuales ha incluido como una medida afirmativa y 
participativa de la mujer en los procesos de selección contractual; los lineamientos de habilitación asi como los criterios de 
asignación de puntajes, como incentivos en favor de los Emprendimientos y Empresas de Mujeres según lo dispuesto  en 
la Ley de Emprendimiento –Ley 2069 de 2020–, y reglamentada por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adiciona 
el artículo 2.2.1.2.4.2.14. al Decreto 1082 de 2015. 

En este orden de ideas señala el nuevo Artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 que hacen parte de los criterios 
diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas:  

1) Tiempo de experiencia.  

2) Número de contratos para la acreditación de la experiencia.  

3) Índices de capacidad financiera.  

4) Índices de capacidad organizacional  

5) Valor de la garantía de seriedad de la oferta; sin embargo, cita la misma norma que estos aspectos pueden ser incluidos 
en sus proceso con uno o algunos.  

Por lo que la diferenciación en el valor de la garantía de seriedad no se evidenció como parte del resultado obtenido del 
análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras que se requieren contratar. En tal sentido no 
es correcta su apreciación, y se mantiene el porcentaje definido Articulo 2.2.1.2.3.1.9. Suficiencia de la garantía de seriedad 
de la oferta., acorde  con el parágrafo (Adicionado por el artículo 4 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) que 
señala : “ Colombia Compra Eficiente podrá definir un valor de suficiencia diferencial para la garantía de seriedad de las 
ofertas presentadas por los emprendimientos y las empresas de mujeres, y las Mipyme en los Acuerdos Marco de Precio.” 
situación que a la fecha no se encuentra  desarrollado por dicha entidad.  
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INVIAS RESPONDE 

1. En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y  sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe tener 
en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
 
2. Las condiciones de validación, ponderación y acreditación de la experiencia se realizarán conforme a la integralidad de 
las reglas contempladas en el pliego de condiciones, el caso hipotético planteado por el peticionario no corresponde a una 
situación de esta etapa del proceso, pretendiendo que la entidad preconstituya una evaluación sobre dichos supuestos, 
por lo cual no es posible para la entidad brindar una respuesta en los términos solicitados. 

3. La entidad, en atención a su observación, se permite informar que realizó ajustes al presupuesto oficial, el cual se 
publicará de manera simultánea con la Adenda No. 2 en la plataforma SECOP II. 
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Buenas tardes Respetados  
Cordial saludo,  
Dentro del término establecido para formular observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, respetuosamente nos 
permitimos presentar la siguiente observación al presupuesto oficial del proceso. 
Atentamente,  
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INFRALAR S.A.S. 

 

 
INVIAS RESPONDE 
 
La entidad, en atención a su observación, se permite informar que realizó ajustes al presupuesto oficial, el cual se publicará 
de manera simultánea con la Adenda No. 2 en la plataforma SECOP II. 
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Cordial saludo, 
¿Con relación al proceso del asunto, entendemos que el cálculo para efectos de ponderación de la experiencia es con el 
SMMLV del 2026? Agradecemos confirmar si es correcto nuestro entendimiento. 
Así mismo, entendiendo que las respuestas a las observaciones y el cierre del proceso se encuentran con muy poca 
distancia, se solicita ampliar el plazo de presentación de las ofertas en al menos 5 días hábiles. 
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Atentamente. 
MAB INGENIERÍA 
 
INVIAS RESPONDE 
 
En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe tener 
en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
 
Ahora bien, conforme a la ampliación del plazo para la presentación de ofertas, la entidad mmediante Adenda No. 2 se 
ajustó el cronograma del proceso para lo cual se amplía la presentación de ofertas en SECOPII. 
 
OBSERVACIÓN 12 
 
 

 

Respetados señores: 

En el marco del presente proceso de contratación y luego de revisar el contenido del pliego de condiciones, nos 

permitimos formular las siguientes consideraciones y solicitudes de aclaración, con el fin de contar con mayor precisión 

frente a los criterios de evaluación establecidos. 

En particular, frente a lo señalado en el numeral 3.8.1 relacionado con la experiencia mínima habilitante del proponente, 

se indica que la sumatoria de los contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del valor 

total del Presupuesto Oficial del proceso, expresado en SMMLV. 

Al respecto, de manera respetuosa solicitamos a la entidad confirmar si para efectos de dicha verificación se tendrá en 

cuenta el salario mínimo legal mensual vigente correspondiente al año 2025 o el aplicable para la vigencia 2026. 

Adicionalmente, solicitamos considerar la actualización del presupuesto oficial del proceso con base en el Salario 

Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aplicables para el año 2026, toda 

vez que, al revisar la estructura de costos y los perfiles requeridos, se evidencia que algunos de estos se encuentran 

valorados por debajo del salario mínimo decretado para la presente vigencia. Al respecto, es importante resaltar que, 

conforme a la normativa laboral vigente, no es posible establecer ni reconocer remuneraciones inferiores al SMMLV, 

razón por la cual resulta necesario ajustar el presupuesto oficial para que refleje de manera realista y acorde las 

condiciones económicas actuales del mercado. 

Finalmente, agradecemos se sirva aclarar si dentro del presente proceso, o en los procesos de interventoría que 

adelanta la entidad de manera simultánea, existe alguna limitación para que un mismo proponente pueda resultar 

adjudicatario de más de un contrato. 
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Agradecemos la atención prestada a las presentes observaciones. 

Cordialmente, 

CB Ingenieros SAS 

INVIAS RESPONDE 
 
En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe tener 
en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
 
De la misma forma, la entidad se permite informar que los valores de las actividades en el Formulario 1 - Presupuesto 
Oficial corresponden a rangos de referencia para la estructuración de la propuesta económica, y fueron estimados para la 
vigencia 2026; sin embargo, se reitera, que deben entenderse únicamente como una referencia, correspondiendo al 
proponente adelantar el análisis económico integral de su oferta y definir los costos que estime pertinentes, de acuerdo 
con las condiciones particulares de su propuesta y su estructura organizacional, dentro del marco de las disposiciones 
previstas en el Anexo Técnico y en los documentos del proceso. Ahora bien, la entidad, en atención a su observación, se 
permite informar que realizó ajustes al presupuesto oficial, el cual se publicará de manera simultánea con la Adenda No. 
2 en la plataforma SECOP II. 
 
Por último, es de aclarar al interesado, que la entidad no ha establecido dentro de los procesos del programa “Vías para 
la Paz” alguna restricción de poder salir favorecido en más de un proceso contractual; salvo las condiciones propias de 
cada proceso, como lo son los adelantados por lotes. 
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Buenos días, Se remite documento adjunto mediante el cual se formulan solicitudes de aclaración al proceso, en ejercicio 
del derecho a presentar observaciones dentro de la etapa previa a la presentación de ofertas. 
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INVIAS RESPONDE 
 
1. La entidad, en atención a su observación, se permite informar que realizó ajustes al presupuesto oficial, el cual se 
publicará de manera simultánea con la Adenda No. 2 en la plataforma SECOP II. 
 
2. En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe tener 
en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
 
3. La Entidad, en atención a su observación, se permite aclarar que la distribución de los recursos por vigencia responde 
a una programación técnica y financiera definida en los estudios de mercado atendiendo las necesidades del proyecto, y 
considera el cronograma de ejecución y la intensidad real de las actividades de interventoría en cada etapa del contrato. 
Si bien las responsabilidades contractuales del interventor se mantienen durante todo el plazo contractual, su nivel de 
dedicación técnica, operativa y administrativa no es homogéneo, razón por la cual la asignación presupuestal por vigencia 
no es lineal. En todo caso, el presupuesto total asignado resulta suficiente y no supedita el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales ni compromete el equilibrio económico y financiero del contrato. Por último, la entidad se permite aclarar al 
interesado que la presente etapa corresponde exclusivamente a la observación de los documentos definitivos del proceso, 
y no a aspectos relacionados con la ejecución del contrato, ni a la formulación de análisis basados en hechos hipotéticos 
o supuestos que solo tendrían lugar en etapas posteriores. 
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INVIAS RESPONDE 
 
1. En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe tener 
en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
 
2. La entidad, en atención a su observación, se permite informar que realizó ajustes al presupuesto oficial, el cual se 
publicará de manera simultánea con la Adenda No. 2 en la plataforma SECOP II. 
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Cordial saludo, 

Estimados señores, por medio de la presente solicitamos amablemente a la entidad aclarar cuál Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente (SMMLV) será tenido en cuenta en los criterios de ponderación, específicamente en la 

evaluación de la experiencia del proponente. Lo anterior, teniendo en cuenta que por el cambio de año entra en vigor 

un nuevo valor de SMMLV. 

Gracias por su atención. 

Cordialmente, 

HMV SOLUCIONES SAS 

INVIAS RESPONDE 
 
En atención a la solicitud realizada, la entidad se permite indicar al interesado que las condiciones del proceso y sus 
exigencias se materializan a la fecha de cierre del mismo (presentación de ofertas), siendo esta la fecha que se debe 
tener en cuenta para la conversión a SMMLV, en los términos de la observación planteada. 
 
OBSERVACIÓN 16 

 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEFINITIVO CMA-DEO-SMCN-067-2025 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 20 DE 23 

 

   

 

 
 

INVIAS RESPONDE 
 
La Entidad se permite informar al interesado que la presente etapa del proceso corresponde exclusivamente a la 
formulación de observaciones sobre los documentos definitivos, y no constituye el espacio para el análisis ni la atención 
de planteamientos sustentados en escenarios hipotéticos o referidos a fases distintas a la actualmente en curso. 
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Estimados, 

Por medio de la presente remitimos las consultas del proceso. 
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Atentamente,  

CYM 

 

 

 
INVIAS RESPONDE 
 
1. El Instituto Nacional Vías en atención a su observación, se permite informar que el plazo contractual esta previsto en el 
numeral 4. PLAZO en el documento Anexo Técnico, el cual establece que corresponde “Hasta el 31 de diciembre de 2029” 
y que para efectos de evaluación se tomará 36 meses. Respecto lo dispuesto en la minuta, la entidad se permite aclarar 
que la misma es un modelo, y se perfeccionará conforme lo dispuesto en los documentos del proceso, durante la 
suscripción de la misma. 
 
2. Ahora bien, en relación con la Forma de Pago, la entidad se permite aclarar al interesado que la presente etapa del 
proceso se circunscribe exclusivamente a la formulación de observaciones sobre los documentos definitivos del mismo, y 
no a consideraciones propias de la ejecución contractual ni a la elaboración de análisis sustentados en hechos hipotéticos 
o supuestos que únicamente podrían materializarse en etapas posteriores. 
 
En ese sentido, la entidad exhorta al interesado a revisar el numeral 5. FORMA DE PAGO, en el cual se establece que se 
reconocerá el personal efectivamente vinculado y ejecutado en el proyecto, previa aprobación de la supervisión, al cual se 
le aplicará el correspondiente Factor Multiplicador, así como el reconocimiento de otros costos, conforme a la metodología 
de gastos reembolsables. 

 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

GESTION CONTRACTUAL 
ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 

CONDICIONES DEFINITIVO CMA-DEO-SMCN-067-2025 

CÓDIGO ACONTR-FR-36 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 22 DE 23 

 

   

 

OBSERVACIÓN 18 

 

 
INVIAS RESPONDE 
 
1. Mediante Adenda No. 2 se ajustó el cronograma del proceso para lo cual se amplia la presentación de ofertas en 
SECOPII  
 
2. La entidad, en atención a su observación, se permite informar que realizó ajustes al presupuesto oficial, el cual se 
publicará de manera simultánea con la Adenda No. 2 en la plataforma SECOP II. 
 

OBSERVACION No. 19 
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Cordial Saludo, 
 De acuerdo al Numeral "10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE" del Pliego de Condiciones , solicitamos aclarar si son validos los contratos de 
Interventoria de Infraestructura Vial , cuyo alcance hayan incluido la ejecución a la Construcción de Puentes en estructura 
de Concreto. lo anterior con el fin de no presentar inconsistencias durante la presentación de la oferta y afectación al 
puntaje por criterio de Experiencia. 
Cordialmente, 
Interventorias y Diseños S.A. - INTERDISEÑOS 
 
INVIAS RESPONDE 

Se aclara al interesado que la instancia de observaciones al Pliego de Condiciones, de ninguna manera faculta a la entidad 
para resolver casos de interpretación planteados por los interesados en el proceso. La Entidad no puede trasladar para 
este momento la etapa de evaluación, como lo pretende en su observación. El pliego de condiciones es claro en señalar 
los requerimientos que se tendrán en cuenta para la acreditación de experiencia y señala taxativamente como debe darse 
cumplimiento a todas las exigencias de este. Por lo tanto, corresponde al proponente analizar, sobre esos casos 
específicos, y si su propuesta se adecúa a las exigencias del pliego de condiciones. 

 

________________________________________________ 
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