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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION No.
CPS-PROF-98-26 CELEBRADO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y OURO CONSULTORIA S.A.S.

Entre los suscritos: ERCILIA BARRIOS FLOREZ, mayor de edad, domiciliada en Cartagena,
identificada con cédula de ciudadania No. 45.489.430 expedida en Cartagena en su
calidad de Gerente de TRANSCARIBE S.A., nombrada mediante Acta de Junta Directiva
en reunién ordinaria No. 205 del Diez (10) de mayo de 2024 posesionada mediante acta
de posesion No. 002 del 10 de mayo de 2024, en uso de las facultades y funciones
contenidas en los articulos 41 y 55 de los estatutos sociales, actuando en nombre vy
representacion de TRANSCARIBE S.A., con NIT 806.014.488-5, quien para efectos del
presente contrato se denominard TRANSCARIBE S.A., o Contratante, por una parte; y por
la otra, CARLOS MARIO ARANGO LONDONO, identificado con CC. 79.783.172, de Bogotd
D.C, actuando en Representacion Legal de OURO CONSULTORIA S.A.S. con NIT
No0.901572994-8, hemos convenido celebrar el presente contrato, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

. Que la misibn de TRANSCARIBE S.A. es la implementacién, operacién vy
sostenimiento del sistema de transporte masivo del Distrito Turistico y Cultural
de Cartagena de indias, creada para contribuir con el desarrollo ambiental
y urbanistico, mejorando la calidad de vida y la competitividad de la
ciudad, enmarcados dentro de los principios de responsabilidad,
compromiso y transparencia, garantizando un éptimo desplazamiento que
responda a las condiciones naturales y culturales de la ciudadania; y el
contrato a celebrarse se relaciona con esta misidn porque la culminacion
efectiva y eficaz de los contratos suscritos por la entidad permite el
cumplimiento de los fines y mision establecidos por TRANSCARIBE S.A.

II.  Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante
es la de CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION, DE UNA PERSONA JURIDICA CON EXPERIENCIA EN
CONSULTORIA FINANCIERA, PARA LLEVAR A CABO PERITAJE FINANCIERO DE
CONTRADICCION, QUE PERMITA A TRANSCARIBE S.A. CONTROVERTIR
DICTAMEN FINANCIERO APORTADO, EN PROCESO ARBITRAL, ADELANTADO
POR SOTRAMAC S.AS.

. Que el comité de contratacion en reunién del veintiuno (21) de abril de
2026, segun consta en Acta No. 14, reconocio la necesidad que se pretende
satisfacer con la presente contratacion.

V. Que TRANSCARIBE S.A. desarrolld los respectivos estudios y documentos
previos por parte del drea donde surge la necesidad, previa aprobacién por
comité de contratacion.

V. Que la modalidad de seleccidén de contrataciéon directa, para el presente
proceso de contratacion, de acuerdo con el literal K del articulo 2 de la ley
1150 de 2007, corresponde a “la seleccidn de peritos expertos o asesores
técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos

judiciales”.
VI.  Que tal como lo ha precisado la Agencia Nacional de Contratacién -
Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-111 de 2026, esta causal
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VII.

VIIL.

XI.

XIl.

XIIl.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regird por las siguientes

responde a la necesidad de garantizar eficiencia y celeridad en la
vinculacion de un profesional altamente calificado, que cuente con la
idoneidad y experiencia necesarias para intervenir oporfunamente dentro
de las etapas procesales previstas, en particular aquellas relacionadas con
la oportunidad para aportar o controvertir pruebas.

Que en este sentido, la naturaleza del servicio requerido no corresponde a
una prestacion técnica estandarizada, sino a un ejercicio especializado que
exige la selecciobn de un experto especifico, cuya experiencia,
conocimientos vy criterio profesional resultan determinantes para la calidad,
validez y utilidad del dictamen. Por ello, este fipo de contratos reviste un
cardcter intuitu personae, en tanto su celebracion se fundamenta en la
confianza depositada en las calidades particulares del contratista, quien
debe ofrecer garantias de idoneidad técnica, independencia,
imparcialidad y solvencia profesional.

Que la ejecucion de este tipo de contratos se sustenta en atributos
estrictamente personales del experto designado, tales como su prestigio,
credibilidad y capacidad de andilisis, los cuales no pueden ser sustituidos sin
afectar la esencia misma del acuerdo.

Que el Concepto C-111 de 2026, por otra parte, indicéd que, por expresa
disposicion legal, la contratacion directa de peritos y asesores técnicos para
aportar o controvertir dictdmenes periciales en procesos judiciales
constituye una excepcion a la restriccion de contratacién directa prevista
en la Ley 996 de 2005. En este sentido, precisé que las entidades estatales
pueden acudir a esta modalidad incluso durante el periodo de limitaciones
electorales, en la medida en que se frata de una actuacién necesaria para
garantizar el ejercicio del derecho de defensa dentro de un proceso judicial
o arbitral.

Que el Proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adquisiciones.

Que se ha verificado de los documentos aportados por el contratista que se
encuentra en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que los
mismos dan cuenta de la idoneidad y experiencia directamente
relacionada con el drea objeto del contrato.

Que la Direccién Administrativa y Financiera de TRANSCARIBE S.A., expidid
Certificado de Disponibilidad Presupuestal el cual respalda el presente
compromiso.

Que los pagos previstos en la cldusula quinta del presente contrato se
encuentran conformes con el PAC de la entidad, tal como se verificd en
reunién del Comité de Contratacion.

cldusulos:

Clausula 1 - Definiciones
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Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayuUscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuaciéon. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos en los
documentos referenciados o en la presente cldusula, delbben entenderse de acuerdo con

su significado natural y obvio.

Contrato Es el presente acuerdo de voluntades
Contratante Es TRANSCARIBE S.A.
Contratista OURO CONSULTORIA S.A.S.

Cldusula 2 - Objeto del Contrato

El objeto del contrato es: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION, DE UNA PERSONA JURIDICA CON EXPERIENCIA EN CONSULTORIA
FINANCIERA, PARA LLEVAR A CABO PERITAJE FINANCIERO DE CONTRADICCION, QUE
PERMITA A TRANSCARIBE S.A. CONTROVERTIR DICTAMEN FINANCIERO APORTADO, EN
PROCESO ARBITRAL, ADELANTADO POR SOTRAMAC S.AS.

Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del contrato.

Cldusula 3 - Actividades especificas del Contrato

Las actividades especificas a desarrollar para la prestacion de los servicios de apoyo a la
gestién son las siguientes:

1.

2. Readlizar la lectura del dictamen presentado por Strategas Consultores S.A.,
identificando preguntas periciales, metodologia, cuadros de cdiculo, variables,
fuentes de informacién, conclusiones y cuantificaciones econdmicas.

3. Elaborar la controversia pericial, identificando para cada tema la tesis de la
demandante, el soporte utilizado por Strategas, la observacién del CONTRATISTA y
la evidencia financiera para sustentar la contradiccién.

4, Redlizar la reconstruccion de cdilculos seleccionados, incluyendo, cuando resulte
pertinente y con base en la informacién disponible, flujos de caja histdricos vy
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proyectados, escenarios de remuneraciéon, diferenciales tarifarios, saldos de
acuerdos de pago, intereses, actualizaciones, tasas de descuento y férmulas
contractuales de terminacion anticipada.

5. Disefiar escenarios alternativos de andlisis para evaluar la sensibilidad de los
resultados frente a cambios en variables como kildmetros ejecutados, disponibilidad
de flota, cronogramas de pago, tasa de descuento, margen operativo, bases de
indexaciéon y variables atribuibles a la gestidon del concesionario.

6. Elaborar y entregar el dictamen pericial de contradiccidén, incluyendo resumen
ejecutivo, alcance, antecedentes, metodologia, andlisis, hallazgos, conclusiones y
anexos NUMEricos.

7. Brindar acompanamiento al equipo juridico de TRANSCARIBE S.A. en la revisidon del
borrador del dictamen, la priorizacion de mensajes y la preparacién de
observaciones o aclaraciones relacionadas con la radicacion delinforme o la etapa
de contradiccion.

8.  Asistir a audiencias del proceso arbitral en caso de ser convocado.
9.  Guardar estricta confidencialidad sobre la informacidén manejada en la entidad.

10. Cumplir con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y el cddigo de ética
aplicable a servidores publicos y contratistas estatales.

PARAGRAFO. De acuerdo con la oferta mercantil, durante la ejecucion del contrato se
desarrollard una metodologia secuencial, documentada y verificable, orientada a producir
un dictamen técnicamente robusto y procesalmente Util.

La metodologia a desarrollar, contadas a partir de la recepcién integral de la informacién
minima requerida y de la formalizacién del contrato, de acuerdo con las fases que se
describen a continuacion:

Fase 1. Entendimiento del caso y definicion de requerimientos Sesidn inicial con
TRANSCARIBE y su equipo juridico para precisar objetivos, hipdtesis de controversia, hitos
procesales, documentos prioritarios, calendario arbitral y plan de trabagjo.

Fase 2. Inventario documental y lectura estructurada Revisidn organizada del expediente
econdmico y contractual, clasificacién de soportes y andlisis de la informacion orientada a
la verificacién de la trazabilidad de cifras, hechos y fuentes.

Fase 3. Revision del dictamen de aportado por SOTRAMAC S.AS. con la identificacién de
supuestos, variables, féormulas, modelos de cdlculo y conclusiones relevantes del dictamen
a controvertir, con énfasis en cuantificacién de perjuicios, flujos, tasas, intereses y
causalidad.
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Fase 4. Reconstruccidon y validacidon cuantitativa Replicacion selectiva de cdlculos
(cuando aplique), pruebas de consistencia, recalculo de escenarios y contrastacién con
documentacion contractual, financiera y operativa suministrada por TRANSCARIBE.

Fase 5. Desarrollo de tesis pericial de contradiccidon Formulacidn de la postura financiera de
contradiccién, incluyendo andlisis de sensibilidad, escenarios alternativos, hallazgos criticos
y conclusiones técnicas preliminares.

Fase 6. Elaboracién del borrador de dictamen y anexos Redaccidn del informe pericial con
soporte metodoldgico, cuadros cuantitativos, anexos de trabajo y archivo(s) de cdlculo en
formato abierto para revision interna.

Fase 7. Revision conjunta y ajustes finales Discusién del borrador con TRANSCARIBE vy sus
apoderados, incorporacion de comentarios pertinentes y afinamiento de los mensajes
técnicos que deban pricrizarse en la estrategia de contradiccion.

Fase 8. Entrega final y preparacién de sustentacion Emision de |la version final del dictamen,
entrega de anexos y sesidon ejecutiva de cierre para explicar resultados, riesgos, limitaciones
y puntos de apoyo para la eventual ratificacién del perito.

PARAGRAFO SEGUNDO. Serdn de propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los
estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el
objeto de este contrato. El Contratista no podrd hacer uso de estos para fines diferentes a
los del trabajo mismo, sin autorizacidn previa, expresa y escrita de la Entidad Estatal.

El Contratista puede hacer uso y difusion de los resultados, informes y documentos, y en
general de los productos que se generen en desarrollo y ejecucion del presente contrato,
siempre y cuando con ello no se afecte la confidencialidad de que trata el presente
contrato y se haya obtenido previamente autorizacién de la Contratante.

Clausula 4 - Informes

En desarrollo de las cldusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberd presentar los
informes o entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas y la gestién
desarrollada, con la siguiente periodicidad o situaciones: mes vencido, cuando el supervisor
del contrato lo solicite o considere conveniente, o cuando sea necesario segun lo intereses
de la entidad TRANSCARIBE S.A.

Para un adecuado control de las actividades y que la informacion este siempre disponible
para consulta, seguimiento y valoracioén, por parte del supervisor y la entidad contratante,
los contratistas cargaran en capeta compartida OneDrive todos los soportes de sus
actividades, asi como el registro de estas en tabla de control o archivo de seguimiento que
la dependencia donde se prestan los servicios opte para ello.

Es obligacién del supervisor del confrato hacer Seguimiento a la ejecucién contractual por
medio de la plataforma SECOP II, de acuerdo alos lineamientos establecidos por Colombia
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Compra Eficiente de conformidad a los manuales y guias elaborados por la Agencia
Nacional de Contratacion Publica.

El supervisor deberd velar porque el contratista cumpla oportunamente con todas los
procedimientos y exigencias establecidos para los contratos y sus modificaciones en la
plataforma SECORP I

Remitir a infocontratos@transcaribe.gov.co los informes para su publicacién para su registro
en la plataforma de SIA OBSERVA.

Cldusula 5 - Valor del contrato y forma de pago

El contrato tendrd un valor total de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($95.200.000) IVA INCLUIDO. Los cuales se pagardn de la siguiente forma:

e Un pago anticipado, con la suscripcion del acta de inicio del contrato,
correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del
contrato, esto es, la suma de TREINTA'Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL
PESOS MCTE (38.080.000) IVA INCLUIDO.

e Unsegundo pago por el valor restante, esto es, la suma de CINCUENTA
Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($57.120.000) IVA
INCLUIDO, gue se realizard una vez se reciba a satisfaccion, por parte de
TRANSCARIBE S.A., el dictamen pericial financiero.

Clausula 6 — Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso vy la resolucién No. 214 DE 2016.

6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibié de TRANSCARIBE S.A. respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
6.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

6.4 Que al momento de la celebracién del presente confrato no se encuentra en ninguna
causal de inhabilidad e incompatibilidad y asi se entiende declarado con la firma del
documento

6.5 Estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social
integral.

6.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demds
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

Cldusula 7- Plazo de ejecucién

El plazo del contrato ird hasta la fecha de audiencia de pruebas, en la que se presentard
el dictamen pericial financiero de contradiccién, en el marco de proceso arbitral
adelantado por SOTRAMAC S.A.S. en contra de TRANSCARIBE S.A.

El plazo estimado para efectos presupuestales y de publicacién en plataforma SECOP I,
serd de seis (6) meses.
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PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la audiencia sea fijada para fecha
previa a la del plazo estimado este se dard por terminado en la fecha efectiva de la
audiencia.

En igual sentido, en caso de que la audiencia es fijada para plazo posterior al estimado, el
plazo se prorrogard por un término estimado adicional, que en todo caso no superard la
vigencia 2026.

Cldusula 8 - Derechos del Contratista

8.1 Recibir la remuneracion del contrato en los términos pactados en la cldusula 5 del
presente Contrato.

8.2 Colaborar con el contratfista en cuanto sea necesario para que el objeto se cumpla y
gue este sea de la mejor calidad.

Cldusula 9 - Obligaciones Generales del Coniratista

9.1. El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades
especificas en las condiciones pactadas, senaladas en la cldusula 3 del presente contrato.

9.2. H Contratista debe custodiar y a la terminacién del presente contrato devolver los
insumos, suministros, herramientas, dotacion, implementacioén, inventarios y/o materiales
que sean puestos a su disposicion para la prestaciéon del servicio objeto de este contrato.

9.3. Cargar los informes de ejecucién del contrato en la plataforma SECOP Il, de acuerdo a
los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente de conformidad a los
manuales y guias elaborados por la Agencia Nacional de Contratacién Publica.

9.4. El contratista deberd cumplir con todos los procedimientos y exigencias establecidos
para los contratos y sus modificaciones en la plataforma SECOP I, de manera inmediata.

Con la terminacién del contrato se presentard en el documento de informe final una
relacion de los informes anteriores, ademds se dejard consignados los asuntos que le fueron
asignados en cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con el informe final se
deberdn expedir certificaciones por parte PE encargado de las tareas y funciones de
sistemas, quien deberd realizar un back up de los documentos que pudieron haber llegado
al contratista en el cumplimiento de su contrato y tengan que ver o tener relacion con
aspectos relacionados con TRANSCARIBE S.A.

Clausula 10 - Derechos del Contratante

10.1 Hacer uso de la cldusula de imposicidon de multas, la cldusula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contfractual.

10.2 Hacer uso de las cldusulas excepcionales del contrato.

Cldusula 11 - Obligaciones Generales del Contratante
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11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el
recibo de cumplimiento a satisfaccién.

11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos.

11.3 Suministrar al Contratista todos aqguellos documentos, informaciéon e insumos que
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada.

11.4 Prestar su colaboraciéon para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista

Clausula 12 - Responsabilidad

OURO CONSULTORIA S.A.S, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido enla
cldusula 2 y 3 del presente Contrato.

Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por danos
especiales, imprevisibles o danos indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.

Cldusula 13 - Confidencialidad
En caso de que exista informacién sujeta a reserva legal, las partes delben mantener la
confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la
otra parte que la informacidn suministrada tiene el cardcter de confidencial.

Clausula 14 - Terminacidon, modificacidon e interpretacion del Conirato

El presente contrato podrd modificarse, y/o interpretarse, darse por terminado
unilateralmente por parte de la Entidad, terminado de mutuo acuerdo entre las partes, o
cuando medie declaracién de caducidad conforme los articulos 15 a 18 de la Ley 80 de
1993, sin que haya lugar a indemnizacién alguna al Contratista.

Cuando se presente solicitud de terminacién anticipada por parte del contratista y por
mutuo acuerdo se accede a ello, dicha solicitud deberd presentarse con una antelacién
de 5 dias, siempre y cuando no medie fuerza mayor, la solicitud deberd dirigirse al supervisor
del contrato segun la forma de notificacién consignada en la cldusula 24 del presente
contrato, con copia a los correos par@transcaribe.gov.co y
infocontratos@transcaribe.gov.co.

Recibida la solicitud de terminacidén anticipada correspondiente por parte de la Oficina
Juridica se procederd a proyectar la terminacion anticipada del contrato, dejando las
salvedades y observaciones que puedan corresponder.

Cldusula 15 - Caducidad
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La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos,
puede ser declarada por TRANSCARIBE S.A. cuando exista un incumplimiento grave que
afecte la ejecucién del presente Contrato.

Cldusula 16 — Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
contrato, TRANSCARIBE S.A., puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas sucesivas al contratista por incumplimiento reiterado de sus
obligaciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato por cada dia de retraso hasta el
10% de su valor fotal, en caso de mora en el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones previstas en el contrato. Las multas se impondrdn de acuerdo conla ley, previo
agotamiento de audiencia del afectado y garantia del derecho de defensa.

Cldusula 17 = Cldusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato OURO CONSULTORIA S.A.S, debe pagar a TRANSCARIBE
S.A., a fitulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
del contrato. El valor pactado de la presente cldusula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cldusula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que TRANSCARIBE S.A. adeude al Contratista con ocasion de
la ejecucion del presente contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil.

Clausula 18 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

Con ocasion a los eventuales riesgos que se pueden materializar en la ejecucién del
contrato, y en atencién a la modalidad de pago establecidas, se exigirdn al contratista la
constitucion de las siguiente garantia, contenida en contrato de seguro a favor de
entidades estatales, cuyo beneficiario serd TRANSCARIBE S.A., que cuente con los siguientes
amparos:

a) Cumplimiento del Confrato: Cobertura por el diez por ciento (10%) del valor total
del Contrato, con una vigencia igual al plazo del Contfrato y hasta seis (6) meses
después de su terminacién. Esta cobertura deberd amparar los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, asi
como del cumplimiento tardio o defectuoso, imputables al contratista.

b) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Cobertura
por el cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual al
plazo del Contrato vy tres (3) anos adicionales contados a partir de su terminacion.

c) Devolucion de Pago Anticipado: Cobertura por el cien por ciento (100%) del
monto pagado de forma anticipada, esto es la suma de TREINTA Y OCHO
MILLONES OCHENTA MIL PESOS MCTE (38.080.000), con una vigencia desde el
desembolse del pago anticipado y hasta seis (6) meses después de la terminacién
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del contrato. Esta cobertura deberd cubrir los perjuicios generados por la no
devolucion total o parcial, del dinero entregado al contratista bajo titulo de pago
anficipado.

El contratista deberd constituird la mencionada garantia dentro de los tres (3) dias siguientes
a la suscripciéon del contrato. A su vez, TRANSCARIBE S.A. dispondrd de un término de hasta
tfres (3) dias, contados a partir de la fecha de la entrega de la misma para examinar y
aprobar o no la garantia entregada por el contratista.

Si TRANSCARIBE S.A. encuentra que el mecanismo de cobertura no cumple los requisitos
previstos en este contrato y enla Ley, lo comunicard asi por escrito al contratista, dentro del
término que se ha senalado para el examen y aprobacién de garantias en el cronograma,
indicando de manera detallada las condiciones que se apartan de los presupuestos que
se exigen al efecto en el presente contrato.

El contratista contard con un término mdximo de dos (2) dias contados a partir de la fecha
en que se haga entrega de la comunicaciéon de TRANSCARIBE S.A. que contenga las
observaciones a la garantia, para corregirla y remitir nuevamente a la entidad.

PARAGRAFO. El contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando ésta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a
mantener vigente y ampliarla en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segin
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato.

Paragrafo Segundo. El contratista enviard quince (15) dias antes del vencimiento de la pdliza
vigente, el documento en el que conste la renovacion de la misma.

Cldusula 19 - Independencia del Contratista

El Confratfista es una enfidad independiente de TRANSCARIBE S.A. y, en consecuencia, el
Contratista no es su representante, agente o mandatario OURO CONSULTORIA S.A.S, no
fiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nomibre de
TRANSCARIBE S.A., ni de fomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

Cldusula 20 - Cesiones

El Contratista no puede ceder parcial ni fotalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente contrato sin la autorizacion previa, expresa y escrita de TRANSCARIBE S.A.

Si el Contratista es objeto de fusidon, escisidn o cambio de control, TRANSCARIBE S.A., estd
facultado a conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, el Contratista se
obliga a informar oportunamente a TRANSCARIBE S.A., de la misma y solicitar su
consentimiento.

Clausula 21 — Indemnidad.
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El Contratista se obliga a indemnizar a TRANSCARIBE S.A. con ocasion de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a TRANSCARIBE S.A. de cualqguier dano o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del dano o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato.

El Contratista mantendrd indemne a TRANSCARIBE S.A. por cualquier obligacién de
cardcter laboral o relacionado gue se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucidén de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 22 — Caso fortuito y fuerza mayor.

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su
cargo derivadas del presente confrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cldusula 23 - Solucidn de controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal
Contratante con ocasidn de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del
contrato, asi como de cualguier otro asunto relacionado con el presente contrato, serdn
sometidas alarevision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor
a cinco (5) dias hdbiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito ala ofra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolverdn empleado la siguiente opcién:

i. Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante la
PROCURADURIA DELEGADA JUDICIAL que tenga jurisdiccién en la ciudad de
Cartagena, previa solicitud de conciliacion elevada individual o
conjuntamente por las Partes. Si en el término establecido en la ley para llevar
a cabo el tfrdmite conciliatorio, las Partes no llegan a un  acuerdo para
resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccidn contencioso-
administrativa.

Clausula 24 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderdn debidamente
efectuadas sdélo si son entregadas personalmente o por correo electrénico ala personay a
las direcciones indicadas a continuacion:
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Nombre: ERCILIA BARRIOS FLOREZ. Nombre: OURO CONSULTORIA S.A.S.

Cargo: Representante legal. TITULO: El confratista debe ser una
persona juridica con experiencia en
Direccion Cartagena, Urbanizacién Anita |consultoria financiera.

Diagonal 35 No. 71 =77
Teléfono: 6411320 Direccion: KM 3.5 VIA  CHIPAYA
PARCELACION OCEANO VERDE.

Correo Electrénico:
gerencia@transcaribe.gov.co Teléfono: 3105714756

Correo Electronico: carango@ouro.co

Clausula 25 - Supervisidon

La supervisidn de la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante estard a cargo del Profesional
Especializado de Tarifa o quien haga sus veces, quien dard aplicacién estricta a lo
establecido en la Resolucion No. 214 del 28 de diciembre de 2016, Manual de Supervisidon e
Interventoria de TRANSCARIBE S.A. En el evento de cambio de supervisor se redlizard
mediante comunicacidn suscrita por el Representante Legal de la Entidad.

Para el adecuado ejercicio de alimentacién del expediente del presente contrato, este
reposard en el archivo de la Oficina Asesora Juridica, para que se incorporen en lo sucesivo
las constancias que aporten los supervisores y/o contratistas en cumplimiento de las
obligaciones aqui contraidas, llevédndose un orden cronoldgico, consecuente y propio de
este tipo de actuaciones.

Clausula 26 — Anexos del Contrato

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

26.1 Los estudios previos.

26.2 La oferta presentada por el Contratista.

26.3 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.
26.4 Certificado de disponibilidad presupuestal.

Clausula 27 - Perfeccionamiento y ejecucién

El presente confrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, la
expedicién del registro presupuestal, la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y
salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, y para su ejecucion
aprobacion de garantias y firma del acta de inicio.
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Cldusula 28 - Registro y apropiaciones presupuestales

TRANSCARIBE S.A. pagard al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202604 310 del 21 de abril de 2026, por valor
de NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($95.200.000).

El presente Contrato estd sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales.

Cldusula 29- Lugar de ejecucién y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la sede de
TRANSCARIBE S.A., entidad puUblica ubicada en la ciudad de Cartagena, Urbanizacién
Anita Diagonal 35 No. 71 - 77, Pero teniendo en cuenta lo establecido en la ley 2088 de
2021, parte de las obligaciones contractuales podrian realizarse a fravés del trabajo en
casq, luego de ser concertadas con el supervisor del contrato, resoluciones y comunicados
internos de la entidad.

Cldusula 30- Autorizacién para el tratamiento de datos personales

Mediante la suscripcion del presente documento, el contratista de manera libre, expresa,
inequivoca e informada, AUTORIZA a TRANSCARIBE S.A., para que en los términos del literal
a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013, readlice la recoleccién,
almacenamiento, uso, circulaciéon, supresidn, y en general, tratamiento de sus datos
personales, incluyendo datos sensibles, como huellas digitales, fotografias, videos y demds
datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley;
con el fin de lograr las finalidades relativas a ejecutar el control, seguimiento, monitoreo,
vigilancia y, en general con la finalidad de otorgar una respuesta efectiva a peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias; realizar encuestas de satisfaccién y percepciéon
sobre la enfidad y realizacion de la caracterizacidon de usuarios con el objetivo de focalizar
estrategias de mejora en la atencidn de las solicitudes.

Igualmente el contratista declara que se le ha informado de manera clara y comprensible
gue tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados,
a solicitar prueba de esta autorizacion, a solicitar informacion sobre el uso que se le ha dado
a sus datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio
por el uso indebido de sus datos personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la
supresidon de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

El contratista declara que conoce y acepta la politica de tratamiento de datos personales
de TRANSCARIBE S.A., y que la informacidon por él proporcionada es veraz, completa,
exacta, actudlizada y verificable. Mediante la firma del presente documento (contrato),
manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamacién relacionada con
el Tratamiento de mis datos personales podrd ser elevada verbalmente o por escrito ante
TRANSCARIBE S.A., como Responsable del Tratamiento, con pdgina web
www.transcaribe.gov.co , teléfono de atencién al publico (+57) 5 - 6411320 y por su correo
electronico institucional de proteccion de datos: protecciondedatos@transcaribe.gov.co.
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