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1. INTRODUCCIÓN 

La limpieza y mantenimiento de los canales hídricos constituye una actividad 
fundamental para garantizar el adecuado flujo del agua, prevenir inundaciones y 
asegurar el abastecimiento hídrico tanto en las zonas rurales como urbanas.  

La acumulación de sedimentos, residuos sólidos, escombros y vegetación acuática 
genera obstrucciones que disminuyen la capacidad hidráulica de los canales, 
afectando su funcionamiento y aumentando el riesgo de desbordamientos, deterioro 
ambiental y afectaciones a las comunidades aledañas. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivos de la recuperación ecológica a través de la limpieza manual: 

 Restaurar el flujo natural del agua: Evitar que los sedimentos y 
residuos acumulados bloqueen el paso del agua, permitiendo un flujo adecuado. 

 Preservar la biodiversidad acuática: Eliminar obstrucciones que 
puedan afectar a los organismos acuáticos, como peces, invertebrados y 
plantas. 

 Reducir la contaminación: Eliminar residuos plásticos, desechos 
industriales o agrícolas, y otros contaminantes que afecten tanto a la calidad del 
agua como a la salud del ecosistema circundante. 

 Promover la regeneración de la vegetación: Eliminar maleza 
invasora y dejar espacio para que la vegetación nativa pueda crecer. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
 
 

ÍTEM INFORMACIÓN 

Contrato No.  SAMC 002-2026 

Contratista CORPORACIÓN PAZ Y AMOR - CORPYA 

Identificación 900.587.857-9 

Representante 
Legal 

DANIEL GUSTAVO CORTES MENDOZA 

Cédula de 
Ciudadanía 

1.051.662.765 EXPEDIDA EN CARTAGENA, BOLIVAR 

Dirección 
CALLE 21 N 3-123 BARRIO LA HOYO, MOMPOX 
BOLIVAR 

Teléfono 312 326 8452 

Correo Electrónico corpyamompox@gmail.com 

Objeto 

“IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN, MEDIANTE LIMPIEZA 
INTEGRAL DE LOS CAUCES DEL MUNICIPIO DE SAN 
PABLO, BOLIVAR” 

Valor inicial N/A 

Adiciones N/A 

Valor total 

$185.927.159,20 CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE. 
 

Plazo inicial  UN (1) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

Prórrogas N/A 

Plazo final MAYO 27 DE 2026 

Fecha de inicio ABRIL 28 DE 2026 

Fecha de 
terminación 

MAYO 27 DE 2026 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal  

CDP No. 20260211-8 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026  

Registro 
Presupuestal  

RP No. 20260424-1 ABRIL 24 DE 2026 

Supervisor 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO 
AMBIENTE 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A INTERVENIR 

La intervención en los caños urbanos del municipio de San Pablo, Bolívar se hace 
necesaria debido a la acumulación de sedimentos, residuos sólidos, escombros, 
desechos domésticos y vegetación invasiva que obstruyen el flujo normal del agua 
y reducen la capacidad hidráulica de estos cuerpos hídricos. 

La falta de mantenimiento y limpieza periódica ha ocasionado sedimentación y 
estancamientos de agua, generando riesgos de inundaciones en sectores urbanos, 
proliferación de vectores, malos olores, contaminación ambiental y afectaciones a 
la salud pública y a la calidad de vida de la comunidad. 

Asimismo, durante temporadas de lluvia, estas obstrucciones incrementan el riesgo 
de desbordamientos y afectaciones a viviendas, vías y espacios públicos cercanos 
a los caños urbanos.  

Por lo anterior, se requiere la ejecución de actividades de limpieza manual, retiro de 
residuos sólidos, desazolve y control de vegetación, con el fin de restablecer el 
adecuado flujo hídrico, mejorar las condiciones ambientales y sanitarias, y contribuir 
a la prevención del riesgo en las zonas urbanas intervenidas. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 Inspección previa 

 Evaluación de la condición de los caños: 
Antes de iniciar las labores de limpieza, se realizó una inspección visual de los 
caños urbanos, con el fin de identificar los sectores con mayor acumulación de 
residuos, sedimentos y vegetación, así como aquellos puntos donde el flujo hídrico 
presentaba restricciones u obstrucciones. 

 Verificación de obstrucciones: 
Durante la inspección se verificó la presencia de raíces, residuos sólidos, material 
vegetal, maleza y sedimentos acumulados que pudieran afectar el libre tránsito del 
agua y disminuir la capacidad hidráulica del canal. 

5.2 Equipo necesario 

 Herramientas manuales: 
Para la ejecución de las actividades se utilizaron herramientas manuales tales 
como palas, picos, rastrillos, escobas, machetes, carretas, ganchos, guadañas, 
guantes y demás elementos necesarios para el retiro de residuos, sedimentos y 
vegetación presente en el área intervenida. 

5.3 Métodos de limpieza 

 Limpieza manual: 
La limpieza manual consistió en la recolección y retiro de escombros, residuos 
sólidos, raíces y demás materiales visibles que obstruían el canal, permitiendo 
mejorar el flujo continuo del agua. 

 Desazolve: 
En los sectores donde se evidenció acumulación de lodo y sedimentos, se 
realizaron actividades de desazolve mediante la remoción manual del material 
depositado en el fondo del canal, recuperando su capacidad hidráulica. 

 Control de vegetación: 
Se efectuó el control de maleza y vegetación invasiva presente en las orillas y 
dentro del canal, mediante labores de poda, corte y retiro del material vegetal, con 
el propósito de evitar futuras obstrucciones y garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema hídrico. 

5.4 Prevención y mantenimiento 

 Revisión periódica: 
Posterior a las actividades de limpieza, se recomendó implementar un plan de 
mantenimiento preventivo y revisiones periódicas, orientado a realizar 
inspecciones frecuentes y retiro oportuno de residuos y vegetación, con el fin de 
prevenir nuevas obstrucciones y conservar el adecuado flujo del agu 
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6. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
 
De acuerdo a lo contemplado en el contrato SAMC 002-2026 “IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN, MEDIANTE 
LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS CAUCES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, 
BOLIVAR”. 
 
Se ejecutaron los siguientes ítems durante el proceso:  
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 

Limpieza manual de cauces de caños a cualquier 
ancho de canal 

ml      4.769,00  

Retiro y disposición final de material de espejo 
de agua con una distancia no mayor a 500 m y 
no menor a 5 m. 

m3      1.860,00  

Rocería zonas verdes, aledañas a los cauces m2    19.076,00  

Suministro y aplicación de matamaleza orgánico m2    19.076,00  

Durante la ejecución del contrato se desarrollaron actividades orientadas a la 
recuperación y mantenimiento de los caños urbanos intervenidos, con el propósito 
de mejorar el flujo hídrico y las condiciones ambientales de las zonas beneficiadas. 
Entre las actividades ejecutadas se destacan las siguientes: 

 Inspección y reconocimiento previo de los sectores intervenidos, 
identificando puntos críticos con acumulación de residuos, sedimentos y 
vegetación.  

 Limpieza manual de los caños urbanos mediante el retiro de residuos sólidos, 
desechos domésticos, escombros y material vegetal que obstruían el paso 
del agua.  

 Actividades de desazolve en los sectores con acumulación de lodo y 
sedimentos, permitiendo recuperar la capacidad hidráulica de los canales.  

 Corte, poda y remoción de maleza y vegetación invasiva presente en las 
orillas y dentro de los caños urbanos.  

 Recolección, acopio y disposición final de los residuos y materiales extraídos 
durante las jornadas de limpieza.  

 Jornadas de mantenimiento preventivo para evitar nuevas obstrucciones y 
garantizar la continuidad del flujo hídrico.  

 Verificación final de las áreas intervenidas, constatando la recuperación del 
cauce y el mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias de los 
sectores beneficiados. 
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Ubicación de los caños urbanos intervenidos: Caño Chofly, Caño Colorado, Caño 
Belén, Caño Caguán en el municipio de San Pablo, Bolívar. 

UBICACIÓN DE LOS CAÑOS URBANOS 

SITIO ABCISA 
COORDENADAS 

  Latitud Longitud 

Caño Belén 
K0+000 Inicio 7,481600 -73,921277 

K0+450 Fin 7,483867 -73,921918 

Caño Caguán 
K0+000 Inicio 7,473807 -73,922924 

K0+090 Fin 7,473443 -73,923514 

Caño Chofly 
K0+100 Inicio 7,473683 -73,928292 

K1+518 Fin 7,477132 -73,919429 

Caño Colorado 
Tramo 1 

K0+000 Inicio 7,475177 -73,936191 

K1+345 Fin 7,480561 -73,929105 

Caño Colorado 
Tramo 2 

K0+000 Inicio 7,477439 -73,933703 

K1+345 Fin 7,477750 -73,932496 

 
La recuperación del ecosistema mediante limpieza manual de canales de agua 
es un enfoque ecológico que busca restaurar y mantener la salud de los 
ecosistemas acuáticos y sus alrededores. Este proceso no solo se trata de 
retirar residuos y obstrucciones, sino también de considerar los efectos de las 
intervenciones humanas sobre la biodiversidad y los procesos naturales del 
ecosistema. 

 
 

Pasos para la limpieza manual y recuperación del ecosistema: 
 
 
 Planificación previa y análisis ecológico 

Evaluación del entorno: Realizar un análisis preliminar del ecosistema del 

canal, identificando las especies nativas y las posibles amenazas (plantas 

invasoras, contaminación, etc.). 

Definición de objetivos: Establecer objetivos claros de restauración, como 

mejorar la calidad del agua, promover la biodiversidad o recuperar zonas 

afectadas por la erosión. 

 
 Identificación y recolección de residuos 
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Residuos sólidos: Se debe proceder a la recolección de basura, plásticos, 

restos de materiales sintéticos, botellas, latas, entre otros. Esta es una de las 

principales actividades en la limpieza manual. 

Sedimentos y lodo: Si se observa acumulación de sedimentos contaminados, 

es necesario retirarlos de manera que no se alteren otros elementos del 

ecosistema (como el fondo del canal o la fauna acuática). 

 
Raíces de plantas invasoras: Si el canal ha sido invadido por especies 
vegetales no nativas que afectan el equilibrio del ecosistema (como juncos 
invasores, lirios de agua, etc.), se deben retirar las raíces de manera cuidadosa 
para no destruir la base ecológica. 

 
 Manejo de la vegetación y fauna 
 
Retiro de vegetación invasora: Las plantas invasoras pueden obstruir el flujo 
de agua y competir con especies nativas, por lo que se deben retirar 
manualmente. Se recomienda hacerlo con cuidado para evitar dañar las 
especies locales. 
 
Protección de especies nativas: Durante la limpieza, es esencial evitar dañar 
las especies de flora y fauna nativas. Si se encuentran animales acuáticos en 
peligro, deben ser reubicados de manera segura. 

Restauración de la vegetación nativa: Después de retirar las especies 
invasoras, es importante permitir la regeneración natural o incluso replantar 
especies nativas que ayuden a la estabilización de las orillas y a la filtración del 
agua. 

 
 Desazolve manual del fondo 

Extracción de sedimentos contaminados: Si el canal presenta acumulación 
de lodo o sedimentos contaminados, se puede extraer manualmente (si el área 
lo permite) con herramientas como palas o cubos. Este proceso debe hacerse 
cuidadosamente para no alterar los hábitats acuáticos. 

Restauración de la estructura del fondo del canal: Es importante evitar la 
alteración excesiva de los fondos del canal, especialmente si hay especies que 
habitan en el lecho acuático. El desazolve debe ser selectivo y moderado. 
 
Prevención de la erosión: Las plantas también ayudan a evitar la erosión del suelo 
en las orillas, lo que es fundamental para mantener la estabilidad 
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7. OBRAS DE LIMPIEZA EN LOS CAÑOS URBANOS EN EL MUNICIPIO 

DE SAN PABLO, BOLIVAR: CAÑO CAGUA, CHOFLY, BELÉN Y 
COLORADO 
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8. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LOS TRAMOS INTERVENIDOS 
 
 

CAÑO CHOFLY 
 

ANTES  DESPUÉS 

TRAMOS DE CAÑO CHOFLY: Tramos que recorre los siguientes 
barrios: La Paz, San Jorge, La Victoria, Barrio Nuevo 

Evidencia fotográfica1. Tramo caño Chofly sector 
trasero de viviendas en el barrio San Jorge 

Evidencia fotográfica 2. Tramo caño Chofly 
sector trasero de viviendas en el barrio San 
Jorge  

Evidencia fotográfica 3. Tramo caño Chofly calle 
central en el barrio San Jorge  

Evidencia fotográfica 4. Tramo caño Chofly 
sector trasero de viviendas en el barrio San 
Jorge  
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Evidencia fotográfica 5. Tramo caño Chofly calle 
central en el barrio San Jorge  

Evidencia fotográfica 6. Tramo caño Chofly calle 
central retiro de sedimentos en el barrio San Jorge  

Evidencia fotográfica 7. Tramo caño Chofly calle 
central retiro de sedimentos en el barrio San Jorge  

Evidencia fotográfica 8. Tramo caño Chofly calle 
central retiro de sedimentos en el barrio San Jorge  
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Evidencia fotográfica 9. Tramo caño Chofly calle parte 
traseras de viviendas en el barrio San Jorge retiro de 
sedimentos 

Evidencia fotográfica 10. Tramo caño Chofly barrio 
San Jorge después de intervención 

Evidencia fotográfica 11. Tramo caño Chofly calle 
parte traseras de viviendas en el barrio San Jorge 
retiro de sedimentos  

Evidencia fotográfica 12. Tramo caño Chofly 
supervisión retiro de sedimentos en el barrio San 
Jorge  
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Evidencia fotográfica 13. Tramo caño Chofly en el 
barrio La Paz estado inicial  

Evidencia fotográfica 14. Tramo caño Chofly 
supervisión retiro de sedimentos en el barrio La Paz 

Evidencia fotográfica 15. Tramo caño Chofly 
supervisión retiro de material vegetal barrio La Paz 

Evidencia fotográfica 16. Tramo caño Chofly 
supervisión trabajo finalizado barrio La Paz 

Evidencia fotográfica 17. Tramo caño Chofly trabajo 
de guadaña barrio La Paz 

Evidencia fotográfica 18. Tramo caño Chofly trabajo 
de guadaña barrio La Paz – Corta maleza 
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Evidencia fotográfica 19. Tramo caño Chofly 
trabajo retiro manual de material vegetal en el 
barrio La Victoria 

Evidencia fotográfica 20. Tramo caño Chofly 
trabajo retiro manual de material vegetal en el 
barrio La Victoria  

Evidencia fotográfica 21. Tramo caño Chofly 
trabajo retiro manual de material vegetal en el 
barrio La Victoria 

Evidencia fotográfica 22. Tramo caño Chofly 
trabajo retiro manual de material sedimentado 
en el barrio La Victoria 
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Evidencia fotográfica 23. Tramo caño Chofly estado 
inicial barrio Nuevo 

Evidencia fotográfica 24. Tramo caño Chofly tramo 
al lado de viviendas estado inicial barrio Nuevo 

Evidencia fotográfica 25. Tramo caño Chofly trabajo 
manual de sacos rellenos para la protección del canal 

Evidencia fotográfica 26. Tramo caño Chofly trabajo 
manual de retiro de sedimento barrio Nuevo 

Evidencia fotográfica 27. Tramo caño Chofly retiro 
manual de sedimentos barrio Nuevo 

Evidencia fotográfica 28. Tramo caño Chofly barrio 
Nuevo – Barrera para protección 
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CAÑO BELÉN 
 

ANTES  DESPUÉS 

TRAMOS DE CAÑO BELÉN: Tramos que recorre los siguientes 
barrios: La Concepción, Belén y San José – Desemboca en el 

Porvenir 

 
 

Evidencia fotográfica 29. Tramo caño Belén estado 
inicial del caño barrio Belén 

Evidencia fotográfica 30. Tramo caño Belén estado 
inicial del caño barrio Belén  

Evidencia fotográfica 31. Tramo caño Belén estado 
inicial del caño barrio Belén  

Evidencia fotográfica 32. Tramo caño Belén estado 
inicial del caño barrio Belén  
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Evidencia fotográfica 33. Tramo caño Belén 
recolección de residuos barrio Belén  

Evidencia fotográfica 34. Tramo caño Belén  

Evidencia fotográfica 35. Tramo caño Belén muro de 
protección con relleno barrio Belén  

Evidencia fotográfica 36. Tramo caño Belén 
supervisión de recolección de residuos barrio Belén  

Evidencia fotográfica 37. Tramo caño Belén 
supervisión de recolección de residuos barrio Belén  

Evidencia fotográfica 38. Tramo caño Belén 
supervisión de obra 
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Evidencia fotográfica 39. Tramo caño Belén estado 
inicial barrio San José 

Evidencia fotográfica 40. Tramo caño Belén 
intervención manual retiro de material desechable y 
maleza 

Evidencia fotográfica 41. Tramo caño Belén estado 
inicial barrio San José  

Evidencia fotográfica 42. Tramo caño Belén 
intervención retiro de material vegetal y sedimento 
en el barrio San José 

Evidencia fotográfica 43. Tramo caño Belén 
intervención retiro de material vegetal y sedimento en 
el barrio La Concepción 

Evidencia fotográfica 44. Tramo caño Belén 
intervención retiro de material vegetal y sedimento 
en el barrio La Concepción  
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Evidencia fotográfica 45. Tramo caño Belén 
intervención retiro de material vegetal y sedimento 
sector final que conecta con el barrio el Porvenir 

Evidencia fotográfica 46. Tramo caño Belén 
intervención retiro de material vegetal y 
sedimento sector final que conecta con el barrio 
el Porvenir  

Evidencia fotográfica 47. Tramo caño Belén 
intervención retiro de material vegetal y sedimento 
barrio San José 

Evidencia fotográfica 48. Tramo caño Belén 
después de intervención barrio San José 

Evidencia fotográfica 49. Tramo caño Belén   Evidencia fotográfica 50. Caño Belén 
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CAÑO COLORADO 
 

ANTES  DESPUÉS 

TRAMOS DE CAÑO COLORADO: Tramos que recorre los siguientes 
barrios: El Bosque, Nueve de Marzo 

 

Evidencia fotográfica 51. Estado inicial caño Colorado 
barrio Nueve de marzo 

Evidencia fotográfica 52. Trabajo retiro de material 
vegetal caño Colorado barrio Nueve de marzo  

Evidencia fotográfica 53. Trabajo retiro de material 
vegetal caño Colorado barrio Nueve de marzo  

Evidencia fotográfica 54. Trabajo retiro de 
sedimentos caño Colorado barrio Nueve de marzo  

Evidencia fotográfica 55. Trabajo retiro de material 
vegetal caño Colorado barrio Nueve de marzo  

Evidencia fotográfica 56. Estado final caño 
Colorado barrio Nueve de marzo  
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Evidencia fotográfica 57. Estado final caño Colorado 
barrio El Bosque 

Evidencia fotográfica 58. Intervención manual caño 
Colorado barrio El Bosque  

Evidencia fotográfica 59. Intervención manual retiro 
material sedimentos caño Colorado barrio El Bosque  

Evidencia fotográfica 60. Intervención manual retiro 
material sedimentos caño Colorado barrio El Bosque  

Evidencia fotográfica 61. Intervención retiro manual 
material vegetal caño Colorado barrio El Bosque Evidencia fotográfica 62. Intervención finalizada caño 

Colorado barrio El Bosque  
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CAÑO CAGUÁN 

 

ANTES  DESPUÉS 

TRAMOS DE CAÑO CAGUÁN: Tramos que recorre los siguientes 
barrios: Las Palmas y Las Ferias 

 

Evidencia fotográfica 63. Intervención manual caño 
Caguán barrio Las Palmas 

Evidencia fotográfica 64. Intervención manual caño 
Caguán barrio Las Palmas 

Evidencia fotográfica 65. Intervención manual retiro 
sedimento caño Caguán barrio Las Palmas  

Evidencia fotográfica 66. Intervención manual caño 
Caguán barrio Las Palmas 
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Evidencia fotográfica 67. Caño Caguán barrio Las 
Ferias 

Evidencia fotográfica 68. Intervención manual caño 
Caguán barrio Las Ferias 

Evidencia fotográfica 69. Intervención manual caño 
Caguán barrio Las Ferias  

Evidencia fotográfica 70. Caño Caguán barrio Las 
Ferias  
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Tramos identificados en la intervención, de acuerdo con la inspección técnica 
realizada, se identificaron los siguientes tramos: 

 

Ítem Caño / Sector 
Longitud aproximada 

(m) 
Actividad requerida 

1 Caño Chofly 1.528 m Limpieza manual y retiro de sedimentos 

2 Caño Colorado 2.149 m 
Limpieza, desazolve y retiro de 
vegetación 

3 Caño Belén 450 m Limpieza manual y retiro de residuos 

4 
Caño El 
Caguán 

90 m Limpieza y mantenimiento 

 
Longitud total aproximada a intervenir: 4.217 metros lineales. 
 
 

Beneficios esperados: 

Con la ejecución de estas actividades se espera: 

 Mejorar el flujo normal del agua en los caños urbanos.  
 Reducir el riesgo de inundaciones y desbordamientos.  
 Mejorar las condiciones ambientales y sanitarias.  
 Disminuir la proliferación de vectores y malos olores.  
 Contribuir a la recuperación y conservación de los cuerpos hídricos urbanos.  
 Beneficiar directamente a las comunidades ubicadas en los sectores 

intervenidos. 
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9. CONCLUSIÓN 

 
La recuperación del ecosistema mediante limpieza manual es un enfoque 
sostenible que puede ser muy efectivo para restaurar la salud de los canales de 
agua. Este proceso no solo limpia, sino que también promueve la regeneración 
del ecosistema, favoreciendo la biodiversidad y mejorando la calidad del agua. 
Si se lleva a cabo correctamente, puede tener un impacto muy positivo en el 
medio ambiente y las comunidades cercanas. 

Además, la limpieza regular de caños es una tarea fundamental para asegurar 
el funcionamiento adecuado de cualquier sistema de tuberías. No solo previene 
obstrucciones y mejora la calidad del agua, sino que también ayuda a mantener 
la eficiencia del sistema y a evitar costosos daños estructurales. Además, es 
clave utilizar métodos de limpieza apropiados que no dañen el sistema ni el 
medio ambiente. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda continuar con las siguientes intervenciones en las 

áreas aledañas: Monitoreo y mantenimiento continuo. 

 Monitoreo regular: Después de la limpieza manual, es fundamental 
realizar inspecciones periódicas para identificar problemas 
recurrentes como acumulación de basura, crecimiento de vegetación 
invasora o contaminación. 

 

 
 Educación y sensibilización: Implementar programas educativos 

para las comunidades cercanas al canal sobre la importancia de 
mantener el entorno limpio y proteger los recursos hídricos. 

 
 
Beneficios ecológicos de la limpieza manual: 
 
 

 Mejora de la calidad del agua: Al eliminar los contaminantes y la 
basura, la calidad del agua se mejora, lo que favorece tanto a la 
fauna acuática como a las comunidades que dependen de este 
recurso. 

 Restauración de hábitats: La limpieza ayuda a restaurar hábitats que 
han sido dañados por la contaminación, dando espacio para que las 
especies locales prosperen. 

 Reducción de la erosión: Al limpiar las orillas y restaurar la 
vegetación, se disminuye la erosión del suelo, lo que protege los 
ecosistemas circundantes y mejora la estabilidad de los canales. 

 
 Involucramiento comunitario: El proceso de limpieza manual fomenta 

la participación de la comunidad local, lo que aumenta la conciencia 
sobre la protección del medio ambiente. 
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11.  DESAFÍOS Y CONSIDERACIONES 

 
 Impacto en el ecosistema: Aunque la limpieza manual es más 

ecológica que los métodos mecánicos, debe hacerse con cuidado 
para no dañar especies o alterar los procesos naturales. 

 
 Sostenibilidad: La limpieza manual requiere un esfuerzo continuo y 

coordinado. La restauración ecológica no es un proceso único, sino 
que necesita mantenimiento a largo plazo. 

 
 Capacitación del personal: Las personas encargadas de realizar la 

limpieza deben estar capacitadas para reconocer las especies 
nativas y las invasoras, además de saber cómo llevar a cabo el 
trabajo sin causar daño al ecosistema. 

 
 

DANIEL GUSTAVO CORTES MENDOZA 
Representante Legal Corporación Paz Y Amor 

Mompox 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) PARA LIMPIEZA MANUAL DE CAÑOS 

URBANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLIVAR 
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1. INTRODUCCION 
 

La limpieza de caños es una actividad fundamental para garantizar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de drenaje y alcantarillado, tanto en viviendas como 
en instalaciones comerciales e industriales. Con el paso del tiempo, es común que 
se acumulen residuos como grasa, cabello, restos de comida, jabón y sedimentos, 
provocando obstrucciones que afectan el flujo del agua y generan malos olores, 
filtraciones o daños estructurales. 

Realizar una limpieza periódica de los caños permite prevenir taponamientos, 
mantener condiciones higiénicas adecuadas y prolongar la vida útil de las tuberías. 
Además, el uso de técnicas y herramientas apropiadas facilita una intervención más 
eficiente y segura, reduciendo costos de reparación y evitando problemas mayores 
en el sistema sanitario. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales derivados de las 
actividades de limpieza de caños. 
 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Controlar la contaminación del agua, suelo y aire.  
 Manejar adecuadamente residuos sólidos y lodos.  
 Proteger la fauna y flora del área intervenida.  
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3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) PARA LIMPIEZA DE CAÑOS 
 

 

3.1 INFORMACIÓN GENERAL  
 
Actividad: Limpieza y mantenimiento de caños. 
Ubicación: San Pablo 
Entidad responsable: Corpya 
Duración estimada: (1) Un mes 
Objetivo: Retirar sedimentos, residuos sólidos, vegetación invasora y material 
obstructor para mejorar el flujo hidráulico y prevenir inundaciones. 
 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Actividades preliminares 

 Delimitación y señalización del área.  
 Socialización con comunidad.  
 Inspección ambiental inicial.  

 

Actividades operativas 

 Retiro manual o mecánico de sedimentos.  
 Extracción de residuos sólidos.  
 Corte de vegetación obstructiva.  
 Transporte y disposición final de materiales.  

 

Actividades de cierre 

 Limpieza final del área.  
 Restauración de zonas afectadas.  
 Informe ambiental de cierre.  
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4. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 

Actividad Impacto Potencial 

Remoción de sedimentos Aumento de turbidez  

Uso de maquinaria Emisión de ruido y gases 

Disposición de residuos Contaminación del suelo 

Corte de vegetación Pérdida de cobertura vegetal 

Tránsito de vehículos Compactación del suelo 
 

 

5. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 

5.1 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo 

Garantizar la correcta recolección, clasificación y disposición de residuos. 

Medidas 

 Separar residuos ordinarios, reciclables y peligrosos.  
 Prohibir disposición en cuerpos de agua.  
 Transportar residuos a sitio autorizado.  
 Mantener recipientes identificados.  

Indicadores 

 Cantidad de residuos dispuestos adecuadamente.  
 Número de incidentes ambientales.  

 

5.2 PROGRAMA DE MANEJO DE SEDIMENTOS Y LODOS 

Medidas 

 Depositar temporalmente sedimentos en zonas impermeabilizadas.  
 Evitar retorno del material al caño.  
 Disponer lodos en sitio autorizado por autoridad ambiental.  

 

Seguimiento 

 Registro de volúmenes retirados.  
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 Verificación de disposición final.  

 

5.3 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 

Medidas 

 Evitar derrames de combustibles y aceites.  
 Realizar mantenimiento preventivo de maquinaria.  
 No lavar equipos dentro del caño.  
 Suspender actividades durante lluvias intensas.  

Indicadores 

 Nivel de turbidez observado.  

 

5.4 PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA 

Medidas 

 Minimizar tala o poda innecesaria.  
 Rescatar fauna presente antes de intervenir.  
 Prohibir caza o captura de animales.  

Indicadores 

 Número de individuos rescatados.  
 Área revegetalizada.  

 

5.5 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 
 

Medidas 

 Humectar vías en época seca.  
 Mantener silenciadores de maquinaria.  
 Limitar horarios de trabajo diurno.  

 

Indicadores 

 Quejas comunitarias.  
 Estado de mantenimiento de equipos.  
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5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Medidas 

 Uso obligatorio de EPP:  
o Botas  
o Guantes  
o Casco  
o Chaleco reflectivo  
o Protección auditiva  

 Capacitación al personal.  
 Señalización preventiva.  

Indicadores 

 Accidentes reportados.  
 Capacitaciones realizadas.  

 

5.7 PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD 
 
 

La bioseguridad para la limpieza de caños (desagües, tuberías o alcantarillado) 
busca prevenir exposición a microorganismos, gases tóxicos, químicos y accidentes 
físicos. Estas son las medidas más importantes: 
 
Elementos de protección personal (EPP) 

 Guantes impermeables y resistentes a químicos.  

 Botas de caucho antideslizantes.  

 Gafas de seguridad o careta facial.  

 Mascarilla o respirador (especialmente si hay malos olores, moho o gases).  

 Overol o ropa de trabajo de manga larga. 
 
 

Riesgos biológicos comunes 
Durante la limpieza pueden existir: 
 

 Bacterias y virus presentes en aguas residuales.  

 Hongos y moho.  

 Parásitos.  

 Contacto con sangre o residuos contaminados.  
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Medidas de bioseguridad 
 
 

 Evitar contacto directo con aguas sucias.  

 No comer, fumar ni tocarse la cara durante el trabajo.  

 Lavarse las manos con agua y jabón al finalizar.  

 Desinfectar herramientas después de usarlas.  

 Mantener vacunas al día, especialmente tétanos y hepatitis A/B.  

 Ventilar el área antes de ingresar si es un espacio cerrado.  

 Nunca mezclar productos químicos como cloro y ácido muriático, porque 
generan gases tóxicos.  

 
 

Manejo de químicos 
 

 Si se usan destapadores o desinfectantes: 

 Leer etiquetas y fichas de seguridad.  

 Usar la dosis recomendada.  

 Almacenar los productos lejos de alimentos.  

 Mantenerlos fuera del alcance de niños y mascotas. 
 
 

Después del trabajo 
 

 Retirar el EPP correctamente para evitar contaminación.  

 Lavar ropa de trabajo separada de la ropa común.  

 Desinfectar botas y guantes.  

 Reportar inmediatamente heridas o síntomas de infección.  
 
 

5.8. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Riesgos identificados 

 Derrames de combustible.  
 Accidentes laborales.  
 Crecientes súbitas.  
 Incendios menores. 

Medidas de respuesta 

 Kit antiderrames disponible.  
 Botiquín y extintor en obra.  
 Rutas de evacuación definidas.  
 Contactos de emergencia visibles.  
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6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

Aspecto Frecuencia Responsable 

Manejo de residuos Semanal Supervisor ambiental 

Estado del agua Semanal Profesional ambiental 

Ruido y emisiones Quincenal SST / Ambiental 

Cumplimiento EPP Diario Residente de obra 

 
Fuente: Autor del documento. 
 
 
 

7. PLAN DE CIERRE Y RESTAURACIÓN 

Actividades 

 Retiro total de residuos.  
 Entrega de material aprovechables a la Empresa Municipal de Aseo 

(EMACALA EPS) 
 Recuperación de áreas alteradas.  
 Entrega de informe final.  

 

8. NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE (COLOMBIA) 

 Ley 99 de 1993 — Sistema Nacional Ambiental.  
 Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente.  
 Resolución 631 de 2015 — Parámetros de vertimientos.  
 Decreto 2811 de 1974 — Código Nacional de Recursos Naturales.  

 

9. CONCLUSIONES 
 

La limpieza de caños es una tarea esencial para conservar el buen estado y 
funcionamiento de los sistemas de drenaje. La acumulación de residuos y 
sedimentos puede ocasionar obstrucciones, malos olores y daños que afectan tanto 
la higiene como la infraestructura de las instalaciones. 
 
A través de un mantenimiento preventivo y el uso adecuado de herramientas y 
técnicas de limpieza, es posible evitar problemas mayores y prolongar la vida útil de 
las tuberías. Asimismo, la intervención oportuna ante cualquier señal de obstrucción 
contribuye a reducir costos de reparación y a mantener un ambiente más seguro y 
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saludable. 
 
En conclusión, la limpieza periódica de los caños no solo mejora el funcionamiento 
del sistema sanitario, sino que también representa una medida de prevención 
importante para el bienestar y la comodidad de las personas. 

 
 
 

10. RECOMENDACIONES 

  
 Realizar limpiezas periódicas de los caños para evitar acumulaciones de 

residuos y prevenir obstrucciones.  

 Evitar arrojar grasas, aceites, restos de comida, cabello y objetos sólidos por 

los desagües.  

 Utilizar rejillas o filtros en lavamanos, duchas y fregaderos para retener 

residuos sólidos.  

 Revisar constantemente el estado de las instalaciones sanitarias para 

detectar fugas, malos olores o disminución en el flujo del agua.  

 Solicitar mantenimiento profesional cuando las obstrucciones sean 

frecuentes o difíciles de eliminar.  

 

 

 

 Promover hábitos de uso responsable del sistema de drenaje en el hogar, la 

escuela o el lugar de trabajo.  

 Estas recomendaciones ayudan a mantener los caños en buen estado, 

mejorar la higiene y evitar gastos innecesarios por reparaciones mayores. 

 

 

11. ANEXOS RECOMENDADOS 

 Registro fotográfico.  
 Actas de disposición final.  
 Listado de asistencia a capacitaciones.  
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Evidencias de Compra, entrega y uso de los Elementos de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


