DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE INVERSION			
NÚMERO DE CDP	2026.CEN.01.002125	**NÚMERO DE LA SOLICITUD**	2026.CEN.01 002022
FECHA DE EXPEDICIÓN	MAR.30.2026		
CONCEPTO	ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA DE NEIVA		
VALOR TOTAL DEL CDP	$ 1.455.564 902,00	**SON.** MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

PROYECTO DE INVERSION	
LÍNEA ESTRATÉGICA	232-LINEA ESTRATÉGICA 2-RECUPERANDO NEIVA: ECONOMÍA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
SECCION	AC-ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	AC-15-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR	AC-15-40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA	AC-15-4002-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)
SUBPROGRAMA	AC-15-4002-1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIA
NUMERO DE PROYECTO	202500000001986 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA- 40 - VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO- 4002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO (4002)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
FUENTE O RECURSO	5500 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ONCE DOCEAVAS)
PRODUCTO MGA	4002022 - PARQUES MANTENIDOS
PRODUCTO CPC	53290 - OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
VALOR FUENTE	$ 81.564.902,00

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
FUENTE O RECURSO	5501 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION (ULTIMA DOCEAVAS)
PRODUCTO MGA	4002022 - PARQUES MANTENIDOS
PRODUCTO CPC	53290 - OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
VALOR FUENTE	$ 390.000.000,00

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005 - CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
FUENTE O RECURSO	9771 - 1.3.3.1.02 - R.B. EXCEDENTES FINANCIEROS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA (EPN)
PRODUCTO MGA	4002022 - PARQUES MANTENIDOS
PRODUCTO CPC	53290 - OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
VALOR FUENTE	$ 984.000.000,00

FIRMA RESPONSABLES		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
PALACIOS ERCISO JUAN CARLOS CONTRATISTA	CALDERON ROSERO MARIBEL LIDER DE PROGRAMA DE PRESUPUESTO	TEIVA BOCANEGRA OSCAR IVAN SECRETARIO DE HACIENDA

IP 200.100.246.102 IMPRIMIO: JPALACIOSE ELABORO: JPALACIOSE

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO No. 0115

Neiva, 06 de abril de 2026

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto ***"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA"****, se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal.*

Número de registro:	*202500000001986*
Fecha de registro:	*25/01/2025*
Costo del proyecto:	***$ 100.000,00***
Valor ajustado 1 del proyecto	**$1.044´885.967,66**
Ajustado/Actualizado	*04/08/2025*
Valor ajustado 2 del proyecto	**$2.156´985.968,00**
Ajustado/Actualizado	*19/09/2025*
Valor ajustado 3 del proyecto	**$91´781.073,00**
Ajustado/Actualizado	*19/03/2026*
Valor ajustado 4 del proyecto	**$1.548´119.878,67**
Ajustado/Actualizado	*06/04/2026*
Vigencia del proyecto:	*31/12/2026*

La presente certificación no obliga la ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de acuerdo al proceso de planeación, priorización y disponibilidad de recursos de inversión por parte de las diferentes fuentes de financiación.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO IBAGÓN VALDERRAMA
Profesional Especializado

CAMILO FABIAM GOMEZ SEGURA
Director del Dpto. Adtivo de Planeación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Nº de Acta de Comité de Contratación		VISTO BUENO DEL PLAN DE ADQUISICIONES	Nº de Estudio Previo	1968
Fecha de Aprobación			Fecha de Radicación	16 DE OCTUBRE DE 2025

1. GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DEPENDENCIA DELEGATARIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
PRESUPUESTO ASIGNADO	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESFNTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($1.455.564.902) M/CTE incluidos los impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL 2025	**RUBRO**	**RECURSO**	**No. CDP**
	2.3.2.02.02.005	1492 — 1.3.3.6.03 — R.B. SGP — PROPOSITO GENERAL — PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 6300- 1.3.1.1.02- EXCEDENTES FINANCIEROS (LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA-EPN) CSF	2025.CEN.01.003877
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2026	**RUBRO**	**RECURSO**	**No. CDP**
	2.3.2.02.02.005	5500 – 1.2.4.3.03 PROPOSITO GENERAL — PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN $ 81.564.902 5501 – 1.2.4.3.03 PROPOSITO GENERAL — PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN $390.000.000 9771 – 1.3.3.11.02 EXCEDENTES FINANCIEROS (LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA-EPN) $ 984.000.000	2026.CEN.01.002125
CONCEPTO DEL GASTO	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		
CÓDIGO PLAN DE ADQUISICION	72141300: Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 72153100: Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas		
TIPOLOGIA CONTRACTUAL (3)	OBRA PÚBLICA		
OBJETO (4)	"ADECUACIÓN ESPACIO PUBLICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE ANACONIA DE NEIVA - HUILA"		

MODALIDAD DE SELECCIÓN (6) Marque con una X	Licitación publica	Selección Abreviada	Concurso de Méritos	Mínima cuantía	Contratación Directa	Régimen Especial
	X					

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO 2024- 2027 "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA" (INVERSIÓN)	
LINEA ESTRATEGICA	RECUPERANDO NEIVA: ECONOMIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
SECTOR	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA PRESUPUESTAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

INDICADOR DE RESULTADO	POBREZA-INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL-IPM
META DE PRODUCTO	PARQUES MANTENIDOS
INDICADOR DE PRODUCTO	PARQUES MANTENIDOS
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA
ACTIVIDAD (IDENTIFICACION según MGA)	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES
APROBACIÓN VIABILIDAD (DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA)	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NEIVA EL SUSCRITO DIRECTOR DE PROSPECTIVA HACE CONSTAR Que revisado el contenido del componente es VIABLE, toda vez que es coherente con el PDM 2024 - 2027 "ACCIONES PARA RECUPERAR NEIVA" aprobado Mediante Acuerdo No. 004 de 2024 y el proyecto identificado con el codigo de registro BPIM Nº. 2025000000001986 Valor presupuesto $ 1.451.561.902 CDP Nº 002135 Director Prospectiva

Se realiza la presente modificación al estudio previo, en atención a que el mismo fue tramitado y publicado en la plataforma SECOP II durante la vigencia 2025, con certificado de inscripción al Banco de Proyectos No. 0143 de fecha 19 de septiembre de 2025, bajo el número de registro 202500000001986 del 25 de enero de 2025, por un valor de $2.156.985.968, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025; conforme se evidencia en el soporte correspondiente.

Alcaldía de Neiva	CERTIFICADO DE INSCRIPCION DEL PROYECTO	FOR-GDAPP-03 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO No. 0143

Neiva, 19 de septiembre de 2025

El Coordinador del Banco Municipal de Programas y Proyectos certifica que el proyecto ***"CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA"*** *se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal*

Numero de registro.	*202500000001986*
Fecha de registro.	*25/01/2025*
Costo del proyecto:	***$ 100.000,00***
Valor ajustado 1 del proyecto	***$1.044'886.967,84***
Ajustado/Actualizado	*04/08/2025*
Valor ajustado 2 del proyecto	***$2.156'985.968,00***
Ajustado/Actualizado	*19/09/2025*
Vigencia del proyecto	*31/12/2025*

La presente certificación no obliga la ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado de acuerdo al proceso de planeación, priorización y disponibilidad de recursos de inversión por parte de las diferentes fuentes de financiación.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO ISAGÓN VALDERRAMA
Profesional Especializado

CAMILO FABIAN GOMEZ SEGURA
Director del Dpto. Adtivo de Planeación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

No obstante, con ocasión del cambio de vigencia a la anualidad 2026, se procedió a la actualización del certificado de inscripción del proyecto, manteniéndose el número de registro 202500000001986, con fecha de registro del 25 de enero de 2025, por un valor de $2.156.985.968, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, de conformidad con el certificado No. 0111 del 19 de marzo de 2026, el cual se anexa a la presente modificación.

De igual manera, se actualizó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, pasando del certificado No. 2025.CEN.01. 1.003877 al No. 2026.CEN.01.002125, por un valor de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESFNTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($1.455.564.902) M/CTE el cual se imputará de la siguiente manera:

PRESUPUESTO ASIGNADO	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESFNTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($1.455.564.902) M/CTE		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO	RECURSO	No. CDP
	2.3.2.02.02.005	5500 – 1.2.4.3.03	2026.CEN.01.002125
		5501 – 1.2.4.3.03	
		9771 – 1.3.3.11.02	
CONCEPTO DEL GASTO	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		

NOTA: Los demás aspectos del Estudio Previo, continúan vigentes.

Neiva, 06 de Abril de 2026.

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Secretario de Infraestructura

Revisión: Miguel Roberto Tamayo Polanía
Ingeniero Civil Contratista S.I

Revisión: Marilyn Ortigoza Viveros
Abogada Contratista S.I