



COMUNICADO No. 01

REFERENCIA: Proceso de Invitación Pública de Menor Cuantía No. 121 de 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA, ASÍ COMO PARA LAS ACTIVIDADES DE CORTE, SUSPENSIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE LOS USUARIOS DE EMSERFUSA".

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL CRONOGRAMA.

De conformidad con lo señalado en el cronograma que integra la Invitación Pública en el Proceso de la referencia, dando aplicación a las facultades y principios consagrados en el Manual de Contratación de la Empresa, en garantía del debido proceso y el deber de selección objetiva que subyace a los procesos de contratación pública en Colombia, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSERFUSA E.S.P. y teniendo en cuenta la indisponibilidad de la plataforma Secop II debido al mantenimiento que se llevó a cabo sobre esta desde las 10:00 p.m. del jueves 28 de mayo de 2026 hasta las 08:00 a.m. del lunes 01 de junio de 2026, se ampliarán en un (01) día los términos restantes contemplados en el cronograma que rige el presente proceso contractual, por lo que este, respecto a las actividades restantes, quedará así:

Recibo de manifestaciones de interés	El 28 de mayo de 2026 y 01 de junio de 2026 hasta las 17:00 horas.	Plataforma SECOP II
Recibo observaciones a la invitación.	El 28 de mayo de 2026 y 01 de junio de 2026 hasta las 17:00 horas.	Plataforma SECOP II
Publicación de listado de manifestaciones de interés.	El 01 de junio de 2026.	Plataforma SECOP II
Análisis observaciones.	El 02 de junio de 2026.	Comité evaluador
Publicación respuesta a las observaciones y/o publicación de la invitación modificada.	El 03 de junio de 2026.	Plataforma SECOP II
Recepción de propuestas.	El 04 y 05 de junio de 2026 hasta las 17:00 horas.	Plataforma SECOP II
Apertura de las propuestas.	El 05 de junio de 2026 a las 17:10 horas.	Plataforma SECOP II
Verificación de requisitos habilitantes, evaluación técnica y selección del contratista.	El 09 y 10 de junio de 2026.	Comité evaluador
Publicación de la evaluación.	El 11 de junio de 2026.	Plataforma SECOP II
Traslado de la evaluación.	El 12 y 16 de junio de 2026 hasta las 17:00 horas.	Plataforma SECOP II
Respuesta a observaciones del traslado.	El 17 de junio de 2026.	Plataforma SECOP II
Aceptación de la propuesta.	El 18 de junio de 2026.	Plataforma SECOP II
Elaboración minuta.	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la propuesta.	Oficina Jurídica.

NOTA 1: Las observaciones y propuestas que no se alleguen dentro de las fechas y horas establecidas no serán tenidas en cuenta.

NOTA 2: El proponente que resultare adjudicatario, una vez notificado por parte de la Oficina Jurídica, dentro del término previsto, deberá acatar las instrucciones dadas por el (la) jefe de dicha dependencia. Una vez firmado el contrato, contará con un (1) día hábil para allegar las pólizas exigidas en el clausulado; de no cumplir con estos términos, la Empresa hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta.

NOTA 3: Para todos los efectos, el presente cronograma se encuentra establecido en formato 24 horas.

Dado en Fusagasugá (Cund.), al primer (01) día del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA
 GERENTE

Elaboró: Sergio Alejandro Guerrero Castellanos – Abogado Contratista – Oficina Jurídica.

Revisó: Ana Gladys Rodríguez Garzón – Jefe Oficina Jurídica.

Revisó: Heidy Rocío Garzón Sosa – Jefe División de Alcantarillado.

Revisó: Gerardo Antonio Pulido Ochoa – Jefe División de Acueducto.

Revisó: Carmen Lucía González Marín – Jefe Oficina Comercial.

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 25230000-2