ANEXO 2.1

Cotización CUBIK

(Cotizaciones en formato Excel)

ANEXO 2.2

Cotización GP

(Cotizaciones en formato Excel)

ANEXO 3

Consolidado de Precios

(Los precios promedio y consolidados se encuentran en el archivo Excel llamado:

"06_CDC_ MANT. INFRA. SAN ANDRES_20260505")

República de Colombia

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Objeto: Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional San Andrés

Empresa	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GP S.A.S.	Subsector al que pertenece	construccion - obras civiles-mantenimiento	Nit	901681178-1	Nombres y apellidos persona de contacto:	Paola Cristina Guerrero Leon
E-mail	[illegible]	Ciudad	Bogota	Cargo	Representante Legal	Tel. celular	3124836228 - 3115403409

[illegible] diligenciar solo las celdas en AMARILLO

[illegible] los precios cotizados en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en el ITEM

[illegible] se debe incluir todos los costos en PESOS COLOMBIANOS

[illegible] se deberán anexar a la misma por escrito o por correo electrónico

[illegible]

[illegible]

NOTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad	Nota 4 Valor Unitario ANTES DE IMPUESTOS	Nota 5: (%) Porcentaje de todos los IMPUESTOS a que haya lugar	Valor de IMPUESTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1	$ 10 185	9%	$ 915	$ 11 080
1.6	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.00 M	ML	1	$ 44 491	9%	$ 4 004	$ 48 495
1.9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 43 715	9%	$ 3 934	$ 47 649
1.12	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 36 815	9%	$ 3 313	$ 40 128
1.13	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 27 431	9%	$ 2 469	$ 29 900
1.14	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 20 617	9%	$ 1 856	$ 22 473
1.15	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	ML	1	$ 20 617	9%	$ 1 856	$ 22 473
1.16	DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	ML	1	$ 5 970	9%	$ 537	$ 6 507
1.26	DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	M2	1	$ 18 154	9%	$ 1 634	$ 19 788
1.27	DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	ML	1	$ 8 563	9%	$ 1 671	$ 20 234
1.29	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 17 209	9%	$ 1 999	$ 24 208
1.30	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA (E=012 A 0.15) O (E=0.16 A 0.30)	M2	1	$ 40 104	9%	$ 3 609	$ 43 713
1.31	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA (E=012 A 0.15) O (E=0.16 A 0.30)	ML	1	$ 39 807	9%	$ 3 583	$ 43 390
1.32	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 325 874	9%	$ 29 587	$ 356 755
1.33	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA	ML	1	$ 33 409	9%	$ 3 007	$ 36 416
1.34	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	1	$ 24 903	9%	$ 2 241	$ 27 144
1.45	DESMONTE DE LUMINARIAS TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE	UND	1	$ 26 558	9%	$ 2 390	$ 28 948
1.46	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO	UND	1	$ 24 626	9%	$ 2 216	$ 26 842
1.49	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 90 997	9%	$ 8 190	$ 99 187
1.50	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UND	1	$ 21 533	9%	$ 1 938	$ 23 471
1.51	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	1	$ 27 395	9%	$ 2 466	$ 29 861
1.56	DEMOLICION Y DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO REFORZADO Y REFUERZOS EN CONCRETO EMBEBIDAS EN MUROS DE CONCRETO (INCLUYE RESANE, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	UND	1	$ 127 927	9%	$ 11 513	$ 139 440
2	RELLENO Y BASES						
2.1	BASE ARENA CEMENTO	M3	1	$ 354 274	9%	$ 31 885	$ 386 159
2.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1	$ 46 872	9%	$ 4 700	$ 50 872
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS						
3.1	Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4" instalación subterránea poco profundo y/o en altura hasta 10.00 m. incluye tubería accesorios, complementarios regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL	UND	1	$ 49 918	9%	$ 14 393	$ 174 311
4	ELEMENTOS EN CONCRETO						
4.15	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	1	$ 3 543	9%	$ 659	$ 7 402
4.17	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1	$ 3 675	9%	$ 870	$ 15 542
4.18	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 5mm	KG	1	$ 3 771	9%	$ 1 239	$ 15 010
4.27	PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO 3000 PSI	M2	1	$ 76 553	9%	$ 15 890	$ 192 443
4.31	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MAMPOSTERIA NUEVA	ML	1	$ 91 617	9%	$ 8 248	$ 99 865
4.32	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1	$ 684 220	9%	$ 14 780	$ 179 000
5	MAMPOSTERIA						
5.2	MURO EN BLOQUE M-5 E=0.12 M	M2	1	$ 92 450	9%	$ 8 323	$ 100 803
5.4	MURO TOLETE COMUN 0.12 M	M2	1	$ 174 969	9%	$ 15 747	$ 190 716
6	PAÑETES						
6.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 E=1.5 CM	M2	1	$ 52 439	9%	$ 4 720	$ 57 159
6.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E=1.5 CM	M2	1	$ 50 206	9%	$ 4 519	$ 54 725
6.4	PAÑETE LISO CUATAS 1:3	M2	1	$ 51 152	9%	$ 4 604	$ 55 756
6.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	1	$ 42 923	9%	$ 5 663	$ 68 536
6.8	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	1	$ 49 330	9%	$ 4 440	$ 53 770
6.9	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:4 E=2 CM	M2	1	$ 43 591	9%	$ 3 853	$ 44 244
6.10	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:4 E=2 CM (LINEAL)	ML	1	$ 17 201	9%	$ 2 448	$ 29 649
6.11	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4 E=2 CM	M2	1	$ 49 677	9%	$ 4 471	$ 54 148
6.12	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4 E=2 CM (LINEAL)	ML	1	$ 31 935	9%	$ 2 874	$ 34 809
6.13	PAÑETE LISO MUROS 1:3 E=1.5 CM	M2	1	$ 43 780	9%	$ 3 940	$ 47 720
7	CUBIERTAS						
7.22	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE PVC	M2	1	$ 148 921	9%	$ 13 223	$ 162 144
7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA INCLINADA DE ESPESOR E=0.07m EN CONCRETO BOMBEADO Y ALLANADO DE f'c=3 000PSI, IMPERMEABILIZADO	M2	1	$ 225 111	9%	$ 20 260	$ 245 371
7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA POLIACRYL CINDURIS OPAL	M2	1	$ 155 916	9%	$ 14 037	$ 169 948
7.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	1	$ 22 842	9%	$ 2 056	$ 24 898
7.28	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	1	$ 45 687	9%	$ 13 139	$ 159 726
7.29	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PVC RANGO	ML	1	$ 52 730	9%	$ 10 921	$ 63 751
7.55	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	UL	1	$ 132 904	9%	$ 11 961	$ 144 865
7.60	CUATAS EN BLOQUE NO 5	M2	1	$ 131 585	9%	$ 11 843	$ 143 429
8	MORTEROS Y CONCRETOS						
8.1	CONCRETO 3500 PS	M3	1	$ 916 710	9%	$ 86 084	$ 1 069 794
8.2	CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 934 259	9%	$ 84 083	$ 1 018 342
9	CARPINTERIA						
9.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE						
9.11	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 8 mm ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1	$ 599 610	9%	$ 53 965	$ 653 575
9.14	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALMASERE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES SISTEMA 3000 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS Y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm incluye MANIJAS	M2	1	$ 1 164 023	9%	$ 103 862	$ 1 297 885
9.2	CARPINTERIA METALICA						
9.21	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2" GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	1	$ 510 311	9%	$ 45 928	$ 556 239
9.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS - (Cap 100 Kg- Apertura hasta 180° Ancho puerta hasta 1.10 mts)	UND	1	$ 585 950	9%	$ 52 738	$ 638 688
9.2.2	DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES - (Incluye protección final)	M2	1	$ 42 664	9%	$ 3 840	$ 46 504
9.2.23	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA	M2	1	$ 13 410	9%	$ 6 337	$ 76 747
9.2.24	2 SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=1 1/4" EN ACERO INOXIDABLE - (810) ABATIBLE HORIZONTAL SEGUN NTC 6047	UND	1	$ 605 801	9%	$ 72 922	$ 878 323
9.2.25	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=1 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PUA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm	UND	1	$ 319 794	9%		$ 319 794
9.3	CARPINTERIA DE MADERA						
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLEROADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE ENCHAPE TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	M2	1	$ 892 814	9%	$ 80 353	$ 973 167
9.32	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.75-1.0 M	M2	1	$ 307 796	9%		$ 307 796
9.33	CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA	UND	1	$ 110 471	9%	$ 9 942	$ 120 413
10	PISOS BASES						
10.1	ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$ 99 566	9%	$ 8 961	$ 108 527
10.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	1	$ 77 204	9%	$ 6 948	$ 84 152
10.3	ALISTADO PISOS 1:3 E=0.04	M2	1	$ 61 648	9%	$ 5 548	$ 67 196
10.5	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	1	$ 181 228	9%	$ 16 310	$ 197 538
12	INSTALACIONES ELECTRICAS						
12.2.1	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" 3-#12 Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR CURVAS TERMINALES UNIONES SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACION	UND	1	$ 152 978	9%	$ 13 788	$ 166 748
12.2.2	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2" 3-#12 Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR CURVAS TERMINALES UNIONES SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACION	UND	1	$ 304 222	9%	$ 27 740	$ 335 962

República de Colombia

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Objeto: Realizar las actividades de mantenimiento integral reparación conservación mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional San Andres

12.2.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V, EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2", Y CONDUCTORES DE COBRE N°12AWG THWN, Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, LA SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE PROPORCIONAN CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACION.	UND	1	$ 143.053	9%	$ 12.875	$ 155.928	
12.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFASICO HASTA 9M EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N°12AWG THWN, Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, LA SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE PROPORCIONAN CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACION.	UND	1	$ 761.610	9%	$ 23.545	$ 785.155	
12.2.5	SUMINISTRO DE TOMACORRIENTE DPC	UND	1	$ 135.455	9%	$ 12.191	$ 147.646	
12.2.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 N°2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 282.247	9%	$ 25.402	$ 307.649	
12.2.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 N°2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 234.900	9%	$ 21.141	$ 256.041	
12.2.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 N°1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 309.122	9%	$ 27.821	$ 336.943	
12.2.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 N°1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 319.018	9%	$ 28.711	$ 347.727	
12.2.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 N°2+1NO 4AWG THWN POR TUBO 2"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 217.369	9%	$ 19.563	$ 236.932	
12.2.11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 N°2+1NO 4AWG THWN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 238.414	9%	$ 21.457	$ 259.871	
12.2.12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 N°2+1NO 4AWG THWN POR TUBO 2"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 162.223	9%	$ 14.600	$ 176.823	
12.2.13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 N°2+1NO 4AWG THWN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 195.258	9%	$ 17.573	$ 212.831	
12.2.14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3N°4+1NO8 AWG THWN POR TUBO 2"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 100.960	9%	$ 9.086	$ 110.046	
12.2.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3N°4+1NO8 AWG THWN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 144.615	9%	$ 13.015	$ 157.630	
12.2.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2N°6+1NO8 AWG THWN POR TUBO CONDUIT PVC 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 81.333	9%	$ 7.320	$ 88.653	
12.2.17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2N°6+1NO8 AWG THWN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 117.091	9%	$ 10.538	$ 127.629	
12.2.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3N°8+1NO8 AWG THWN POR TUBO CONDUIT PVC 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 70.588	9%	$ 6.353	$ 76.941	
12.2.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3N°6+1NO8 AWG THWN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 96.842	9%	$ 8.716	$ 105.558	
12.2.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2N°6+1NO8 AWG THWN POR TUBO CONDUIT PVC 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 56.395	9%	$ 5.076	$ 61.471	
12.2.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2N°6+1NO8 AWG THWN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 67.532	9%	$ 6.078	$ 73.608	
12.2.22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2N°10+1NO12 AWG THWN POR TUBO CONDUIT PVC 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 42.168	9%	$ 3.795	$ 45.963	
12.2.23	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2N°10+1NO12 AWG THWN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 81.378	9%	$ 5.524	$ 68.903	
12.2.24	RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	1	$ 40.542	9%	$ 3.649	$ 44.191	
12.2.25	ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	UND	1	$ 140.040	9%	$ 12.604	$ 152.644	
12.2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 8 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	ML	1	$ 21.416	9%	$ 1.927	$ 23.343	
12.2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	ML	1	$ 16.397	9%	$ 1.476	$ 17.873	
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	ML	1	$ 8.356	9%	$ 576	$ 8.932	
12.2.29	SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA CONECTORES APARATO Y CABLE HASTA TV	UND	1	$ 140.938	9%	$ 12.684	$ 153.622	
12.2.30	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA MARCA HOWARD, ENFRIADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DYS NIVEL DE TENSION 13.2 KV/220-127 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 13.140.652	9%	$ 1.182.659	$ 14.323.311	
12.2.31	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 37.5 KVA MARCA HOWARD, ENFRIADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DYS NIVEL DE TENSION 13.2 KV/220-127 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 12.571.532	9%	$ 1.131.438	$ 13.702.970	
12.2.32	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA MARCA HOWARD, ENFRIADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DYS NIVEL DE TENSION 13.2 KV/220-127 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 16.358.491	9%	$ 1.472.264	$ 17.830.755	
12.2.33	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA MARCA HOWARD, ENFRIADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DYS NIVEL DE TENSION 13.2 KV/220-127 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 18.156.144	9%	$ 1.724.053	$ 20.880.197	
12.2.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA MARCA HOWARD, ENFRIADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DYS NIVEL DE TENSION 13.2 KV/220-127 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 22.759.675	9%	$ 2.048.371	$ 24.808.046	
12.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCIONES SEGUN OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE ACCESORIOS AISLADORES DE PIN HERRAJES METALICOS GALVANIZADO EN CALIENTE TORNILLERIA ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1	$ 4.642.705	9%	$ 417.843	$ 5.060.548	
12.2.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYOS DE OXIDO METALICO SERIE TRANSPARENTE 14 O 13.2 KV DEBIDAMENTE PROBADOS Y MARCADOS SEGUN EL OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE FIJACION Y CONEXION	UND	1	$ 957.639	9%	$ 86.188	$ 1.043.827	
12.2.37	EXTENSION DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA TRIFASICA EN CONDUCTOR DE COBRE NO 2 A CALIBRE NO 2/0 EN CONFIGURACION BANDERA CADAVID INCLUYE AISLADORES DE PORCELANA O POLIMERICOS ESTRUCTURA DE RETENCION Y ANCLAJE PARA CONFIGURACION DE RED HASTA 3 VANOS DE RED	GL	1	$ 4.986.023	9%	$ 448.742	$ 5.434.765	
12.2.40	EXTENSION DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA TRIFASICA EN CONDUCTOR DE COBRE NO 2 A CALIBRE NO 1/0 EN CONFIGURACION BANDERA CADAVID INCLUYE AISLADORES DE PORCELANA O POLIMERICOS ESTRUCTURA DE RETENCION Y ANCLAJE PARA CONFIGURACION DE RED HASTA 3 VANOS DE RED	GL	1	$ 5.045.688	9%	$ 454.130	$ 5.500.018	
12.2.43	PUESTA A TIERRA 4P PARARRAYOS ESTRUCTURA Y NEUTRO DE TRANSFORMADOR EN ALAMBRE DE COBRE NO 2 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" ASEGURADA CON 3 AMARRES EN CINTA BANDA VARILLA DE PUESTA TIERRA DEBE SER EN COBRE MACIZO DE LONG 2.40 MTS SE UBICARA EN UNA CAJA DE REGISTRO CONTIGUA AL POSTE EL CABLE SERA SOLDADO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD DEBE SER CONSTRUIDA DE ACUERDO A LA NORMA DEL OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE MEDICION RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y TRATAMIENTO DE TIERRAS EN CASO DE SER NECESARIO	UND	1	$ 1.058.691	9%	$ 95.282	$ 1.153.973	
13	PISOS ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS							
13.1	PISO EN VINILO ANTIDESLIZANTE ALTO MONTENO 2.3 mm	M2	1	$ 66.255	9%	$ 5.966	$ 72.251	
13.2	ALFAJIA EN VINILO ANTIDESLIZANTE 3 mm	M2	1	$ 67.544	9%	$ 7.429	$ 69.973	
13.3	MADERA PISO VINILO 2.3 DEC 47 PISO 1 A	M2	1	$ 157.988	9%	$ 14.219	$ 172.207	
13.4	SALON EN MADERA EQUIPARA 3 20X70 SALIDAS PRIMERA INCLUYE GRAPA Y BOLSA	M2	1	$ 134.727	9%	$ 12.125	$ 146.852	
13.5	BALCON EN MADERA 3 PARES 470 EA GAL PRIMERA	ML	1	$ 80.050	9%	$ 7.205	$ 87.255	
13.6	MADERA PISO A GRANEL MARMO 30X30 INCLUYE ARENA	M2	1	$ 167.821	9%	$ 15.104	$ 182.925	
13.8	CERAMICA PISO PORCELANATO HUESO AL	M2	1	$ 122.941	9%	$ 11.065	$ 134.006	

República de Colombia

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Objeto: Realizar las actividades de mantenimiento integral, modificación, mejoramiento y adecuaciones locativas con aportes para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional San Andrés

	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA INCLUYE CORTE PEGADO Y BOQUILLA	ML	1	$ 22 898	9%	$ 2 061	$ 24 957
	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 3 30	ML	1	$ 65 301	9%	$ 5 877	$ 71 178
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 1 20 X 0 20 INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA	M2	1	$ 124 003	9%	$ 11 160	$ 135 163
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0 25 X 0 25 INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA	M2	1	$ 135 473	9%	$ 12 193	$ 147 666
	PISO VINILO M2	M2	1	$ 119 701	9%	$ 10 773	$ 130 474
	BALCOSA PARED 30X30	M2	1	$ 133 330	9%	$ 12 000	$ 145 330
	BALCOSA PORCELANATO 60X60	M2	1	$ 174 429	9%	$ 15 699	$ 190 128
14	CIELOS RASOS - DIVISIONES						
	CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION	M2	1	$ 213 723	9%	$ 19 235	$ 232 958
15	PINTURAS						
	ESTUCO SOBRE MUROS INCLUYE APLICACION Y LIJADA	M2	1	$ 16 380	9%	$ 1 474	$ 17 854
	RESANE DE MUROS	M2	1	$ 13 851	9%	$ 1 246	$ 15 065
	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	M2	1	$ 32 761	9%	$ 2 948	$ 35 709
	ESMALTE SOBRE LAMINA LENA	M2	1	$ 31 091	9%	$ 2 797	$ 33 888
	ESMALTE SOBRE LAMINA REAL	ML	1	$ 9 696	9%	$ 873	$ 10 569
	ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA	M2	1	$ 30 988	9%	$ 2 789	$ 33 777
	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	1	$ 28 966	9%	$ 2 607	$ 31 573
	PINTURA EPOXICA	M2	1	$ 29 643	9%	$ 2 668	$ 32 311
	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE CON ALTOS SOLIDOS DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCION PARA INTEMPERIE ALTA ELASTICIDAD HIDRORREPELENTE RESISTENTE A ALGAS HONGOS ADHESION DE SUCIEDAD ALCALI Y HUMOS SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO APLICADA EN TRES (3) CAPAS TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	1	$ 59 780	9%	$ 5 380	$ 65 160
	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	1	$ 35 351	9%	$ 3 180	$ 38 511
	PINTURA EPOXICA (UNEAL)	ML	1	$ 17 275	9%	$ 1 555	$ 18 830
	WASH PRIMER	M2	1	$ 42 797	9%	$ 3 896	$ 47 768
	ANTICORROSIVO	M2	1	$ 26 679	9%	$ 2 401	$ 29 080
	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1	$ 19 289	9%	$ 1 736	$ 21 025
	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	1	$ 20 249	9%	$ 1 822	$ 22 071
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
	EXPLANACION Y EXTENDIDA	M3	1	$ 32 913	9%	$ 2 962	$ 35 875
	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1 0 M	M3	1	$ 57 883	9%	$ 5 209	$ 63 092
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 0-2 0 M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	1	$ 95 284	9%	$ 8 576	$ 103 860
	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0 0-2 0 M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	1	$ 114 442	9%	$ 10 300	$ 124 742
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN H=0 0-2 0 INCLUYE CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES	M3	1	$ 76 821	9%	$ 6 896	$ 83 817
	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 38 819	9%	$ 3 494	$ 42 313
	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 156 215	9%	$ 14 041	$ 170 058
	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 258 422	9%	$ 23 258	$ 281 680
	AFIRMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	1	$ 141 138	9%	$ 12 702	$ 153 840
	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1	$ 84 009	9%	$ 23 761	$ 287 770
	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	1	$ 84 081	9%	$ 29 565	$ 309 826
21	MOBILIARIO URBANO						
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 MM DE SEGURIDAD LAMINADO	M2	1	$ 223 693	9%	$ 20 132	$ 243 825
	VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1	$ 943 123	9%	$ 84 881	$ 1 028 004
	COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES	ML	1	$ 47 515	9%	$ 4 276	$ 51 791
	DESMONTE DE DIVISION DE BAÑO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	M2	1	$ 34 092	9%	$ 3 068	$ 37 160
	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	1	$ 82 131	9%	$ 5 592	$ 87 723
	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	1	$ 64 894	9%	$ 5 840	$ 70 734
	CERRAMIENTO DE ALTURA VARIADA (2 8 a 3 20 m) CONFORMADO EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 2" X 2 55MM VERTICALES CADA 3 CM LUZ LIBRE CON CORTETE SUPERIOR A 45° CON PATA ANCLADOS EN VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI DE 30*40 CM INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	1	$ 2 793 524	9%	$ 206 417	$ 2 499 941
	VIDRIO INCOLORO 5MM INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD	M2	1	$ 243 723	9%	$ 21 935	$ 265 658
	TOTAL			##########		$ 11 116 388	$ 135 259 407

La presente cotización

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas, las obligaciones tributarias de ley de acuerdo con las normas aplicables para el contratista y demás, independiente y los costos de las polizas
- No se reconocerán tasas y contribuciones establecidas por los diferentes gubernativos nacionales, departamentales o municipales y demás [illegible] los impuestos tasas y contribuciones establecidos por los diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven
- [illegible] para su estudio de costos, previo a la ejecución y no implica ninguna obligación de contratar
- Tiempo de vigencia de 120 días a partir de la fecha de diligenciamiento

Inscripción en el Registro Único de Proponentes

LOS DATOS PROPORCIONADOS SE MANTENDRÁN DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y AIU DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	
COSTOS DIRECTOS:	$ 135.259.407
ADMINISTRACION 15%	$ 20.288.911
IMPREVISTOS 5%	$ 6.762.970
UTILIDAD 10%	$ 13.525.941
IVA 19%	$ 2.569.929
TOTAL DE LA OFERTA TODO INCLUIDO:	$ 178.407.158

Nota: El porcentaje correspondiente a impuestos y contribuciones (9% incluye estampillas tributarias y parafiscales aplicables a la ejecución del contrato como la contribución especial de obra pública (5%) estampillas polizas, entre otros las obligaciones derivadas del régimen SIMPLE de tributación conforme a la normalidad vigente aplicable en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

PAOLA CRISTINA GUERRERO LEON
Representante legal
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GP

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Ciudad de la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Objeto: Realizar las actividades de mejoramiento, mejoramiento, mejoramiento, mejoramiento y construcción de las unidades de CDI a cargo de la Regional San Andrés

Empresa		Subsector al que pertenece		Nit		Nombres y apellidos persona de contacto	
E Mail		Ciudad		Cargo		Tel. celular	

NOTAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID	Cantidad	Nota 4 Valor unitario ANTES DE IMPUESTOS	Nota 5 (%) Porcentaje de todos los IMPUESTOS a que haya lugar	Valor de IMPUESTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS
1	PRELIMINARES						
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1			$	$
6	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2.00 M	ML	1			$	$
9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	1			$	$
12	DESMONTE DE MARCOS Y ANTEPECHOS EN CUALQUIER MATERIAL	UN	1			$	$
13	DESMONTE VENTANERIA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1			$	$
14	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1			$	$
15	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1			$	$
16	[illegible]	M2	1			$	$
17	[illegible]	M2	1			$	$
18	[illegible]	M2	1			$	$
19	DESMONTE DE PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	UN	1			$	$
20	[illegible]	M2	1			$	$
21	[illegible]	M2	1			$	$
32	DEMOLICION DE CHAZAS EN CONCRETO	M3	1			$	$
33	DESMONTE DE ANDENES EN CONCRETO	M2	1			$	$
34	DESMONTE DE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1			$	$
35	[illegible]	M2	1			$	$
36	DESMONTE DE PANELES EN VIDRIO	M2	1			$	$
49	[illegible]	M2	1			$	$
50	DESMONTE PUNTO HORA	UN	1			$	$
51	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UN	1			$	$
64	[illegible]	UN	1			$	$
3	RELLENO Y BASES					0	0
4	BASE ARENA - CEMENTO	M3	1			$	$
5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1			$	$
6	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS					0	0
7	[illegible]	UN	1			$	$
8	ELEMENTOS EN CONCRETO					0	0
10	ACERO REFORZADO 37000 PSI	KG	1			$	$
11	ACERO REFORZADO 60000 PSI	KG	1			$	$
12	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA M-131 6mm	M2	1			$	$
13	CANALETA PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS	ML	1			$	$
14	[illegible]	ML	1			$	$
15	[illegible]	ML	1			$	$
32	CAJA AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1			$	$
5	MAMPOSTERIA					0	0
13	[illegible]	ML	1			$	$
14	[illegible]	ML	1			$	$
9	PAÑETES					0	0
1	[illegible]	M2	1			$	$
2	[illegible]	M2	1			$	$
3	[illegible]	M2	1			$	$
4	[illegible]	M2	1			$	$
5	[illegible]	M2	1			$	$
6	[illegible]	M2	1			$	$
7	[illegible]	M2	1			$	$
8	[illegible]	M2	1			$	$
9	[illegible]	M2	1			$	$
10	[illegible]	M2	1			$	$
11	[illegible]	M2	1			$	$
12	[illegible]	ML	1			$	$
13	[illegible]	M2	1			$	$
7	CUBIERTAS					0	0
22	[illegible]	M2	1			$	$
23	[illegible]	M2	1			$	$
24	[illegible]	M2	1			$	$
29	[illegible]	KG	1			$	$
30	[illegible]	UN	1			$	$
39	[illegible]	UN	1			$	$
57	[illegible]	UN	1			$	$
60	[illegible]	M2	1			$	$
8	MORTEROS Y CONCRETOS					0	0
42	[illegible]	M3	1			$	$
43	[illegible]	M3	1			$	$
9	CARPINTERIA					0	0
1	[illegible]	UN	1			$	$
2	[illegible]	UN	1			$	$
3	[illegible]	UN	1			$	$
4	[illegible]	UN	1			$	$
5	[illegible]	UN	1			$	$
6	[illegible]	UN	1			$	$
7	[illegible]	UN	1			$	$
8	[illegible]	UN	1			$	$
9	[illegible]	UN	1			$	$
10	[illegible]	UN	1			$	$
11	[illegible]	UN	1			$	$
12	[illegible]	UN	1			$	$
13	[illegible]	UN	1			$	$
14	[illegible]	UN	1			$	$
15	[illegible]	UN	1			$	$
16	[illegible]	UN	1			$	$
17	[illegible]	UN	1			$	$
18	[illegible]	UN	1			$	$
19	[illegible]	UN	1			$	$
20	[illegible]	UN	1			$	$
21	[illegible]	UN	1			$	$
22	[illegible]	UN	1			$	$
23	[illegible]	UN	1			$	$
24	RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UN	1			$	$
25	[illegible]	UN	1			$	$
26	[illegible]	ML	1			$	$
27	[illegible]	ML	1			$	$
28	[illegible]	UN	1			$	$
29	[illegible]	UN	1			$	$
30	[illegible]	UN	1			$	$
31	[illegible]	UN	1			$	$
32	[illegible]	UN	1			$	$
33	[illegible]	UN	1			$	$
34	[illegible]	UN	1			$	$
35	[illegible]	UN	1			$	$
36	[illegible]	UN	1			$	$
39	[illegible]	UN	1			$	$
43	[illegible]	UN	1			$	$
45	[illegible]	UN	1			$	$
10	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS					0	0
11	APIZADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 e=4	M2	1			$	$
12	APIZADO HIDRORESIST MORTERO 1:3 e=4	M2	1			$	$

Republica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Direccion de Abastecimiento

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

14	CIELOS RASOS - DIVISIONES								
15	PINTURAS								
16	ESTRUCTURAS Y RELLENOS								
21	MOBILIARIO URBANO								
	TOTAL								

La presente cotización

Inscripción en el Registro Unico de Proponentes

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Consolidado de cotizaciones

				CUBIK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad	Valor Unitario ANTES DE IMPUESTOS	(%) Porcentaje de todos los IMPUESTOS a que haya lugar	Valor de IMPUESTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS	Valor Unitario ANTES DE IMPUESTOS
1	PRELIMINARES							
1 2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1	$ 19.014		$ -	$ 19.014	$ 10.165
1 8	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H =2.00 M	ML	1	$ 206.180		$ -	$ 206.180	$ 44.491
1 9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 103.974		$ -	$ 103.974	$ 43.715
1 12	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 56.620		$ -	$ 56.620	$ 36.815
1 13	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 67.999		$ -	$ 67.999	$ 27.431
1 14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 85.344		$ -	$ 85.344	$ 20.617
1 15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	ML	1	$ 81.348		$ -	$ 81.348	$ 20.617
1 16	DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	ML	1	$ 34.276		$ -	$ 34.276	$ 5.970
1 26	DEMOLICIÓN DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	M2	1	$ 113.792		$ -	$ 113.792	$ 18.154
1 27	DEMOLICIÓN DE PISO LISTÓN EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	ML	1	$ 34.138		$ -	$ 34.138	$ 18.503
1 29	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 59.909		$ -	$ 59.909	$ 22.209
1 30	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0 15) O (E=0 16 A 0.30)	M2	1	$ 186.344		$ -	$ 186.344	$ 40.104
1 31	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0 15) O (E=0.16 A 0,30)	VL	1	$ 447.226		$ -	$ 447.226	$ 39.807
1 32	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS	V3	1	$ 706.856		$ -	$ 706.856	$ 328.674
1 33	DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA	VL	1	$ 28.817		$ -	$ 28.817	$ 33.409
1 36	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	V2	1	$ 46.595		$ -	$ 46.595	$ 24.903
1 45	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE	UND	1	$ 125.176		$ -	$ 125.176	$ 26.558
1 46	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO	UND	1	$ 94.256		$ -	$ 94.256	$ 24.626
1 49	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 273.414		$ -	$ 273.414	$ 90.997
1 50	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UND	1	$ 70.028		$ -	$ 70.028	$ 21.533
1 51	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	1	$ 67.223		$ -	$ 67.223	$ 27.395
1 66	DEMOLICION Y DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO REFORZADO Y REFURSOS EN CONCRETO EMBEBIDAS EN MUROS DE CONCRETO (INCLUYE RESANE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	UND	1	$ 309.454		$ -	$ 309.454	$ 127.027
2	RELLENO Y BASES							
2 1	BASE ARENA CEMENTO	M3	1	$ 1.284.973		$ -	$ 1.284.973	$ 354.274
2 2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1	$ 149.893		$ -	$ 149.893	$ 46.672
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS							
3 1	Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10.00 m incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL	UND	1	$ 444.466		$ -	$ 444.466	$ 159.018
4	ELEMENTOS EN CONCRETO							
4 16	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	1	$ 28.610		$ -	$ 28.610	$ 9.543
4 17	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1	$ 32.635		$ -	$ 32.635	$ 9.672
4 18	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 5mm	KG	1	$ 30.252		$ -	$ 30.252	$ 13.771
4 22	PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO 3000 PSI	V2	1	$ 320.340		$ -	$ 320.340	$ 176.553
4 31	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MAMPOSTERIA NUEVA	VL	1	$ 109.324		$ -	$ 109.324	$ 91.617
4 32	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1	$ 2.685.822		$ -	$ 2.685.822	$ 164.220
5	MAMPOSTERÍA							
5 10	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0 12 M	M2	1	$ 270.983		$ -	$ 270.983	$ 92.480
5 14	MURO TOLETE COMUN 0.12 M	M2	1	$ 244.353		$ -	$ 244.353	$ 174.969
6	PAÑETES							
6 1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	1	$ 166.920		$ -	$ 166.920	$ 52.439
6 3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	1	$ 95.220		$ -	$ 95.220	$ 50.206
6 4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2	1	$ 92.718		$ -	$ 92.718	$ 51.521
6 5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	1	$ 75.947		$ -	$ 75.947	$ 62.923
6 6	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 E=2 CM	M2	1	$ 92.170		$ -	$ 92.170	$ 49.330
6 9	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:4 E=2 CM	M2	1	$ 82.146		$ -	$ 82.146	$ 40.591
6 10	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:4 E=2 CM (LINEAL)	ML	1	$ 29.788		$ -	$ 29.788	$ 27.201
6 11	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM	V2	1	$ 94.697		$ -	$ 94.697	$ 49.677
6.12	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)	VL	1	$ 37.377		$ -	$ 37.377	$ 31.935
6.13	PAÑETE LISO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	1	$ 79.042		$ -	$ 79.042	$ 43.780
7	CUBIERTAS							
7 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA DE PVC	M2	1	$ 607.946		$ -	$ 607.946	$ 146.921

7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA INCLINADA DE ESPESOR E=0.07m, EN CONCRETO BOMBEADO Y ALLANADO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO	M2	1	$ 544.211		$ -	$ 544.211	$ 225.111
7.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA POLIACRYL CINDURIB OPAL	M2	1	$ 462.807		$ -	$ 462.807	$ 155.916
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	1	$ 123.825		$ -	$ 123.825	$ 22.642
7.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	1	$ 276.760		$ -	$ 276.760	$ 145.987
7.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PVC RAINGO	ML	1	$ 354.995		$ -	$ 354.995	$ 150.230
7.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	ML	1	$ 353.519		$ -	$ 353.519	$ 132.604
7.60	CULATAS EN BLOQUE NO 5	M2	1	$ 262.822		$ -	$ 262.822	$ 131.586
8	MORTEROS Y CONCRETOS							
8.2	CONCRETO 3500 PSI	M3	1	$ 2.704.923		$ -	$ 2.704.923	$ 978.710
8.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 2.508.980		$ -	$ 2.508.980	$ 934.259
9	CARPINTERIA							
9.1	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE							
9.1.1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1	$ 1.982.809		$ -	$ 1.982.809	$ 599.610
9.1.4	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA, CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES, SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm, incluye MANIJAS	M2	1	$ 2.411.121		$ -	$ 2.411.121	$ 1.154.023
9.2	CARPINTERIA METALICA							
9.2.1	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2	1	$ 841.002		$ -	$ 841.002	$ 510.311
9.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS - (Cap 100 Kg- Apertura hasta 180° - Ancho puerta hasta 1.10 mts)	UND	1	$ 1.140.128		$ -	$ 1.140.128	$ 585.950
9.2.21	DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES - (incluye dispocision final)	M2	1	$ 165.139		$ -	$ 165.139	$ 142.664
9.2.23	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA	M2	1	$ 126.228		$ -	$ 126.228	$ 70.410
9.2.24	2 SUMINISTRO E INSTALACION - BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=1 1/4" EN ACERO INOXIDABLE (18/10) ABATIBLE HORIZONTAL SEGUN NTC 6047	UND	1	$ 1.239.151		$ -	$ 1.239.151	$ 805.801
9.2.25	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=1 1/4" EN ACERO INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 3 cm	UND	1	$ 739.609		$ -	$ 739.609	$ 319.794
9.3	CARPINTERIA DE MADERA							
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS TABLERIADAS EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA Y TOPE DE RESORTE SATINADO TIPO SCHLAGE ENCHAPE, TABLA CHAPA CEDRO O NOGAL 2.0 CMS	M2	1	$ 2.675.594		$ -	$ 2.675.594	$ 892.814
9.3.2	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76 1.0 M	M2	1	$ 1.541.462		$ -	$ 1.541.462	$ 307.796
9.3.3	CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA	UND	1	$ 519.902		$ -	$ 519.902	$ 110.471
10	PISOS BASES							
10.1	ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$ 241.865		$ -	$ 241.865	$ 99.566
10.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	1	$ 193.743		$ -	$ 193.743	$ 77.204
10.3	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	1	$ 186.669		$ -	$ 186.669	$ 61.648
10.5	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	1	$ 409.988		$ -	$ 409.988	$ 181.226
12	INSTALACIONES ELECTRICAS							
12.2.1	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	1	$ 839.781		$ -	$ 839.781	$ 152.978
12.2.2	SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	1	$ 1.324.440		$ -	$ 1.324.440	$ 308.222
12.2.4	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA LA SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACION	UND	1	$ 866.313		$ -	$ 866.313	$ 143.053

12 2 4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFASICO TIPO GFCI HASTA 9 M EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN	UND	1	$ 1.512.693		$ -	$ 1.512.693	$ 261.610
12 2 5	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI	UND	1	$ 779.244		$ -	$ 779.244	$ 135.455
12 2 6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 1.969.725		$ -	$ 1.969.725	$ 232.247
12 2 7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 2.444.830		$ -	$ 2.444.830	$ 234.000
12 2 8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 1.770.785		$ -	$ 1.770.785	$ 309.122
12 2 9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO 3"CONDUIT GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 2.141.617		$ -	$ 2.141.617	$ 319.016
12 2 10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 786.735		$ -	$ 786.735	$ 217.369
12 2 11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 1.057.507		$ -	$ 1.057.507	$ 238.414
12 2 12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT PVC. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	1	$ 662.701		$ -	$ 662.701	$ 162.223
12 2 13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO 2"CONDUIT GALVANIZADO. INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 945.959		$ -	$ 945.959	$ 195.258
12 2 14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 475.560		$ -	$ 475.560	$ 100.960
12 2 15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 662.287		$ -	$ 662.287	$ 144.615
12 2 16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.	ML	1	$ 418.861		$ -	$ 418.861	$ 81.333
12 2 17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 599.421		$ -	$ 599.421	$ 117.091
12 2 18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 394.043		$ -	$ 394.043	$ 70.588
12 2 19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 584.299		$ -	$ 584.299	$ 96.842
12 2 20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 329.285		$ -	$ 329.285	$ 55.395
12 2 21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADA 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 402.766		$ -	$ 402.766	$ 67.530
12 2 22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 268.137		$ -	$ 268.137	$ 42.168
12 2 23	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 357.089		$ -	$ 357.089	$ 61.379
12 2 24	RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	1	$ 184.829		$ -	$ 184.829	$ 40.542
12 2 25	ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	UND	1	$ 392.565		$ -	$ 392.565	$ 140.040

12.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 8 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	1	$ 160.384		$ -	$ 160.384	$ 221.416
12.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	ML	1	$ 130.068		$ -	$ 130.068	$ 16.397
12.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	ML	1	$ 112.089		$ -	$ 112.089	$ 6.396
12.2.29	SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M	UND	1	$ 413.623		$ -	$ 413.623	$ 140.938
12.2.30	SUMINISTRO E INST DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5 NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	UND	1	$ 27.335.661		$ -	$ 27.335.661	$ 13.140.652
12.2.31	SUMINISTRO E INST DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 37.5 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXION DY5 NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 29.758.933		$ -	$ 29.758.933	$ 12.571.532
12.2.32	SUMINISTRO E INST DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXION DY5 NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 33.270.649		$ -	$ 33.270.649	$ 16.358.491
12.2.33	SUMINISTRO E INST DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5 NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	UND	1	$ 45.526.738		$ -	$ 45.526.738	$ 19.156.144
12.2.34	SUMINISTRO E INST DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA MARCA HOMOLOGADA, REFRIGERADO EN ACEITE, CONEXIÓN DY5 NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN	UND	1	$ 59.979.478		$ -	$ 59.979.478	$ 22.759.675
12.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCIONES SEGUN OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE ACCESORIOS AISLADORES DE PIN, HERRAJES METÁLICOS GALVANIZADOS EN CALIENTE, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	UND	1	$ 3.940.344		$ -	$ 3.940.344	$ 4.642.705
12.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS DE OXIDO METÁLICO SERIE 10 KA PARA 11.4 O 13.2 KV DEBIDAMENTE PROBADOS Y MARCADOS DE ACUERDO A OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	1	$ 1.243.259		$ -	$ 1.243.259	$ 957.639
12.2.39	CONTINUACION DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR TRES FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 2/0 EN CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCION ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ESTRUCTURA DE RETENCIÓN O PASO NECESARIA SEGUN CONFIGURACION DE RED HASTA 40 METROS DE RED	GL	1	$ 10.728.930		$ -	$ 10.728.930	$ 14.088.023
12.2.40	CONTINUACION DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR DOS FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 1/0 EN CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCION, ACCESORIOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA DE RETENCIÓN O PASO NECESARIA SEGUN CONFIGURACION DE RED HASTA 40 METROS DE RED	GL	1	$ 7.536.064		$ -	$ 7.536.064	$ 5.045.688
12.2.43	PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS ESTRUCTURA Y NEUTRO DE TRANSFORMADOR EN ALAMBRE DE COBRE NO 2 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 ASEGURADA CON 3 AMARRES EN CINTA BANDIT LA VARILLA DE PUESTA TIERRA DEBE SER EN COBRE MACIZO DE LONG. 2.40 MS SE UBICARA EN UNA CAJA DE REGISTRO CONTIGUA AL POSTE, EL CABLE SERÁ SOLDADO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD DEBE SER CONSTRUIDA DE ACUERDO A LA NORMA DEL OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y TRATAMIENTO DE TIERRA EN CASO DE SER NECESARIO	UND	1	$ 2.609.107		$ -	$ 2.609.107	$ 1.058.691
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**							
13.1	AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$ 179.287		$ -	$ 179.287	$ 69.285
13.2	AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$ 247.363		$ -	$ 247.363	$ 82.544
13.3	BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	1	$ 746.617		$ -	$ 746.617	$ 167.988
13.6	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	1	$ 386.840		$ -	$ 386.840	$ 134.727
13.7	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	ML	1	$ 87.436		$ -	$ 87.436	$ 60.050
13.8	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO)	M2	1	$ 642.854		$ -	$ 642.854	$ 167.821

13 9	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2	1	$ 405.254		$ -	$ 405.254	$ 122.941
13 20	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML	1	$ 78.347		$ -	$ 78.347	$ 22.998
13 25	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0 30	ML	1	$ 314.137		$ -	$ 314.137	$ 65.301
13 26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0 20 X 0 20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1	$ 392.552		$ -	$ 392.552	$ 124.003
13 37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE 0 25 X 0 25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1	$ 318.415		$ -	$ 318.415	$ 135.473
13 45	PISO VINILO M2	M2	1	$ 387.805		$ -	$ 387.805	$ 119.701
13 47	BALDOSA PARED 30X30	M2	1	$ 339.183		$ -	$ 339.183	$ 133.330
13 48	BALDOSA PORCELANATO 60X60	M2	1	$ 579.794		$ -	$ 579.794	$ 174.429
14	CIELOS RASOS - DIVISIONES							
14 5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION)	M2	1	$ 513.421		$ -	$ 513.421	$ 213.723
15	PINTURAS							
15 2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2	1	$ 87.665		$ -	$ 87.665	$ 16.380
15 3	RESANE DE MUROS	M2	1	$ 151.682		$ -	$ 151.682	$ 13.921
15 4	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	M2	1	$ 95.832		$ -	$ 95.832	$ 32.761
15 5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1	$ 169.119		$ -	$ 169.119	$ 32.051
15 6	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1	$ 91.316		$ -	$ 91.316	$ 9.696
15 11	ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA	M2	1	$ 157.321		$ -	$ 157.321	$ 30.988
15 14	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	1	$ 73.108		$ -	$ 73.108	$ 28.966
15 15	PINTURA EPOXICA	M2	1	$ 172.317		$ -	$ 172.317	$ 29.643
15 17	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCION PARA INTEMPERIE, ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE, RESISTENTE A ALGAS, HONGOS ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	1	$ 113.910		$ -	$ 113.910	$ 59.780
15 20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	1	$ 61.872		$ -	$ 61.872	$ 35.331
15 21	PINTURA EPOXICA (LINEAL)	ML	1	$ 85.264		$ -	$ 85.264	$ 17.275
15 22	WASH-PRIMER	M2	1	$ 62.096		$ -	$ 62.096	$ 43.292
15 23	ANTICORROSIVO	M2	1	$ 70.710		$ -	$ 70.710	$ 26.679
15 24	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1	$ 109.073		$ -	$ 109.073	$ 19.289
15 25	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	1	$ 102.761		$ -	$ 102.761	$ 20.249
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
16 1	EXPLANACIÓN Y EXTENDIDA	M3	1	$ 85.279		$ -	$ 85.279	$ 32.913
16 3	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1 0 M	M3	1	$ 140.866		$ -	$ 140.866	$ 57.883
16 4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 0-2 0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 123.790		$ -	$ 123.790	$ 95.284
16 5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0 0-2 0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 263.173		$ -	$ 263.173	$ 114.442
16 7	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN H=0 0-2 0 (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES)	M3	1	$ 42.720		$ -	$ 42.720	$ 76.621
16 8	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 49.101		$ -	$ 49.101	$ 38.819
16 9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	1	$ 467.508		$ -	$ 467.508	$ 156.015
16 11	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 589.772		$ -	$ 589.772	$ 258.422
16 12	AFIRMADO (NORMA INVIAS 311)	M3	1	$ 535.267		$ -	$ 535.267	$ 141.138
16 13	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1	$ 585.522		$ -	$ 585.522	$ 204.009
16 14	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	1	$ 676.837		$ -	$ 676.837	$ 284.061
21	MOBILIARIO URBANO							
21 25	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 M M DE SEGURIDAD LAMINADO	M2	1	$ 576.409		$ -	$ 576.409	$ 223.693
21 27	VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1	$ 6.213.088		$ -	$ 6.213.088	$ 943.123
21 28	COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES	ML	1	$ 403.049		$ -	$ 403.049	$ 47.515
21 29	DESMONTE DE DIVISION DE BAÑO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	M2	1	$ 72.805		$ -	$ 72.805	$ 34.092
21 30	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	1	$ 34.366		$ -	$ 34.366	$ 62.131
21 31	CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	1	$ 302.677		$ -	$ 302.677	$ 64.894
21 34	CERRAMIENTO DE ALTURA VARIADA (2 8 a 3,20 m) CONFORMADO EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 2" X 2,55MM VERTICALES CADA 8 CM LUZ LIBRE, CON CORTETE SUPERIOR A 45° CON TAPA, ANCLADOS EN VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI, DE 30*40 CM, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	1	$ 5.317.049		$ -	$ 5.317.049	$ 2.293.524
21 36	VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD)	M2	1	$ 764.498		$ -	$ 764.498	$ 243.723
	TOTAL			$ 301.864.780	$ -	$ -	$ 301.864.781	$ 124.143.019

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Objeto: Realizar las actividades de mantenimiento integral, reforzar, conservar, con mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional San Andrés

Empresa:	DUBIX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	Subsector al que pertenece	OBRA	Nit	901592534-9	Nombres y apellidos persona de contacto	SARA HAENA
E-Mail:	[illegible]	Ciudad	MARINILLA	Cargo:	GERENTE	Tel. celular	3[illegible]41884

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Tecnicas Esenciales para la Prestacion del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos y formular su cotizacion en concordancia con estos, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen en su totalidad con las especificaciones tecnicas descritas en la FCT
- El precio de la cotizacion debe ser expresado en PESOS COLOMBIANOS
- Los precios deberan aproximarse por exceso o por defecto a enteros mas cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos se aproxima al entero siguiente. (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior
- No modificar, agregar o quitar ningun item o sub-item
- Los precios cotizados deben corresponder al año 2026

NOTAS.

Nota 1: El plazo de ejecución del ESTUDIO y podra ser inferior, lo cual no afectara la estimacion del presupuesto inicial, siempre que se mantengan los bienes requeridos

Nota 2: Las cantidades aqui establecidas y podran variar en mas o en menos de acuerdo con las necesidades de la Entidad

Nota 3: En la columna (%) Porcentaje de todos los IMPUESTOS a que haya lugar se debe especificar el porcentaje (%) aplica para los bienes cotizados (ejemplo: 19%)

Nota 4: Asigne precio sin incluir ningun impuesto (Neto)

Nota 5: De conformidad con lo establecido en el artículo 423 del Estatuto Tributario "En la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia no se cobrará impuesto nacional a las ventas"

Nota 6: Si tiene su cotización radicada al modulo de Solicitud se debe dar respuesta a proveedores de la plataforma SECOP, en la respuesta a la pregunta 1 debe incluir el valor total de la oferta en PESOS INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS correspondiente a la celda I 187. En la respuesta a la pregunta 2 (si aplica) incluir este formato con todas las hojas diligenciadas

ITEM	DESCRIPCION	UNID	Cantidad	Nota 4 Valor Unitario ANTES DE IMPUESTOS	Nota 3 (%) Porcentaje de todos los IMPUESTOS a que haya lugar	Valor de IMPUESTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS
1	PRELIMINARES						$ 3.217.985,12
1 2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1	$ 19.013,99	0%	$ -	$ 19.013,99
1 8	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H =2.00 M	ML	1	$ 206.180,10		$ -	$ 206.180,10
1 9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 103.974,32		$ -	$ 103.974,32
1 12	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 56.620,21		$ -	$ 56.620,21
1 13	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 67.999,48		$ -	$ 67.999,48
1 14	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 85.344,32		$ -	$ 85.344,32
1 15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	ML	1	$ 81.348,45		$ -	$ 81.348,45
1 16	DESMONTE O DEMOLICION DE BORDA, ESCOBA EN CUALQUIER [illegible]	ML	1	$ 34.275,73		$ -	$ 34.275,73
1 26	DESCONSTRUCCION DE PISO LISTON Y MADERA INCLUYE ESTRUCTURA [illegible]	M2	1	$ 113.792,43		$ -	$ 113.792,43
1 27	DESCONSTRUCCION DE PISO LISTON Y MADERA INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	ML	1	$ 34.137,73		$ -	$ 34.137,73
1 29	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 59.009,04		$ -	$ 59.009,04
1 30	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA TE-0.12 A 0.15 O TE=0.10 M [illegible]	M2	1	$ 165.344,24		$ -	$ 165.344,24
1 31	DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA TE-0.12 A 0.15 O TE=0.10 M [illegible]	ML	1	$ 447.226,17		$ -	$ 447.226,17
1 32	DE MOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 706.858,49		$ -	$ 706.858,49
1 33	DESMONTE DE CANALES EN LAMINA	ML	1	$ 29.818,79		$ -	$ 29.818,79
1 36	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	1	$ 46.594,60		$ -	$ 46.594,60
1 45	DESMONTE DE LUMINARIAS, REGEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO	UND	1	$ 125.175,87		$ -	$ 125.175,87
1 48	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO	UND	1	$ 64.255,68		$ -	$ 64.255,68
1 49	RETIRO DE SOBRANTES CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A ZONAS AUTORIZADAS	M3	1	$ 273.414,27		$ -	$ 273.414,27
1 50	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UND	1	$ 73.027,85		$ -	$ 73.027,85
1 51	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	1	$ 67.223,04		$ -	$ 67.223,04
1 66	DEMOLICION Y DESMONTE DE POZOS EN CONCRETO REFORZADO [illegible]	UND	1	$ 309.454,15		$ -	$ 309.454,15
2	RELLENO Y BASES					0	$ 1.434.886,04
2 1	BASE ARENA CEMENTO	M3	1	$ 1.284.972,06		$ -	$ 1.284.972,06
2 2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1	$ 149.893,98		$ -	$ 149.893,98
3	DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS					0	$ 444.466,12
3 1	POZO SANITARIO SIFON DE PAS PVCS [illegible] INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLICION [illegible]	UND	1	$ 444.466,12		$ -	$ 444.466,12
4	ELEMENTOS EN CONCRETO					0	$ 3.408.982,70
4 16	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	1	$ 28.610,32		$ -	$ 28.610,32
4 17	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1	$ 32.634,74		$ -	$ 32.634,74
4 18	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	KG	1	$ 30.251,79		$ -	$ 30.251,79
4 22	PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO 3000 PSI	M2	1	$ 320.339,85		$ -	$ 320.339,85
4 31	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MAMPOSTERIA MURO	ML	1	$ 109.323,77		$ -	$ 109.323,77
4 32	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1	$ 2.885.822,24		$ -	$ 2.885.822,24
5	MAMPOSTERÍA					0	$ 515.335,90
5 10	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M	M2	1	$ 270.983,32		$ -	$ 270.983,32
5 14	MURO TOLETE COMUN 0.12 M	M2	1	$ 244.352,58		$ -	$ 244.352,58
6	PAÑETES					0	$ 846.024,12
6 1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	1	$ 166.919,94		$ -	$ 166.919,94
6 3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E=1.5 CM	M2	1	$ 99.219,97		$ -	$ 99.219,97
6 4	PAÑETE LISO CULATAS 1:3	M2	1	$ 92.717,60		$ -	$ 92.717,60
6 5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	1	$ 75.046,89		$ -	$ 75.046,89
6 6	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	1	$ 92.170,17		$ -	$ 92.170,17
6 9	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:4 E=2 CM	M2	1	$ 82.145,98		$ -	$ 82.145,98
6 10	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:4 E=2 CM (LINEAL)	ML	1	$ 29.787,66		$ -	$ 29.787,66
6 11	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4 E=2 CM	M2	1	$ 94.696,80		$ -	$ 94.696,80
6 12	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1:4 E=2 CM (LINEAL)	ML	1	$ 37.378,80		$ -	$ 37.378,80
6 13	PAÑETE LISO MUROS 1:3 E=1.5 CM	M2	1	$ 79.042,32		$ -	$ 79.042,32
7	CUBIERTAS					0	$ 2.986.884,23
7 22	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE PVC	M2	1	$ 607.945,66		$ -	$ 607.945,66
7 23	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA INCLUIDA DE ESPESOR PARA ENCAMBRE	M2	1	$ 544.210,55		$ -	$ 544.210,55
7 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA POLIACRYL CINDURIB OPAL	M2	1	$ 482.806,74		$ -	$ 482.806,74
7 29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	1	$ 123.824,63		$ -	$ 123.824,63
7 38	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	1	$ 278.760,05		$ -	$ 278.760,05
7 39	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL PVC RAINGO	ML	1	$ 354.994,72		$ -	$ 354.994,72
7 51	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICO	ML	1	$ 353.519,46		$ -	$ 353.519,46
7 60	CULATAS EN BLOQUE NO 5	M2	1	$ 262.822,43		$ -	$ 262.822,43
8	MORTEROS Y CONCRETOS					0	$ 5.213.903,31
8 2	CONCRETO 3500 PSI	M3	1	$ 2.704.923,17		$ -	$ 2.704.923,17
8 3	CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 2.508.980,15		$ -	$ 2.508.980,15
9	CARPINTERIA					0	$ 13.382.145,70
9 1	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE		1			$ -	
9 1 1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA COLOR MATE	M2	1	$ 1.982.809,48		$ -	$ 1.982.809,48
9 1 4	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA CON PERIFERIA EN [illegible]	M2	1	$ 2.411.121,34		$ -	$ 2.411.121,34
9 2	CARPINTERIA METALICA		1			$ -	
9 2 1	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO [illegible] GALVANIZADO	M2	1	$ 841.002,38		$ -	$ 841.002,38
9 2 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS HIDRAULICOS PARA [illegible]	UND	1	$ 1.140.128,25		$ -	$ 1.140.128,25
9 2 21	DESCUBTE DE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS	M2	1	$ 165.138,52		$ -	$ 165.138,52
9 2 23	DESCUBTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE [illegible]	M2	1	$ 126.228,03		$ -	$ 126.228,03
9 2 24	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA [illegible]	UND	1	$ 1.239.150,73		$ -	$ 1.239.150,73
9 2 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD SANITARIO [illegible]	UND	1	$ 739.608,59		$ -	$ 739.608,59
9 3	CARPINTERIA DE MADERA		1			$ -	
9 3 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS CONTRACHAPADO, INCLUYE [illegible]	M2	1	$ 2.675.593,68		$ -	$ 2.675.593,68
9 3 2	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.78-1.0 M	M2	1	$ 1.541.462,48		$ -	$ 1.541.462,48
9 3 3	CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA	UND	1	$ 519.902,24		$ -	$ 519.902,24
10	PISOS BASES					0	$ 1.032.254,82
10 1	ALISTADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$ 241.864,60		$ -	$ 241.864,60
10 2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3 E = 0.04	M2	1	$ 193.743,11		$ -	$ 193.743,11
10 3	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	1	$ 186.669,09		$ -	$ 186.669,09
10 5	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	1	$ 409.987,73		$ -	$ 409.987,73
12	INSTALACIONES ELECTRICAS					0	$ 244.816.799,48
12 2 1	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" [illegible]	UND	1	$ 839.760,69		$ -	$ 839.760,69
12 2 2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE EN USO CONDUIT PVC DE 1/2" [illegible]	UND	1	$ 1.324.439,82		$ -	$ 1.324.439,82
12 2 3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE NOVA EN TUBO CONDUIT PVC DE [illegible]	UND	1	$ 866.312,56		$ -	$ 866.312,56
12 2 4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA [illegible]	UND	1	$ 1.512.693,13		$ -	$ 1.512.693,13
12 2 5	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI	UND	1	$ 779.243,01		$ -	$ 779.243,01
12 2 6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN [illegible]	ML	1	$ 1.969.724,89		$ -	$ 1.969.724,89

	República de Colombia
	SOLICITUD DE COTIZACION

Objeto: Realizar las actividades de mantenimiento integral reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional San Andres

Empresa:	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GP S.A.S.	Subsector al que pertenece	construccion - obras civiles- mantenimiento	Nit:	901681178-1	Nombres y apellidos persona de contacto:	Paola Cristina Guerrero Leon
E-Mail:	[illegible]	Ciudad	Bogota	Cargo:	Representante Legal	Tel. celular:	3124636228 - 3115403409

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento Ficha de Condiciones Tecnicas Especificas de la Prestacion del Servicio y o Entrega del Bien (FCT) y Anexos y formular su cotizacion en concordancia con estos, garantizando que los bienes y o servicios ofertados cumplan en su totalidad con las especificaciones tecnicas descritas en la FCT
- El precio de la cotizacion debe ser expresado en PESOS COLOMBIANOS
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero mas cercano así: si es igual o superior a 50 centavos se aproxima al entero siguiente (ej si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior
- No modificar, agregar o quitar ningun item o sub item
- Los precios cotizados deben corresponder al año 2026

NOTAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	Cantidad	Nota 4: Valor Unitario ANTES DE IMPUESTOS	Nota 3: (%) Porcentaje de todos los IMPUESTOS a que haya lugar	Valor de IMPUESTOS	VALOR UNITARIO INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS
1	PRELIMINARES						
1 2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1	$ 10 165	9%	$ 915	$ 11 080
1 8	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H=2 00 M	M	1	$ 44 491	9%	$ 4 004	$ 48 495
1 9	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	1	$ 43 715	9%	$ 3 934	$ 47 649
1 12	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 36 815	9%	$ 3 313	$ 40 128
1 13	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 27 431	9%	$ 2 469	$ 29 900
1 14	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 20 617	9%	$ 1 856	$ 22 473
1 15	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 20 617	9%	$ 1 856	$ 22 473
1 16	DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	M	1	$ 5 970	9%	$ 537	$ 6 507
1 26	DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	M2	1	$ 18 154	9%	$ 1 634	$ 19 788
1 27	DEMOLICION DE PISO LISTON EN MADERA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	M	1	$ 18 563	9%	$ 1 671	$ 20 234
1 29	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	M2	1	$ 22 209	9%	$ 1 999	$ 24 208
1 30	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0 15) O (E=0 16 A 0 30)	M2	1	$ 40 104	9%	$ 3 609	$ 43 713
1 31	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0 15) O (E=0 16 A 0 30)	M2	1	$ 39 807	9%	$ 3 583	$ 43 390
1 32	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS	M3	1	$ 328 674	9%	$ 29 581	$ 358 255
1 33	DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA	M2	1	$ 33 409	9%	$ 3 007	$ 36 416
1 38	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	M2	1	$ 24 903	9%	$ 2 241	$ 27 144
1 45	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE	UND	1	$ 26 558	9%	$ 2 390	$ 28 948
1 46	DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO	UND	1	$ 24 626	9%	$ 2 216	$ 26 842
1 49	RETIRO DE SOBRANTES, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO	M3	1	$ 90 997	9%	$ 8 190	$ 99 187
1 50	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UND	1	$ 21 533	9%	$ 1 938	$ 23 471
1 51	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND	1	$ 27 395	9%	$ 2 466	$ 29 861
1 66	DEMOLICION Y DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO REFORZADO Y REFUERSOS EN CONCRETO EMBEBIDAS EN MUROS DE CONCRETO (INCLUYE RESANE, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	UN	1	$ 127 927	9%	$ 11 513	$ 139 440
2	RELLENO Y BASES						
2 1	BASE ARENA CEMENTO	M3	1	$ 354 274	9%	$ 31 885	$ 386 159
2 2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	1	$ 46 672	9%	$ 4 200	$ 50 872
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS						
3 1	Punto Sanitario Sifon de piso PVCS 4" instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10 00 m Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL	UND	1	$ 159 918	9%	$ 14 393	$ 174 311
4	ELEMENTOS EN CONCRETO						
4 16	ACERO FIGURADO 37000 PSI	KG	1	$ 9 543	9%	$ 859	$ 10 402
4 17	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1	$ 9 872	9%	$ 870	$ 10 542
4 18	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 5mm	KG	1	$ 13 771	9%	$ 1 239	$ 15 010
4 22	PLACA DE CONTRAPISO E=0 10 CONCRETO 3000 PSI	M2	1	$ 176 553	9%	$ 15 890	$ 192 443
4 31	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MAMPOSTERÍA NUEVA	M	1	$ 91 617	9%	$ 8 246	$ 99 863
4 32	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1	$ 164 220	9%	$ 14 780	$ 179 000
5	MAMPOSTERÍA						
5 10	MURO EN BLOQUE N°5 E=0 12 M	M2	1	$ 92 480	9%	$ 8 323	$ 100 803
5 14	MURO TOLETE COMUN 0 12 M	M2	1	$ 174 969	9%	$ 15 747	$ 190 716
6	PAÑETES						
6 1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1 3 E=1 5 CM	M2	1	$ 52 439	9%	$ 4 720	$ 57 159
6 3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1 4 E=1 5 CM	M2	1	$ 50 206	9%	$ 4 519	$ 54 725
6 4	PAÑETE LISO CULATAS 1 3	M2	1	$ 51 152	9%	$ 4 604	$ 55 756
6 5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1 4	M2	1	$ 62 923	9%	$ 5 663	$ 68 586
6 6	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1 4 E=2 CM	M2	1	$ 49 330	9%	$ 4 440	$ 53 770
6 9	PAÑETE RUSTICO MUROS 1 4 E=2 CM	M2	1	$ 40 591	9%	$ 3 653	$ 44 244
6 10	PAÑETE RUSTICO MUROS 1 4 E=2 CM (LINEAL)	ML	1	$ 27 201	9%	$ 2 448	$ 29 649
6 11	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1 4 E=2 CM	M2	1	$ 49 677	9%	$ 4 471	$ 54 148
6 12	PAÑETE RUSTICO BAJO PLACAS 1 4 E=2 CM (LINEAL)	ML	1	$ 31 935	9%	$ 2 874	$ 34 809
6 13	PAÑETE LISO MUROS 1 3 E=1 5 CM	M2	1	$ 43 780	9%	$ 3 940	$ 47 720
7	CUBIERTAS						
7 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA DE PVC	M2	1	$ 148 921	9%	$ 13 223	$ 160 144
7 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA INCLINADA DE ESPESOR E=0 07m EN CONCRETO BOMBEADO Y ALLANADO DE f'c=3 000PSI IMPERMEABILIZADO	M2	1	$ 225 111	9%	$ 20 260	$ 245 371
7 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA POLIACRYL CINDURIB OPAL	ML	1	$ 155 916	9%	$ 14 032	$ 169 948
7 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	1	$ 22 842	9%	$ 2 056	$ 24 898
7 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN PVC AMAZONAS	ML	1	$ 145 987	9%	$ 13 139	$ 159 126
7 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PVC RANGO	ML	1	$ 150 230	9%	$ 13 521	$ 163 751
7 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	ML	1	$ 132 904	9%	$ 11 961	$ 144 865
7 60	CULATAS EN BLOQUE NO 5	M2	1	$ 131 566	9%	$ 11 843	$ 143 409
8	MORTEROS Y CONCRETOS						
8 2	CONCRETO 3500 PSI	M3	1	$ 978 710	9%	$ 88 084	$ 1 066 794
8 3	CONCRETO 3000 PSI	M3	1	$ 934 259	9%	$ 84 083	$ 1 018 342
9	CARPINTERIA						
9 1	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE						
9 1 1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2	1	$ 599 610	9%	$ 53 965	$ 653 575
9 1 4	PUERTA EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA CON PERFILERIA EN ALUMINIO TIPO ALM-SERIE 4525-3 PARA PUERTAS BATIENTES SISTEMA 500-3 BISELADO PARA CUERPOS FIJOS y CRISTAL INCOLORO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 5mm incluye MANIJAS	M2	1	$ 1 154 023	9%	$ 103 862	$ 1 257 885
9 2	CARPINTERIA METALICA						
9 2 1	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2" GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	ML	1	$ 510 311	9%	$ 45 928	$ 556 239

11.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA PUERTAS hasta 100 Kg Apertura hasta 180° - Ancho puerta hasta 1.10 mts	UND	1	$ 585 950	9%	$ 52 736	$ 638 686
11.23	DESMONTE PUERTAS Y VENTAS DIFERENTES MEDIDAS Y MATERIALES incluye disposicion final)	M2	1	$ 42 664	9%	$ 3 840	$ 46 504
11.23	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA	M2	1	$ 70 410	9%	$ 6 337	$ 76 747
11.24	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA SEGURIDAD SANITARIO PARA AGARRE EN TUBO D=1 1/4" EN ACERO NOXIDABLE (18/10) ABATIBLE HORIZONTAL SEGUN NTC 6047	UND	1	$ 805 801	9%	$ 72 522	$ 878 323
11.25	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE AGARRE ANTIDESLIZANTE EN TUBO D=1 1/4" EN ACERO INOXIDABLE FIJA VERTICAL Y HORIZONTAL Medidas Ancho 60 x Fondo 7 x Alto 5 cm	UND	1	$ 319 794	9%		$ 319 794
12	CARPINTERIA DE MADERA						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y HOJA DE PUERTAS ENTAMBORADA EN MADERA INCLUYE TRES BISAGRAS POR PUERTA TIPO DE SOPORTE SATINADO TIPO SCHLAGE ENCHAPE TABLA MACHEMBRADA 2 0 CMS	M2	1	$ 893 814	9%	$ 80 353	$ 973 167
12.2	PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0 76-1 0 M	M2	1	$ 307 796	9%		$ 307 796
12.3	CHAPA CERRADURA DE POMO TIPO ALCOBA	UND	1	$ 110 471	9%	$ 9 942	$ 120 413
13	PISOS BASES						
13.1	ALISTADO EN CORRECIDO MORTERO 1 3 H=4	M2	1	$ 99 566	9%	$ 8 961	$ 108 527
13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1 3, E = 0 04	M2	1	$ 77 204	9%	$ 6 948	$ 84 152
13.3	ALISTADO PISOS 1 3, E=0 04	M2	1	$ 61 648	9%	$ 5 548	$ 67 196
13.5	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	1	$ 181 226	9%	$ 16 310	$ 197 536
14	INSTALACIONES ELECTRICAS						
14.1	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR CURVAS TERMINALES UNIONES SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACION	UND	1	$ 152 978	9%	$ 13 768	$ 166 746
14.2	SALIDA PARA ILUMINACION EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR CURVAS TERMINALES UNIONES SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACION	UND	1	$ 308 222	9%	$ 27 740	$ 335 962
14.3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA LA SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS TERMINALES UNIONES SOPORTES MARCAS DE IDENTIFICACION	UND	1	$ 143 053	9%	$ 12 875	$ 155 928
14.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA POR DIAS CON PCGFC HASTA 9 M EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA LA SALIDA DEBERA TERMINAR EN CAJA Y TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS TERMINALES UNIONES SOPORTES MARCAS DE IDENTIFICACION	UND	1	$ 261 610	9%	$ 23 545	$ 285 155
14.5	SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI	UND	1	$ 135 455	9%	$ 12 191	$ 147 646
14.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 282 247	9%	$ 25 402	$ 307 649
14.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO 2/0+1NO 2/0 AWG POR TUBO GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 234 900	9%	$ 21 141	$ 256 041
14.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 309 122	9%	$ 27 821	$ 336 943
14.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO1/0+1NO 1/0 AWG POR TUBO GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 319 016	9%	$ 28 711	$ 347 727
14.10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 217 369	9%	$ 19 563	$ 236 932
14.11	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO GALVANIZADO EMT INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 239 414	9%	$ 21 457	$ 259 871
14.12	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 162 223	9%	$ 14 600	$ 176 823
14.13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2 NO2+1NO 4AWG THHN POR TUBO GALVANIZADO INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 195 258	9%	$ 17 573	$ 212 831
14.14	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 100 960	9%	$ 9 086	$ 110 046
14.15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 144 615	9%	$ 13 015	$ 157 630
14.16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 81 333	9%	$ 7 320	$ 88 653
14.17	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO6+1NO8 AWG THHN POR TUBO GALVANIZADA 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 117 091	9%	$ 10 538	$ 127 629
14.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 70 588	9%	$ 6 353	$ 76 941
14.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 96 842	9%	$ 8 716	$ 105 558
14.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO PVC 1 1/2" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 56 395	9%	$ 5 076	$ 61 471
14.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO8+1NO8 AWG THHN POR TUBO GALVANIZADO 1 INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 67 530	9%	$ 6 078	$ 73 608
14.22	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO PVC INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 42 168	9%	$ 3 795	$ 45 963
14.23	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO GALVANIZADO 1 INCLUYE AMARRES Y TERMINALES	ML	1	$ 61 379	9%	$ 5 524	$ 66 903
14.24	PUNTO DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	1	$ 40 542	9%	$ 3 649	$ 44 191
14.25	ACONDICIONAMIENTO PUNTO ELECTRICO INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES	UND	1	$ 140 040	9%	$ 12 604	$ 152 644
14.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE NO 8 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	ML	1	$ 21 416	9%	$ 1 927	$ 23 343

12.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	M	1	$ 16.397	9%	$ 1.476	$ 17.873
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	M	1	$ 6.396	9%	$ 576	$ 6.972
12.2.29	SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA CONECTORES APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M	UND	1	$ 140.938	9%	$ 12.684	$ 153.622
12.2.30	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA MARCA HOMOLOGADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXIÓN DY5 NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 13.140.652	9%	$ 1.182.659	$ 14.323.311
12.2.31	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 37.5 KVA MARCA HOMOLOGADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DY5 NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 12.571.532	9%	$ 1.131.438	$ 13.702.970
12.2.32	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA MARCA HOMOLOGADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DY5 NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 16.358.491	9%	$ 1.472.264	$ 17.830.755
12.2.33	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA MARCA HOMOLOGADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DY5 NIVEL DE TENSION 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 19.156.144	9%	$ 1.724.053	$ 20.880.197
12.2.34	SUMINISTRO E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA MARCA HOMOLOGADA REFRIGERADO EN ACEITE CONEXION DY5 NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV120/208 V INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y FIJACION	UND	1	$ 22.759.675	9%	$ 2.048.371	$ 24.808.046
12.2.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCIONES SEGUN OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE ACCESORIOS AISLADORES DE PIN HERRAJES METALICOS GALVANIZADOS EN CALIENTE TORNILLERIA ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1	$ 4.642.705	9%	$ 417.843	$ 5.060.548
12.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS DE OXIDO METALICO SERIE 10 KA PARA 11.4 O 13.2 KV DEBIDAMENTE PROBADOS Y MARCADOS DE ACUERDO A OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE FIJACION Y CONEXION	UND	1	$ 957.639	9%	$ 86.188	$ 1.043.827
12.2.39	CONTINUACION DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR TRES FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 2/0 EN CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCION ACCESORIOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA DE RETENCION O PASO NECESARIA SEGUN CONFIGURACION DE RED HASTA 40 METROS DE RED	G	1	$ 4.986.023	9%	$ 448.742	$ 5.434.765
12.2.40	CONTINUACIÓN DE RED PRIMARIA EXISTENTE PARA PROPORCIONAR DOS FASE EN CALIBRE NO 2 A CALIBRE NO 1/0 EN CONDUCTORES ACSR CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES DE RETENCION ACCESORIOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA DE RETENCION O PASO NECESARIA SEGUN CONFIGURACIÓN DE RED HASTA 40 METROS DE RED	G	1	$ 5.045.888	9%	$ 454.130	$ 5.500.018
12.2.43	PUESTA A TIERRA DE PARARRAYOS ESTRUCTURA Y NEUTRO DE TRANSFORMADOR EN ALAMBRE DE COBRE NO 2 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" ASEGURADA CON 3 AMARRES EN CINTA BANDIT LA VARILLA DE ESTA TIERRA DEBE SER EN COBRE MACIZO DE LONG 2.40 MS SE UBICARA EN UNA CAJA DE REGISTRO CONTIGUA AL POSTE EL CABLE SERA SOLDADO A LA VARILLA CON SOLDADURA CADWELD DEBE SER CONSTRUIDA DE ACUERDO A LA NORMA DEL OPERADOR DE RED LOCAL INCLUYE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y TRATAMIENTO DE TIERRA EN CASO DE SER NECESARIO	UND	1	$ 1.058.691	9%	$ 95.282	$ 1.153.973
13	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS						
13.1	ALFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$ 66.285	9%	$ 5.966	$ 72.251
13.2	ALFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4	M2	1	$ 82.544	9%	$ 7.429	$ 89.973
13.5	BALDOSIN GRANITO P-5 33 x 33 MORTERO 1:4	M2	1	$ 157.988	9%	$ 14.219	$ 172.207
13.6	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M	1	$ 134.727	9%	$ 12.125	$ 146.852
13.7	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20*20 CALIDAD PRIMERA	M	1	$ 80.050	9%	$ 7.205	$ 87.255
13.8	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO)	M	1	$ 167.821	9%	$ 15.104	$ 182.925
13.9	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	1	$ 122.941	9%	$ 11.065	$ 134.006
13.20	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA INCLUYE CORTE PEGACOR Y BOQUILLA)	M	1	$ 22.896	9%	$ 2.061	$ 24.957
13.25	GRADAS EN GRAVILLA LAVADA DE 0.30	M2	1	$ 65.301	9%	$ 5.877	$ 71.178
13.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.20 X 0.20 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1	$ 124.003	9%	$ 11.160	$ 135.163
13.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA DE 0.25 X 0.25 (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2	1	$ 135.473	9%	$ 12.193	$ 147.666
13.45	PISO VINILO M2	M2	1	$ 119.701	9%	$ 10.773	$ 130.474
13.47	BALDOSA PARED 30X30	M2	1	$ 133.330	9%	$ 12.000	$ 145.330
13.48	BALDOSA PORCELANATO 60X60	M2	1	$ 174.429	9%	$ 15.699	$ 190.128
14	CIELOS RASOS - DIVISIONES						
14.5	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACION)	M2	1	$ 213.723	9%	$ 19.235	$ 232.958
15	PINTURAS						
15.2	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACION Y LIJADA)	M2	1	$ 16.380	9%	$ 1.474	$ 17.854
15.3	RESANE DE MUROS	M2	1	$ 13.821	9%	$ 1.244	$ 15.065
15.4	PINTURA PLASTICA ACRILICA LAVABLE	M2	1	$ 32.761	9%	$ 2.948	$ 35.709
15.5	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	1	$ 32.061	9%	$ 2.885	$ 34.946
15.6	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	M	1	$ 9.696	9%	$ 873	$ 10.569
15.11	ESMALTE SOBRE PUERTAS EN MADERA	M2	1	$ 30.888	9%	$ 2.789	$ 33.677
15.14	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	1	$ 28.966	9%	$ 2.607	$ 31.573
15.15	PINTURA EPOXICA	M2	1	$ 29.643	9%	$ 2.668	$ 32.311
15.17	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE CON ALTOS SOLIDOS DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE ALTA ELASTICIDAD HIDRORREPELENTE RESISTENTE A ALGAS HONGOS ADHESIÓN DE SUCIEDAD ALCALI Y HUMOS SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO APLICADA EN TRES (3) CAPAS TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	1	$ 59.780	9%	$ 5.380	$ 65.160
15.20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	1	$ 35.331	9%	$ 3.180	$ 38.511
15.21	PINTURA EPOXICA (LINEAL)	M	1	$ 17.275	9%	$ 1.555	$ 18.830
15.22	WASH-PRIMER	M2	1	$ 43.292	9%	$ 3.896	$ 47.188
15.23	ANTICORROSIVO	M2	1	$ 26.679	9%	$ 2.401	$ 29.080
15.24	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	1	$ 19.289	9%	$ 1.736	$ 21.025
15.25	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	1	$ 20.249	9%	$ 1.822	$ 22.071
16	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
16.1	EXPLANACION Y EXTENDIDA	M3	1	$ 32.913	9%	$ 2.962	$ 35.875
16.3	EXCAVACION MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	1	$ 57.883	9%	$ 5.209	$ 63.092
16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 95.284	9%	$ 8.576	$ 103.860
16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1	$ 114.442	9%	$ 10.300	$ 124.742

	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIALES SOBRANTES	M3	*	$ 76 627	9%	$ 6 896	$ 83 523
	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	*	$ 38 819	9%	$ 3 494	$ 42 313
	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 156 015	9%	$ 14 041	$ 170 056
	RELLENOS AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO MECANICAMENTE	M3	1	$ 258 422	9%	$ 23 258	$ 281 680
	ENCOFRADO (NORMA INVIAS 311)	M3	1	$ 141 138	9%	$ 12 702	$ 153 840
	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	1	$ 264 009	9%	$ 23 761	$ 287 770
	ASFALTO GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	1	$ 284 061	9%	$ 25 565	$ 309 626
21	**MOBILIARIO URBANO**						
	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO INCOLORO 5 MM DE SEGURIDAD LAMINADO	M2	1	$ 223 693	9%	$ 20 132	$ 243 825
	PLACAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1	$ 943 123	9%	$ 84 881	$ 1 028 004
	COSTURA DE GRIETAS EN MUROS EXISTENTES	ML	1	$ 47 515	9%	$ 4 276	$ 51 791
	DESMONTE DE DIVISION DE BAÑO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL	M2	1	$ 34 092	9%	$ 3 068	$ 37 160
	LIMPIEZA DE FACHADAS	M2	1	$ 62 137	9%	$ 5 592	$ 67 729
	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	ML	*	$ 64 894	9%	$ 5 840	$ 70 734
	CERRAMIENTO DE ALTURA VARIADA (2.6 a 3.20 m) CONFORMADO POR TUBOS DE AGUAS NEGRAS DE 2" X 2.55MM VERTICALES CADA 8 M. LUZ LIBRE CON CORTETE SUPERIOR A 45° CON TAPA EMBEBIDOS EN VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI PINTURA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	*	$ 2 293 524	9%	$ 206 417	$ 2 499 941
	VIDRIO INCOLORO 6MM INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD	M2	*	$ 243 723	9%	$ 21 935	$ 265 658
	TOTAL			$ 124.143.019		$ 11.116.388	$ 135.259.407

La presente cotización:

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de sociedad contratante, respectivamente, y los costos de las pólizas.
- No incluye los impuestos tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales los impuestos tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales que tengan relación con el contrato y las actividades que de él se deriven.
- Se aclara que hace parte del estudio de sector previo a la contratación y no implica ninguna obligación de contratar.
- Tiene una vigencia de 120 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripcion en el Registro Único de Proponentes:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CHEY Y A LA LEY 1581 DE 2012

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y AIU DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	
COSTOS DIRECTOS	$ 135.259.407
ADMINISTRACION 15%	$ 20.288.911
IMPREVISTOS 5%	$ 6.762.970
UTILIDAD 10%	$ 13.525.941
IVA 19%	$ 2.569.929
TOTAL DE LA OFERTA TODO INCLUIDO	$ 178.407.158

Nota: El porcentaje correspondiente a impuestos y contribuciones (9%) incluye las cargas tributarias y parafiscales asociadas a la ejecución del contrato tales como la contribución especial de obra pública 5% estampillas pouzas así como las obligaciones derivadas del régimen SIMPLE del tributario conforme a la normatividad vigente sobre el en el Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina.

PAOLA CRISTINA GUERRERO LEON
Representante legal
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GP