EXPERIENCIA REPORTADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN

CUENTA	# CONTRATO EN RUP	No CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	FORMA DE EJEC.	CONTRATISTA	INTEGRANTES	% PART. YMC	VR TOTAL EJECUTADO COP	VR TOTAL EJECUTADO USD	INICIO	TERMINACIÓN	VR. EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACIÓN	% VR. EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACIÓN
13	13	IDU-298- DE 2003	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA AVENIDA CARRERA 30 POR LA CALLE 57 (CAMPÍN) Y LA AVENIDA CALLE 26 POR GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y LA DEMOLICIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA AUTOPISTA NORTE POR CALLE 116,128 (AUTONAL),129,138 Y 166 EN BOGOTÁ	CONSORCIO	CONSORCIO PUENTES 2004	YMC(35%) OTTO GRACIA(30%) LUIS Mahecha(5%) CONSTRUCCIONES AP (30%)	35,00%	$ 1.121.475.563	$ 278.075	13/07/2004	7/01/2005	2.939,65	1.028,88
16	16	IDU-51-2009	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ DC	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA	YMC (40%) JUAN PABLO ZAMBRANO (30%) RB DE COLOMBIA (30%)	40,00%	$ 3.676.439.729	$ 911.589	30/12/2009	30/03/2011	6.864,15	2.745,66
17	17	107 de 2010	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN	DEMOLICIÓN Y DESHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES CONSTRUIDAS EN DIFERENTES MATERIALES SITUADAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE REASENTAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA DE MEDELLÍN	YMC (62%) HACE INGENIEROS (38%)	62,00%	$ 2.096.378.113	$ 519.806	27/03/2010	20/12/2011	3.914,07	2.426,73
18	18	IDU-165-2003	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA Y CERRAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS, PARA EL PROYECTO AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA CARRERA 91 Y CALLE 125 (BARRIO JAPÓN) EN BOGOTÁ DC	CONSORCIO	CONSORCIO DEMOLEDOR	HÉCTOR RODRÍGUEZ (40%) YMC (60%)	60,00%	$ 494.912.174	$ 122.716	25/09/2003	24/02/2005	1.297,28	778,37
19	19	205-2002	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL BARRIO SANTA INÉS DE BOGOTÁ DC	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 225.000.000	$ 55.790	30/04/2002	29/10/2002	728,16	728,16
20	20	550 DE 2007	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES SITUADAS EN EL MORRO DE BASURAS MORAVIA Y QUE CORRESPONDEN A LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN MATERIALES HETEROGÉNEOS, RETIRO DE REDES E INSTALACIONES PUBLICAS, DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SENDEROS Y OTRA, Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MEDELLÍN	YMC(50%) JUAN PABLO ZAMBRANO (50%)	50,00%	$ 663.100.258	$ 164.419	18/01/2008	17/12/2008	1.436,84	718,42
21	21	42 DE 2008	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ DC	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA	YMC (50%) JUAN PABLO ZAMBRANO (50%)	50,00%	$ 674.980.179	$ 167.364	31/03/2009	31/08/2009	1.358,38	679,19
22	22	IDU-273-2001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LAS MANZANAS 4,5,11,12,14,14A,15,17,19,23,25,29,30 Y 31 DEL BARRIO SANTA INÉS DE BOGOTÁ, OBRA PARQUE TERCER MILENIO.	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 194.998.862	$ 48.351	26/07/2001	26/01/2002	631,06	631,06
23	23	492 DE 2000	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LAS MANZANAS 4,12,14,15,19,25,29,30 Y 31 BARRIO SANTA INÉS DE SANTA FE DE BOGOTÁ	CONSORCIO	CONSORCIO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	YMC(40%) LUIS MARÍA ZAMBRANO (30%) JHON GIRALDO (30%)	40,00%	$ 374.999.481	$ 92.983	15/08/2000	16/04/2001	1.311,19	524,47
24	24	381 de 2007	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES Y APOYO TÉCNICO A LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE AUTOCONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL PROYECTO CONSOLIDACIÓN HABITACIONAL EN LA QUEBRADA ETAPA 1	CONSORCIO	CONSORCIO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	YMC(50%) JUAN PABLO ZAMBRANO (50%)	50,00%	$ 143.403.954	$ 35.558	27/11/2007	29/05/2008	310,73	155,37
25	25	DTA-OP-763 DE 2004	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 16 SOBRE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA, EN BOGOTÁ DC	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 24.839.229	$ 6.159	26/10/2004	26/11/2004	69,38	69,38
66	66	205-2002	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL BARRIO SANTA INÉS DE BOGOTÁ DC	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 224.963.240	$ 55.781	30/04/2002	29/10/2002	728,04	728,04
73	73	IDU-945-2013	IDU	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 192 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN BOGOTÁ D.C	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE AUTONORTE	YMC (70%) BENAVIDES (30%)	70,00%	$ 10.505.498.013	$ 2.604.884	6/09/2013	25/11/2014	17.054,38	11.938,07
74	74	IDU 2057 DE 2013	IDU	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DE PREDIOS - TRANSMILENIO S.A, EN BOGOTÁ D.C	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLICIONES TM	YMC 70% ARMANDO ROSERO 30%	70,00%	$ 1.869.559.500	$ 463.565	28/02/2014	27/09/2014	3.035,00	2.124,50
75	75	99 DE 2013	METROPLÚS	DEMOLICIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR METROPLÚS S.A EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ Y ENVIGADO	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA 2013	YMC 50% BENAVIDES 50%	50,00%	$ 2.178.406.873	$ 540.146	22/08/2013	11/05/2014	3.536,37	1.768,19
79	79	IDU 1873 DE 2014	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS ¿ PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLER 2015	YMC 50% INFRA NACIONAL 20% RB DE COLOMBIA 30%	50,00%	$ 7.562.088.324	$ 1.875.053	29/01/2015	28/01/2016	10.968,21	5.484,11
82	82	IDU-002-2011	IDU	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DOS ESTACIONES DE TRANSMILENIO UBICADAS EN LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 187, Y LA AUTOPISTA NORTE ENTRE CALLES 191 Y 192, Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN BOGOTÁ D.C.	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN 100%	100,00%	$ 471.877.613	$ 117.004	22-mar-11	7-dic-11	881,03	881,03
91	91	108 DE 2014	METROPLÚS	DEMOLICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PREDIOS ADQUIRIDOS POR METROPLÚS S.A EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 229.659.129	$ 56.945	20/01/2015	20/03/2015	356,42	356,42
92	92	106 DE 2014	METROPLÚS	DEMOLICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PREDIOS ADQUIRIDOS POR METROPLÚS S.A EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 210.030.772	$ 52.078	16/12/2014	16/02/2015	325,96	325,96
97	97	IDU 1485 DE 2017	IDU	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC 100%	100,00%	$ 13.486.587.966	$ 3.344.059	9/01/2018	8/02/2019	16.285,87	16.285,87
101	101	IDU 1544 DE 2018	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YAMILL MONTENEGRO	100,00%	$ 26.308.696.968	$ 6.523.357	22/02/2019	21/03/2021	28.957,56	28.957,56
103	103	51-001/2021	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA	REALIZAR DE FORMA SEGURA LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, UBICADA EN LA CARRERA 54 No. 26-25 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL CAN, BOGOTÁ D. C. POR EL SISTEMA DE IMPLOSIÓN CON EXPLOSIVOS Y DEMOLICIÓN MECÁNICA Y EFECTUAR EL MANEJO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE TODOS LOS ESCOMBROS Y RESIDUOS CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAIMPLOT BOGOTÁ	SAFEDEM LIMITED 34% YAMILL MONTENEGRO 16% INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 50%	16,00%	$ 7.107.151.000	$ 1.762.249	7/05/2021	3/09/2021	7.822,72	1.251,64

		1447/2021	IDU	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TRONCALES ALIMENTADORAS AVENIDA 68 Y AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN BOGOTÁ D.C	CONSORCIO	CONSORCIO INFRADEMOL TRONCALES	YAMILL MONTENEGRO	5,00%	$ 27.259.450.816	$ 6.759.100	4/08/2021	1/03/2024	19.149,60	19.149,60

EXPERIENCIA REPORTADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS

CUENTA	# CONTRATO EN RUP	No CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	FORMA DE EJEC.	CONTRATISTA	INTEGRANTES	% PART. YMC	VR TOTAL EJECUTADO COP	VR TOTAL EJECUTADO USD	INICIO	TERMINACIÓN	VR. EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACIÓN	% VR. EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACIÓN
36	13	IDU-298- DE 2003	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA AVENIDA CARRERA 30 POR LA CALLE 57 (CAMPÍN) Y LA AVENIDA CALLE 26 POR GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y LA DEMOLICIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA AUTOPISTA NORTE POR CALLE 116,128 (AUTONAL),129,138 Y 166 EN BOGOTÁ	CONSORCIO	CONSORCIO PUENTES 2004	YMC(35%) OTTO GRACIA(30%) LUIS Mahecha(5%) CONSTRUCCIONES AP (30%)	35,00%	$ 1.121.475.563	303.101,50	13/07/2004	7/01/2005	2.919,07	1.021,67
12	16	IDU-51-2009	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ DC	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA	YMC (40%) JUAN PABLO ZAMBRANO (30%) RB DE COLOMBIA (30%)	40,00%	$ 3.676.439.729	993.632,36	30/12/2009	30/03/2011	6.864,27	2.745,71
15	17	107 de 2010	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN	DEMOLICIÓN Y DESHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES CONSTRUIDAS EN DIFERENTES MATERIALES SITUADAS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN PARA CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE REASENTAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE PREDIOS	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA DE MEDELLÍN	YMC (62%) HACE INGENIEROS (38%)	62,00%	$ 2.096.378.113	566.588,68	27/03/2010	20/12/2011	3.914,07	2.426,72
41	18	IDU-165-2003	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA Y CERRAMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS, PARA EL PROYECTO AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA CARRERA 91 Y CALLE 125 (BARRIO JAPÓN) EN BOGOTA DC	CONSORCIO	CONSORCIO DEMOLEDOR	HECTOR RODRIGUEZ (40%) YMC (60%)	60,00%	$ 494.912.174	133.760,05	25/09/2003	24/02/2005	1.297,28	778,37
43	19	205-2002	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL BARRIO SANTA INES DE BOGOTA DC	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 225.000.000	60.810,81	30/04/2002	29/10/2002	728,04	728,04
45	20	550 DE 2007	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES SITUADAS EN EL MORRO DE BASURAS MORAVIA Y QUE CORRESPONDEN A LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN MATERIALES HETEROGENEOS, RETIRO DE REDES E INSTALACIONES PUBLICAS, DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, SENDEROS Y OTRA, Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MEDELLÍN	YMC(50%) JUAN PABLO ZAMBRANO (50%)	50,00%	$ 663.100.258	179.216,29	18/01/2008	17/12/2008	1.436,84	718,42
47	21	42 DE 2008	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO, QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS-PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ DC	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA	YMC (50%) JUAN PABLO ZAMBRANO (50%)	50,00%	$ 674.980.179	182.427,08	31/03/2009	31/08/2009	1.358,42	679,21
48	22	IDU-273-2001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LAS MANZANAS 4,5,11,12,14,14A,15,17,19,23,25,29,30 Y 31 DEL BARRIO SANTA INES DE BOGOTÁ, OBRA PARQUE TERCER MILENIO.	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 194.998.862	52.702,40	26/07/2001	26/01/2002	631,06	631,06
52	23	492 DE 2000	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LAS MANZANAS 4,12,14,15,19,25,29,30 Y 31 BARRIO SANTA INES DE SANTA FE DE BOGOTÁ	CONSORCIO	CONSORCIO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	YMC(40%) LUIS MARIA ZAMBRANO (30%) JHON GIRALDO (30%)	40,00%	$ 374.999.481	101.351,21	15/08/2000	16/04/2001	1.311,19	524,48
78	25	DTA-OP-763 DE 2004	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CARRERA 16 SOBRE LA QUEBRADA LA CHIGUAZA, EN BOGOTÁ DC	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 24.839.229	6.713,31	26/10/2004	26/11/2004	69,38	69,38
44	64	205-2002	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN EL BARRIO SANTA INES DE BOGOTA DC	INDIVIDUAL	YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN	YMC	100,00%	$ 225.000.000	60.810,81	30/04/2002	29/10/2002	728,04	728,04
2	75	IDU-945-2013	IDU	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AUTOPISTA NORTE CON CALLE 192 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN BOGOTÁ D.C	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PUENTE AUTONORTE	YMC (70%) BENAVIDES (30%)	70,00%	$ 10.505.498.013	2.839.323,79	6/09/2013	25/11/2014	17.054,38	11.938,07
20	76	IDU 2057 DE 2013	IDU	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CERRAMIENTO DE PREDIOS - TRANSMILENIO S.A, EN BOGOTÁ D.C	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLICIONES TM	YMC 70% ARMANDO ROSERO 30%	70,00%	$ 1.872.475.087	506.074,35	28/02/2014	27/09/2014	3.039,73	2.127,81
16	77	99 DE 2013	METROPLUS	DEMOLICIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR METROPLUS S.A EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGUI Y ENVIGADO	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLEDORA 2013	YMC 50% BENAVIDES 50%	50,00%	$ 2.947.154.397	796.528,22	22/08/2013	11/05/2014	4.784,34	2.392,17
83	83	51-001/2021	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COLPATRIA	REALIZAR DE FORMA SEGURA LA DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEDE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, UBICADA EN LA CARRERA 54 No. 26-25 CENTRO ADMINISTRATIVO NACIONAL CAN, BOGOTÁ D. C. POR EL SISTEMA DE IMPLOSIÓN CON EXPLOSIVOS Y DEMOLICIÓN MECÁNICA Y EFECTUAR EL MANEJO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE TODOS LOS ESCOMBROS Y RESIDUOS CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAIMPLOT BOGOTÁ	SAFEDEM LIMITED 34% YAMILL MONTENEGRO 16% INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 50%	50,00%	$ 7.107.151.000	1.920.851,62	7/05/2021	3/09/2021	7.822,72	3.911,36
		IDU-1711-2023	IDU	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POREL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.	INDIVIDUAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	100,00%	$ 5.758.862.804	1.556.449,41	19/02/2024	30/04/2025	4.045,57	4.045,57
		01IF2C8668 - 51 - 2024	CONCONCRETO	EL CONTRATISTA REALIZARÁ BAJO SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN LUGAR A REAJUSTES LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DEMOLICIÓN, DESMONTE, CARGUE DE MATERIAL DE RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO DEL PUENTE VEHICULAR EXISTENTE (INCLUYE, PILAS, COLUMNAS, VIGAS, LOSA, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS) Y APROVECHAMIENTO DE ACERO PARA EL PROYECTO PUENTE AV 68 CON 1 DE MAYO	INDIVIDUAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	100%	$ 729.993.675	197.295,59	3/07/2024	31/12/2024	512,82	512,82

		MC-80_004	MOTA ENGIL	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE, ASUMIENDO TODO EL RIESGO Y VENTURA, POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON SU PROPIO PERSONAL Y EQUIPO, EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DIRECTIVA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ ESTABLECIDOS, A DESARROLLAR LAS OBRAS DE DEMOLICIONES DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL GRUPO 1, DISPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (LAS "ACTIVIDADES"), LAS CUALES DEBERÁ EJECUTAR EN VIRTUD DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO, SUS RESPECTIVOS MODIFICATORIOS Y SUS ANEXOS. DE CONFORMIDAD EN TODO CASO, CON LAS CANTIDADES PREVISTAS EN LA TABLA INCORPORADA EN LA CLÁUSULA 4.2 DE ESTE CONTRATO.	INDIVIDUAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	100%	$ 752.676.001	203.425,95	1/08/2024	Activo	528,75	528,75
		2501003	CASIRI INMOBILIARIA	DEMOLICIÓN DE LAS BODEGAS EXISTENTES, HASTA NIVEL DE PLACA DE CONTRAPISO, EN LA URBANIZACIÓN LEGIS UBICADA ENTRE LA AV. CALLE 26, LA CALLE 46# Y LA CARRERA 82, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA "2501003 - BODEGAS MODELIA - CCRS INMOBILIARIA - REV5" CON FECHA DEL 6 DE FEBRERO LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO NO. 1. (EN ADELANTE "LA PROPUESTA	INDIVIDUAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	100%	$ 379.985.793	102.698,86	7/03/2025	7/04/2025	266,94	266,94
		01VI1C8892-1-2025	CONCONCRETO	EL CONTRATISTA REALIZARÁ BAJO SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN LUGAR A REAJUSTES LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON DEMOLICIÓN DE CASAS PROYECTO RÚA 19. PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS TRABAJOS.- LOS TRABAJOS COMPRENDEN DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS, MUROS, VIGAS, COLUMNAS, LOSAS, Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONGAN LA VIVIENDA	INDIVIDUAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	100%	$ 101.558.450	27.448,23	21/03/2025	30/04/2025	71,34418686	71,34
		01CI2A9133-1M-2025	CONCONCRETO	EL OFERENTE SE OBLIGA CON EL DESTINATARIO A LA DEMOLICIÓN TOTAL DE DOS EDIFICACIONES UBICADAS EN EL PREDIO DEL PROYECTO TORRE CALLE 90 – PEI, BAJO CRITERIOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD, INCLUYENDO EL DESMANTELAMIENTO, CLASIFICACIÓN DE MATERIALES, MANEJO DE RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS RECUPERABLES, Y DEMÁS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LOS SERVICIOS OBJETO DE ACEPTACIÓN DE LA PRESENTE OFERTA MERCANTIL Y RELACIONADAS EN SUS ANEXOS, QUE SE ENTENDERÁN PARTE INTEGRAL DE LA MISMA. DE ACUERDO CON LA COTIZACIÓN CON FECHA 21 DE JULIO DE 2025.	INDIVIDUAL	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS	100%	$ 345.058.764	93.259,13	6/10/2025	20/01/2026	242,4016607	242,40
		SA-006-2025	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	CONTRATAR LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN CONTROLADA CON SISTEMA MECÁNICO (MANUAL Y MAQUINARIA), ESTABILIZACIÓN DE ESTRUCTURA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PRIVILEGIOS UBICADO EN LA CARRERA 41 No. 89- 90 EN EL BARRIO CAMPO ALEGRE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO CON LO ORDENADO POR LA INSPECCIÓN NOVENA DE POLICÍA URBANA DE BARRANQUILLA	CONSORCIO	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 90% DISECOIN 10%	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 90% DISECOIN 10%	90%	$ 1.371.811.288,00	370.759,81	1/09/2025	21/10/2025	963,6889975	963,69
		PRADIA-09	RESIDERE SAS	El CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR EL EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA LA JUNTO CON SUS CIMIENTOS Y RETIRO DE LOS EL PREDIO UBICADO EN LA CRA. 20 # 134A - 76/82/86/94/98 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE 5 CASAS DEMOLICIÓN AL NIVEL DEL ESCOMBROS RESULTANTES DE ESTA ACTIVIDAD), EXTENDER MATERIAL TRITURADO SOBRANTE DE LA ANDEN, ACTIVIDADES CUYA DESCRIPCIÓN, CANTÍDADES Y PRECIOS APARECEN EN EL ANEXO-1 DEL PRESENTE CONTRATO.	INDIVIDUAL	INFRA INTEGRAL	INFRA INTEGRAL 100%	100%	$ 49.941.689	13.497,75	1/09/2025	1/10/2025	35,08372954	35,08
		CAOBOSMG-2025-001	CONSORCIO CAOBOSMG	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR LOS TRABAJOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SERVICIO CONTRATADO EL CUAL DEBE REALIZAR DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y CLÁUSULAS ADICIONALES DEL PRESENTE DOCUMENTO Y EN ESPECIAL, LO SIGUIENTES: CONTRATO DESMANTELAMIENTO, DEMOLICIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LA EDIFICACION UBICADA EN LA ESTACIÓN CAOBOS SALAZAR B-13	INDIVIDUAL	INFRA INTEGRAL	INFRA INTEGRAL 100%	100%	$ 557.577.123	150.696,52	12/12/2025	Activo	391,6945016	391,69
		1000430	CONSORCIO ALIANZA YDN - POLOCC	TOTAL 1 DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO COSTADO OCCIDENTAL DEL PUENTE PEATONAL EXISTENTE, CONTEMPLA CARGUE MECÁNICO DE RCD, TRANSPORTE EN VOLQUETA A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.	INDIVIDUAL	INFRA INTEGRAL	INFRA INTEGRAL 100%	100%	$ 24.824.601	6.709,35	22/12/2025	26/12/2025	17,43912961	17,44

EXPERIENCIA REPORTADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA

CUENTA	# CONTRATO EN RUP	No CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	FORMA DE EJEC.	CONTRATISTA	INTEGRANTES	% PART. YMC	VR TOTAL EJECUTADO COP	VR TOTAL EJECUTADO USD	INICIO	TERMINACIÓN	VR. EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACIÓN	% VR. EN SMMLV A LA FECHA DE TERMINACIÓN
14	14	IDU 1873 DE 2014	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS ¿ PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.	CONSORCIO	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DEMOLER 2015	YMC 50% INFRA NACIONAL 20% RB DE COLOMBIA 30%	20,00%	7.562.088.324,00	2.043.807,66	29/01/2015	28/01/2016	10.968,21	2.193,64
		1447/2021	IDU	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TRONCALES ALIMENTADORAS AVENIDA 68 Y AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN BOGOTÁ D.C	CONSORCIO	CONSORCIO INFRADEMOL TRONCALES	INFRA NACIONAL 5%	5,00%	27.259.450.816,00	7.367.419,14	4/08/2021	1/03/2024	19.149,60	19.149,60
		1202IT-003	CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS	DEMOLICIONES FASE 1 Y FASE 2 INCLUYENDO DEMOLICIÓN, RETIRO, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	INDIVIDUAL	INFRA NACIONAL	INFRA NACIONAL 100%	100%	$ 472.596.731	127.728,85	19/01/2026	Activo	236,30	236,2983655