# ANEXO 1
## Certificación de contratos para acreditación de Experiencia (E).

**Oferente: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

| Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) |
|---|---|---|
| $ 43.082.015.541 | 30% | $ 12.924.604.662 |
| $ 35.795.887.019 | 30% | $ 10.738.766.106 |
| $ 16.267.343.192 | 55% | $ 8.947.038.756 |
| $ 32.334.662.997 | 20% | $ 6.466.932.599 |
| $ 5.699.598.483 | 35% | $ 1.994.859.469 |
| $ 52.723.757.372 | 40% | $ 21.089.502.949 |
| $ 11.578.332.057 | 50% | $ 5.789.166.028 |
| $ 13.619.116.889 | 30% | $ 4.085.735.067 |
| $ 10.683.356.966 | 10% | $ 1.068.335.697 |
| $ 14.575.111.019 | 5% | $ 728.755.551 |
| $ 4.332.596.913 | 50% | $ 2.166.298.457 |
| $ 20.788.617.628 | 10% | $ 2.078.861.763 |
| $ 5.032.363.606 | 35% | $ 1.761.327.262 |
| $ 1.453.934.003 | 100% | $ 1.453.934.003 |
| $ 16.464.722.713 | 5% | $ 823.236.136 |
| $ 12.018.684.664 | 40% | $ 4.807.473.866 |
| $ 6.853.164.733 | 62% | $ 4.248.962.135 |
| $ 2.271.414.038 | 60% | $ 1.362.848.423 |
| $ 1.274.938.985 | 100% | $ 1.274.938.985 |
| $ 2.515.770.340 | 50% | $ 1.257.885.170 |
| $ 2.378.464.370 | 50% | $ 1.189.232.185 |
| $ 1.104.926.109 | 100% | $ 1.104.926.109 |
| $ 2.295.769.127 | 40% | $ 918.307.651 |
| $ 426.310.349 | 100% | $ 426.310.349 |
| $ 121.477.789 | 100% | $ 121.477.789 |
| $ 11.705.395.233 | 32% | $ 3.745.726.474 |
| $ 28.593.311.684 | 50% | $ 14.296.655.842 |
| $ 6.749.371.085 | 33% | $ 2.227.292.458 |
| $ 6.324.146.297 | 100% | $ 6.324.146.297 |
| $ 3.866.418.457 | 60% | $ 2.319.851.074 |

| Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) |
|---|---|---|
| $ 4.169.307.513 | 50% | $ 2.084.653.757 |
| $ 3.671.805.366 | 50% | $ 1.835.902.683 |
| $ 15.991.803.272 | 30% | $ 4.797.540.982 |
| $ 12.720.359.843 | 30% | $ 3.816.107.953 |
| $ 4.133.046.271 | 70% | $ 2.893.132.389 |
| $ 5.852.172.345 | 50% | $ 2.926.086.172 |
| $ 1.476.678.259 | 20% | $ 295.335.652 |
| $ 2.516.925.938 | 100% | $ 2.516.925.938 |
| $ 1.408.970.763 | 30% | $ 422.691.229 |
| $ 489.570.547 | 100% | $ 489.570.547 |
| $ 2.093.101.873 | 50% | $ 1.046.550.937 |
| $ 87.938.065.537 | 20% | $ 17.587.613.107 |
| $ 2.226.906.033 | 90% | $ 2.004.215.430 |
| $ 1.476.678.259 | 20% | $ 295.335.652 |
| $ 567.818.492 | 70% | $ 397.472.944 |
| $ 860.289.663 | 50% | $ 430.144.831 |
| $ 3.320.871.477 | 55% | $ 1.826.479.313 |
| $ 1.133.343.297 | 35% | $ 396.670.154 |
| $ 5.461.597.967 | 60% | $ 3.276.958.780 |
| $ 15.402.781.321 | 50% | $ 7.701.390.661 |
| $ 3.702.061.005 | 50% | $ 1.851.030.502 |
| $ 448.459.298 | 50% | $ 224.229.649 |
| $ 752.101.243 | 90% | $ 676.891.118 |
| $ 1.649.370.019 | 50% | $ 824.685.010 |
| $ 1.536.261.556 | 100% | $ 1.536.261.556 |
| $ 1.281.388.606 | 100% | $ 1.281.388.606 |
| $ 1.922.668.781 | 100% | $ 1.922.668.781 |
| $ 2.273.164.943 | 75% | $ 1.704.873.708 |
| $ 2.013.348.150 | 75% | $ 1.510.011.113 |
| $ 1.588.385.998 | 60% | $ 953.031.599 |
| $ 1.996.924.662 | 60% | $ 1.198.154.797 |
| $ 612.869.277 | 100% | $ 612.869.277 |
| $ 4.699.516.565 | 8% | $ 359.043.066 |
| $ 1.274.728.876 | 100% | $ 1.274.728.876 |
| $ 737.778.840 | 50% | $ 368.889.420 |
| $ 746.760.983 | 100% | $ 746.760.983 |
| $ 1.360.575.748 | 50% | $ 680.287.874 |
| $ 370.228.862 | 100% | $ 370.228.862 |
| $ 366.376.871 | 50% | $ 183.188.436 |

| Contratos relacionados con la actividad de la construcción - segmento 72 Clasificador UNSPSC | Participación del proponente en el contratista plural | Valor total de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación en pesos colombianos) |
|---|---|---|
| $ 363.873.077 | 70% | $ 254.711.154 |
| $ 1.291.800.200 | 60% | $ 775.080.120 |
| $ 1.445.214.496 | 50% | $ 722.607.248 |
| $ 786.524.035 | 50% | $ 393.262.018 |
| $ 607.231.363 | 50% | $ 303.615.682 |
| $ 29.860.599.214 | 70% | $ 20.902.419.450 |
| $ 5.322.278.456 | 70% | $ 3.725.594.919 |
| $ 8.376.924.828 | 50% | $ 4.188.462.414 |
| $ 13.478.382.581 | 35% | $ 4.717.433.903 |
| $ 1.026.363.002 | 55% | $ 564.499.651 |
| $ 3.181.674.530 | 50% | $ 1.590.837.265 |
| $ 16.858.256.121 | 50% | $ 8.429.128.060 |
| $ 58.308.620.801 | 50% | $ 29.154.310.400 |
| | **TOTAL** | **$ 278.785.353.935** |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [21] del mes de [mayo] de 2026



Firma Representante Legal:
Nombre: Yamill Montenegro Calderón
Cargo: Representante legal
Documento de Identidad: 79.512.143



Firma Revisor Fiscal:
Nombre: Sandra González Martínez
Cargo: Revisora fiscal
Documento de Identidad: 52.804.277

# ANEXO 2
# CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA (CT)

**Oferente: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

| Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingenieria o Geologìa | Profesión | No. de Matrìcula Profesional | Nùmero y Año del Contrato Laboral o de Prestaciòn de Servicios | Vigencia del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN | INGENIERO CIVIL | 25202-51246 | SOCIO | N/A |
| MÓNICA JIMENA GUERRA VERGARA | INGENIERA CIVIL | 25202-100004 | SOCIA | N/A |
| ALEX CALIXTO LLERENA SEPÚLVEDA | INGENIERO AMBIENTAL | 091021-0512875 | S/N | INDEFINIDO |
| JHON MONTERO TORRES | INGENIERO CIVIL | 091037-0637740 | S/N | INDEFINIDO |
| JOSÉ HUMBERTO CASTILLO CASTILLO | INGENIERO FORESTAL | 17631 | S/N | 45308 |
| MARIA PAULA VARGAS DIAZ | INGENIERO CIVIL | 091037-0603492 | S/N | INDEFINIDO |
| | | | | |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [21] del mes de [mayo] de 2026



Firma Representante Legal:
Nombre: Yamill Montenegro Calderón
Cargo: Representante legal
Documento de Identidad: 79.512.143



Firma Revisor Fiscal:
Nombre: Sandra González Martínez
Cargo: Revisora fiscal
Documento de Identidad: 52.804.277

**ANEXO 3**
**Certificación de saldos de contratos en Ejecución (SCE)**

**Oferente: INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS**

| # | Contrato No. | Objeto | Contratante | Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) | Plazo total del Contrato en Meses | Fecha de presentación de la oferta | ¿Se encuentra suspendido? | Fecha de suspensión | Dias Ejecutados del Contrato | Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación | Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) | Porcentaje de participación | Saldo Diario del Contrato en Ejecución | Saldo del Contrato en Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO1.PCCNTR.3569352 | CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA | GOBERNACIÓN DE CALDAS | 10/04/2023 | 39,7 | 21/05/2026 | NO | | 1137 | 54 | $ 73.906.536.932,38 | 40% | $ 62.054.187,18 | $ 1.340.370.443,11 |
| 2 | FDLCH-CPS-282-2023 | CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS DEMOLICIONES QUE SE REQUIEREN EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDÍA LOCAL - FDLCH | 3/04/2024 | 4,1 | 21/05/2026 | SI | 2/08/2024 | 121 | 1 | $ 324.000.000,00 | 100% | $ 2.655.737,70 | $ 2.655.737,70 |
| 3 | CO1.PCCNTR.5632150 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CENTRO POBLADO ARMA SOBRE EL RIO CAUCA, DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE AGUADAS | GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente | 24/10/2024 | 20,0 | 21/05/2026 | NO | | 574 | 26 | $ 24.815.011.718,80 | 99% | $ 41.358.352,86 | $ 1.064.564.002,74 |
| 4 | M80-C_004 | DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL GRUPO 1, DEL METRO LIGERO DE LA 80, DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN | MOTA ENGIL | 31/05/2024 | 24,5 | 21/05/2026 | NO | | 720 | 16 | $ 5.471.988.748,00 | 100% | $ 7.434.767,32 | $ 118.956.277,13 |
| 5 | 4600104908 | EJECUTAR LAS DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 29/04/2025 | 11,2 | 21/05/2026 | SI | 21/03/2026 | 326 | 10 | $ 1.795.570.639,00 | 100% | $ 5.343.960,24 | $ 53.439.602,35 |
| 6 | 1380-2045-2024 DE 2024 | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN EL DESARROLLO DEL PNIE, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA - ROSAFLORIDA SUR, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA | ALIANZA FIDUCIARIA | 2/12/2024 | 19,5 | 21/05/2026 | NO | | 535 | 50 | $ 5.385.037.047,00 | 40% | $ 9.205.191,53 | $ 184.103.830,67 |
| 7 | CONTRATO 001 DE 2025 | EJECUTAR LAS DEMOLICIONES, CERRAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS POR LA ECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. | HACE INGENIEROS SAS | 30/05/2025 | 18,0 | 21/05/2026 | NO | | 356 | 184 | $ 620.000.000,00 | 100% | $ 1.148.148,15 | $ 211.259.259,26 |
| 8 | 23001170 H3 de 2023 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) | AEROCIVIL | 1/08/2024 | 24,3 | 21/05/2026 | NO | | 658 | 71 | $ 56.738.847.471,00 | 35% | $ 77.831.066,49 | $ 1.934.102.002,27 |
| 9 | M80-C_009 | EJECUTAR EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL PROYECTO METRO LIGERO DE LA AVENIDA 80 | MOTA ENGIL | 21/07/2025 | 12,0 | 21/05/2026 | NO | | 304 | 56 | $ 445.397.058,00 | 100% | $ 1.237.214,05 | $ 69.283.986,80 |
| 10 | ICCU-CTO-1646-2025 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU | 9/02/2026 | 6,0 | 21/05/2026 | NO | | 101 | 79 | $ 2.488.138.682,00 | 10% | $ 13.822.992,68 | $ 109.201.642,15 |
| | | | | | | | | | | | | | **SUMATORIA COLUMNA (F)** | **$ 2.764.089.893,70** |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [21] del mes de [mayo] de 2026

Firma Representante Legal:
Nombre: Yamill Montenegro Calderón
Cargo: Representante legal
Documento de Identidad: 79.512.143

Firma Revisor Fiscal:
Nombre: Sandra González Martínez
Cargo: Revisora fiscal
Documento de Identidad: 52.804.277