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IDENTIFICACION
CAPITULO: PISOS - ACABADOS CODIGO PA-12
GUARDAESCOBAS - PIEZAS

COMPLEMENTARIAS LOSETA INDUSTRIAL
ZOCALO SANITARIO 23x8x8cm. INCLUYE
ITEM: ESQUINEROS INTERNOS Y EXTERNOS, | CODIGO | PA-12.85 | UM M
COLOR SAHARA, (INCLUYE JUNTA EPOXICA
DE ALTA RESISTENCIA AL MANCHADO color
segun disefio Y PEGANTE)

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: GUARDAESCOBAS - PIEZAS COMPLEMENTARIAS LOSETA
INDUSTRIAL ZOCALO SANITARIO 23x8x8cm. INCLUYE ESQUINEROS INTERNOS Y EXTERNOS,
COLOR SAHARA, (INCLUYE JUNTA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA AL MANCHADO color segun
disefio Y PEGANTE)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o0 APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI [ NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR Sl X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-ZOCALO SANITARIO RF 70 de 23x8 cm. .

-ALFALISTO GRIS o equivalente.

-ESQUINERO INTERIOR O EXTERIOR SANITARIO RF 70 . .
-JUNTA EPOXICA 100 -

-AGUA

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos SI X NO [ Incluida S X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se mediran longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
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EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas)

SI ]

NO [X
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