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IDENTIFICACION
CAPITULO: RED DE GASES CODIGO GM-24
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
ITEM: COBRE TIPO L 3/4". Incluye: limpieza, pintura, | CODIGO | GM-24.5 | UM M
etiguetas, accesorios, soportes.

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: Suministro e instalacion de tuberia cobre TIPO L 3/4". Incluye: limpieza,
pintura, etiquetas, accesorios, soportes.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccion posible.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las
especificaciones tendréa tanta validez como en cualquiera de los tres documentos.

3. ENSAYOS A REALIZAR S| [] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S| [ NO [X
5. MATERIALES ST NO []

e TUBERIA DE COBRE. Tipo "L" de 3/4"
e ACCESORIOS, ETIQUETAS Y SOPORTES para tuberia Tipo "L" de 3/4"
e INSUMOS: Gases, pintura, desengrasante para tuberia Tipo "L" de 3/4"

6. EQUIPO

e EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA

Incluidos Sl X NO [] Incluida ST NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Si |:| NO |Z|

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro (m) de Tuberia debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoria,
previa verificacion de los resultados de los ensayos y de los requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de célculos realizados sobre los planos estructurales. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 5.
e Equipos descritos en el numeral 6.
e Mano de Obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, graficos o esquemas) sl ] NO [X
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