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IDENTIFICACION

CAPITULO: DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS CODIGO S-3
TUBERIA SCH 80 CORZAN CPVC - ASTM F 441
DE 4" (Red sanitaria) (incluye suministro,

ITEM: instalacién,  fijacibn, montaje y descarga, | CODIGO | S-3.600 | UM M
excavacién manual, relleno inicial en base granular
B-200 compactado, instalacién y accesorios.)

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: Suministro, instalacion, fijacién, montaje y descarga de Tuberia SCH 80

corzan CPV

C - ASTM F 441 de 4" para Red sanitaria. Incluye, excavaciéon manual, relleno inicial en base granular

B-200 compactado, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

2. PROCE

DIMIENTO DE EJECUCION

Consultar planimetria disefio de redes de alcantarillado sanitario o pluvial.

Verificar la normativa y condiciones de operacion.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Coordinacién de instalaciones con geotecnia y direccién de obra.

Se deben prever y proyectar con la direccién de obra las labores de movilizacién y anclaje. Consiste
en el transporte horizontal y/o vertical de los elementos, para lo cual se tendra en cuenta las
condiciones locativas.

Antes de iniciar las excavaciones se verificara la nivelacion y contra nivelacién para obtener los cortes
de construccion.

La zanja de instalacion se realiza teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y del
especialista de Geotecnia quien definird el tipo de cimentacion requerido de acuerdo con las
condiciones del suelo.

Se iniciara la colocacion de las tuberias partiendo de las cotas mas bajas de la red hasta las mas
altas y teniendo en cuenta que la campana ocupe el extremo superior de cada tubo.

Todos los elementos deberan ser nuevos y rotulados de acuerdo con norma de fabricacion.

La tuberia deberd instalarse de forma precisa y alineada de acuerdo con los planos de disefio.

Las uniones entre tuberias y accesorios seran de acuerdo a productos recomendados por el
fabricante de la tuberia.

Para el montaje de la tuberia, se deberan seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante, y
las indicadas en planos y especificaciones.

El espesor de la tuberia debera ser uniforme en todo su perimetro.

La tuberia debe contar con soportaria de acuerdo con lo expresado en la NTC 1500.

Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendra
tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION s X N/A []

Especificaciones de disefio de acuerdo con NTC 1500 Cédigo colombiano de Instalaciones
hidraulicas y Sanitarias.

Especificaciones de instalacion de acuerdo con el manual técnico de instalacion del fabricante.

Ser4 obligacion del contratista revisar la calidad de los materiales a instalar, asi como la veracidad
de las pruebas de desempefio de los elementos, en caso de encontrarse una fuga deberda
reemplazarse el elemento por uno nuevo.
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4. ENSAYOS A REALIZAR s X N/A [

e Prueba hidraulica — Se debe probar el sistema a una presion de agua no menor a la presion de trabajo
del sistema, por al menos 15 minutos

e Prueba de estanqueidad — La prueba de estanqueidad dese ser aplicada a los sistemas de desague,
ya sea en su totalidad o por secciones. El sistema o la seccién deben ser herméticos.

e Prueba de flujo — La prueba de flujo se debe realizar individualmente a cada bajante del sistema de
desagie desde la parte mas alta hasta la entrega a la primera caja de inspeccion, para verificar la
capacidad de conduccién del sistema.

e Todas las pruebas deberan ser documentadas y recibidas a satisfaccién por parte de la interventoria.

5. MATERIALES

e Tuberia SCH 80 corzan CPVC - ASTM F 441 de 4"
Buje 4" x 3" SCH 80 corzan CPVC - ASTM F 441
Codo de 90° DE 4" SCH 80 corzan CPVC - ASTM F 442

e Limpiador REM PVC 760 grms.

e Soldadura liguida agua caliente

e Abrazadera en acero, cremallera 8mm

e Base B-200 (extendida y compactada)
6. EQUIPO

e Equipo bésico (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos s X NO [ Incluida s NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl [] NO X

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (M) de Tuberia SCH 80 corzan CPVC, debidamente ejecutada y aprobada
por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los planos de detalle. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 5.
Equipos descritos en el numeral 6.
Mano de Obra.

Transporte.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de explotacion, suministro, transporte, colocacion y
compactacion de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la
superficie; la elaboracion, suministro, colocacion y retiro de formaletas.
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11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacion, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, graficos o esquemas) S NO X
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