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IDENTIFICACION
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS CODIGO H-7
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria ( Red de
ITEM: suministro Descolgada) Incluye instalacion y | CODIGO H-7.111 | UM M
accesorios.

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucion de: TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria ( Red de suministro Descolgada)
Incluye instalaciéon y accesorios.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de direccién posibles.
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION SI [ NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR SI X NO []
5. MATERIALES Sl X NO []

-TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 psi-1/2"
-ACCESORIOS PVC-P1/2" ( Codo , unién y tapén)
-LIMPIADOR REM PVC 760 grms. (1/4)
-SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

-ABRAZADERA EN ACERO, cremallera 8mm

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
-ANDAMIO METALICO TUBULAR (Seccion de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos Sl X NO [ Incluida S X NO [
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
sl [X NO []

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medicion y conteo seré el resultado de calculos efectuados sobre Planos. Se medirdn longitudes en
cualquier direccién y las curvas lo mas aproximadas posible. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato.

El costo incluye:

e MATERIALES.
e EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
e MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las obras
se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin
gue implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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12. ANEXOS (Tablas, gréaficos o esquemas) Sl ] NO [X
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