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IDENTIFICACION
CAPITULO: INSTALACIONES HIDRAULICAS CODIGO H-7
i SUMINISTRO E INSTALACION DE
ITEM: MANOMETRO DE 0 A 200 PS CODIGO | H-7.525 | UM | UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: Suministro e instalacién de Manémetro de 0 a 200 PSI.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar planos Hidraulicos.
e Consultar planos de Detalles
e Verificar niveles.
e Verificar Medidas
e Cualquier detalle que se muestre en los planos o0 APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.
3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION S ] NO [X
4. ENSAYOS A REALIZAR S ] NO [X
5. MATERIALES S X NO [

e Mandémetro de 0 a 200 PSI.

6. EQUIPO

e Equipo béasico (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA

Incluidos ST NO [] Incluida Sl X NO []
Remitirse al APU

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl [] NO X

10. MEDIDA' Y FORMA DE PAGO

Se medir4d y se pagara por unidas (UND) de Mandmetro, debidamente ejecutado y aprobado por la
Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de calculos realizados sobre los planos de detalle. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 5.
Equipos descritos en el numeral 6.
Mano de Obra.

Transporte.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de explotacién, suministro, transporte, colocacion
y compactacién de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la
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superficie; la elaboracion, suministro, colocacién y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas)

SI ] NO [X
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