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CAPITULO:

REDES DE GAS

CODIGO

H-7A

ITEM:

REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO,
CAUDAL (2 -5 M3/H) (Incluye universal vy
accesorios para su correcto funcionamiento) =>
REGULADOR GAS NATURAL - UNICA ETAPA -
DESDE 4,2 HASTA 12,5 M3H GN - [INPUT
CONNECTOR] 3/4 NPT H - [OUTPUT
CONNECTOR] 3/4 NPT H - [MIN.NTEL
PRESSURE] 1.7BAR (25PSI) - [MAX.INTEL
PRESSURE] 4BAR (60PSI) - [OUTLET
PRESSURE] 23 MBAR - [SAFETY] VALVULA DE
ALIVIO - [NOMINAL CAPACITY] 10,4 M3(S)/HGN
- [FLOW CAPACITY] 9.03M3(S)/H GN.

CODIGO | H-7A.32

UM | UND

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecucién de: Regulador Asociado sin venteo, caudal (2 -5 M3/H) (Incluye universal y
accesorios para su correcto funcionamiento) => Regulador Gas Natural - Unica etapa - desde 4,2 hasta 12,5
M3/H GN - [INPUT CONNECTOR] 3/4 NPT H - [OUTPUT CONNECTOR] 3/4 NPT H - [MIN.INTEL PRESSURE]
1.7BAR (25PSI) - [MAX.INTEL PRESSURE] 4BAR (60PSI) - [OUTLET PRESSURE] 23 MBAR - [SAFETY]
valvula de alivio - [NOMINAL CAPACITY] 10,4 M3(S)/H GN - [FLOW CAPACITY] 9.03M3(S)/H GN.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar planos de disefio.
Verificar medidas.
Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones
tendra tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION s ] NO [X

4. ENSAYOS A REALIZAR s ] NO [X

5. MATERIALES

s X NO []

e Limpiador fundente cobre.

e Soldadura de estafio de plata 95 5.

e Regulador Gas Natural - Unica etapa - desde 4,2 hasta 12,5 M3/H GN - [INPUT CONNECTOR] 3/4
NPT H - [OUTPUT CONNECTOR] 3/4 NPT H - [MIN.INTEL PRESSURE] 1.7BAR (25PSI) -
[MAX.INTEL PRESSURE] 4BAR (60PSI) - [OUTLET PRESSURE] 23 MBAR - [SAFETY] vélvula
de alivio - [NOMINAL CAPACITY] 10,4 M3(S)/H GN - [FLOW CAPACITY] 9.03M3(S)/H GN.

e Universal cobre 3/4".

6. EQUIPO

e Equipo basico (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS

8. MANO DE OBRA

Incluidos SI X NO [] Incluida Sl X NO []
Remitirse al APU
9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Sl [] NO [X
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10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (UND) de Regulador Gas Natural, debidamente ejecutado y aprobado por
la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para
aceptacion y de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los planos de detalle. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 5.
e Equipos descritos en el numeral 6.

e Mano de Obra.

e Transporte.

El precio unitario debera cubrir todos los costos por concepto de explotacion, suministro, transporte, colocacion
y compactaciéon de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la
superficie; la elaboracion, suministro, colocacién y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las obras se
considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas) Sl ] NO X
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