ADENDA No. 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PROCESO No. CAS-OAJ-SAS-0007-2026, cuyo objeto es: ALQUILER A TODO COSTO DE HORAS MAQUINA Y EQUIPOS, PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL SECUNDARIO IDENTIFICACION INVIAS CODIGO 65CA31: PAZ DE ARIPORO – EL TOTUMO – LAS GUAMAS – LA HERMOSA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, EN EL TRAMO LA CUERVA - LA HERMOSA, ENTRE EL K190+000 AL K196+100 DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE.

Que, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 de Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Que según el cronograma del proceso No. CAS-OAJ-SAS-0007-2026, se determinó el día 29 de mayo de 2026 a las 11:59 pm, para responder a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones, publicación del pliego de condiciones definitivo, y la expedición de acto administrativo de apertura.

Que según notificación efectuada mediante aviso en la plataforma SECOP II, LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, informa que no habrá acceso de la plataforma desde el día 28 de mayo de 2026 a las 10:00 pm y hasta las 8:00 am del día lunes 01 de junio de 2026, como se refleja a continuación:



Que el comité evaluador manifiesta su imposibilidad de cumplir con la consolidación de observaciones y respuesta por parte de la entidad, en el caso de que sean recepcionadas observaciones al proyecto de pliego de condiciones, publicación del Pliego Definitivo, y expedición del acto administrativo de apertura, dentro del plazo inicialmente planteado, precisamente por la imposibilidad de acceder a la plataforma, razón por la cual se hace necesario ajustar las fechas en el cronograma del proceso No. CAS-OAJ-SAS-0007-2026, con el fin de garantizar las actuaciones que se deben desarrollar en el trámite del proceso contrafactual de la referencia.

Que la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Casanare, en ejercicio de sus facultades, en aplicación a los principios de pluralidad, publicidad, transparencia e igualdad, y en razón a la necesidad planteada anteriormente, procede a expedir la presente Adenda No. 1, la cual modifica el cronograma del proceso No. CAS-OAJ-SAS-0007-2026, en consecuencia:

RESUELVE:

PRIMERO: Modificar el cronograma del proceso No. **CAS-OAJ-SAS-0007-2026**, el cual quedara así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Plazo para Observaciones al proyecto de pliego de condiciones, plazo para presentación de manifestación de interés a limitación de MIPYMES.	Del 20 al 27 de Mayo 2026	Plataforma del SECOP II
Respuesta a las observaciones presentadas frente al proyecto de pliego de condiciones	01 de Junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Publicación acto Administrativo de apertura y pliego de condiciones definitivos ajustados	01 de Junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Publicación pliego de condiciones definitivo	01 de Junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Plazo para presentar observaciones al pliego de Condiciones, en caso de realizar cambios al proyecto.	Desde la apertura hasta el 04 de Junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones.	09 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Plazo máximo para expedir adendas	09 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas.	Plataforma del SECOP II
Plazo máximo de presentación de las ofertas	11 de junio de 2026, hasta las 9:00 a.m.	Plataforma del SECOP II
Apertura de Ofertas	11 de junio de 2026, hasta las 9:10 a.m.	Plataforma del SECOP II
Evaluación de ofertas y Publicación de informe de evaluación	Hasta el 16 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Plazo máximo para que los proponentes declaren la existencia o no de situaciones de control (cumplimiento al artículo 2.1.4.3.2.1. del Decreto 1600	Hasta el 12 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II

ACTIVIDAD		FECHA	LUGAR
de 2024)			
Publicación de informe de evaluación		16 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Traslado de informe de evaluación, observaciones al informe de evaluación y termino máximo para presentar subsanaciones.		Desde el 17 de junio al 19 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Respuesta a las observaciones		23 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Publicación informe definitivo.		23 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Apertura de sobres económicos		24 de junio de 2026, a las 09:00 a.m.	Plataforma del SECOP II
Subasta electrónica	Publicación de la lista de participantes de la subasta:	24 de junio de 2026, a las 03:00 p.m.	Plataforma del SECOP II
	Fecha de Inicio:	24 de junio de 2026 Hora 03:30 p.m.	
	Fecha de Fin:	24 de junio de 2026, a las 4:30 p.m.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto		25 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Suscripción de contrato		25 de junio de 2026	Plataforma del SECOP II
Expedición de Registro Presupuestal		Dentro de los 2 días siguientes a la suscripción del contrato.	Plataforma del SECOP II
Entrega de Garantías		Dentro de los 2 días a la suscripción del contrato.	Plataforma del SECOP II
Aprobación de Garantías.		Dentro de los 2 días a la entrega de las pólizas.	Plataforma del SECOP II

SEGUNDO: Las demás condiciones establecidas en los condiciones y documentos del proceso NO MODIFICADAS con la presente ADENDA, se mantienen como se expidieron originalmente.

Yopal-Casanare, a los VEINTISIETE (27) días del mes de MAYO de 2026.

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Reviso: **DIANA CAROLINA NIÑO ALFONSO**
Asesora Oficina Asesora Jurídica

FABIO YESID BERNAL PEREZ
COMPONENTE JURÍDICO

JHON EDIXON ESTEPA FERNANDEZ
COMPONENTE FINANCIERO

ANDRES MAURICIO MORENO GUTIERREZ
COMPONENTE TÉCNICO

NOTA: El presente documento se encuentra firmado electrónicamente a través de la plataforma SECOP II, por los que participaron en la generación del mismo, y por ende, con la firma electrónica se entiende que se encuentra avalado por los mismos.