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Se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad de conformidad con lo estipulado en el Capitulo 1Il Planeacion
Contractual, Articulo 25, de la Resolucion No. 356 del 25 de septiembre de 2024 por medio de la cual se compilan las normas del
Manuai de contratacion de la %SE HUS.

1. - DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

|
La ESE Hospital Umversﬁano de Santander fue creada mediante el Decreto Departamental 025 de 2005, como una entidad
descentralizada del orden departamental con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, adscrita a la Secretaria
de Salud Departamental. Su mision es prestar servicios de mediana y alta complejidad, como parte del sistema de seguridad social en

salud, ademés de ser escenario de practica formativa de los estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de
Santander. \

Actualmente se realizé un mventano de equipos industriales de la torre hospitalaria y edificios adyacentes, que se encuentran con un
diagndstico poco favorable y para seguir garantizando la prestacién de sus servicios requieren ser actualizados. Aunado a lo anterior se

requiere seguir garantizando g! adecuado funcionamiento de cada una de las unidades manejadoras (UMAS), unidades de ventilacion y
extraccion en la ESE HUS, reahzando el cambio oportuno de sus sistemas de filtracion segun las recomendaciones y periodicidades

entregadas por el fabricante y cumplir con normatividad vigente en los requisitos de los sistemas de climatizacién para proveer control
ambiental en las msta!amoneS{de atencion hospitalaria.

A continuacion se relaciona un lis‘tado de los equipos industriales de la ESE HUS que requieren la compra de filtros y elementos:

i

ITEM | PLACAHUS | | DESCRIPCION UBICACION PISO SERVICIO v | ebap
7 IMA1217/28944 | | Ninl Spit 12870 OFICINA INFECTOLOGIA 7 EPIDEMIOLOGIA 17 i
. GESTION DE
2| IMA121227700 | | Mini Spiit128TU GESTION DE PROCESOS 12 oS 12 12
T CONTROL
3| IMA1214/31169 | | Mini Split128TU CONTROL DISCIPLINARIO 12 el 12 12
— AREA DE PREPARACION DE
4 | IMA-1006/33183 | | Mini Split12BTU AR 10 PEDIATRIA 12 12
5| MA0701/07210_| | Mini Spit9BTU DIRECCION CLINICA 7 DIRECCION CLINICA 10 i
6 | IMA0702/29871 | | Mini Spit 1887U SUBGERENCIA MEDICA 7 SUBGERENCIA MEDICA 12 11
7| IMA0G07/40136 | | Mini Spit 185TU SALA DE ESPERA 5 QUIROFANOS 12 10
§ | IMAOB08/6064 | | Min Spit 185TU DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL 5 QUIROFANGS 7 12
9 | IMA0508/27691 | | Min Spit 248TU URG GINECO-OBSTRETICA UMF 5 PARTOS 10 10
— URG GINECO-SALA DE TRABAJO
10 | IMA0505/27666 | | Mini Spiit 188TU A 5 PARTOS 10 10
T | IMA0B17/37041 | | Mini Spiit 36BTU ADULTO MUJERES 5 QUEMADOS 7 7
12| IMA0513/29350_| | Mini Split 365TU “ADULTOS HOMBRES 5 QUEMADOS 12 8
13| IMAC0515/20035 | | Mini Split 185TU DEPOSITOS INSUMOS 5 QUEMADOS 10 10
141 IMA0503/29384 | | Mini Split 248TU SALA CONTROL DE PARTOS 5 PARTOS 10 7
15| IMA0506/25526 | | Mini Split 24BTU SALA RECUPERACION 5 PARTOS 10 10
16| IMA0303/33106 | | Mini Spit 185TU INMUNOLOGIA MICROELISA 3 [AB. CLINICO 12 13
17 | IMA0309/20326 | | Mini Split 128TU COORDINADORA JEFE 3 LAB. CLINICO 12 B
18| IMA0316/29412 | | Mini Spiit 18BTU CUARTO TECNICO SISTEMAS 3 SISTEMAS 1 1
19 Mini Solit 9B8TU HEMATOLOGIA ESPECIAL 3 [AB. CLINICO NUEVO
20| iMA0308/20328 | 1 Mini Spit 1857U MICROBACTERIAS 3 [AB. CLINICO 12 B
— FACTURACION-
21 Mini Split 24BTU CENTRALDEALYORIZACIONES 2 SIAU NUEVO
72| IMA-2103/20051 | | Wini Spit 188TU PRENSA 2 PRENSA m 7
23 IMA-1409/28238 | | Mini Spiit 368TU SALA DE JUNTAS 1 ONCOLOGIA 1 14
24| IMA-1402/08580 | | Mini Split 12B8TU CONSULTORIO 2 i ONCOLOGIA 1 12
25 | IMA-1401/20054 | | Mini Spitt 188TU CONSULTORIO 4 1 ONCOLOGIA T 1
% Mini Split 128TU CONSULTORIO 1 1 ONCOLOGIA NUEVO
27 Mini Split 187U CONSULTORIO 3 7 ONCOLOGIA NUEVO
28| IMA-0T16/28322 | | Mini Spitt 128TU COORDINACION BIOINGENERA 1 BIOINGENIERIA 1 T
29| IMA-1612/29987 | | Mini Split 24BTU FACTURACION 1 CONSULTA EXTERNA 12 13
30| IMA150421517 | | Mini Split 128TU REVISOR FISCAL 2 GERENCIA 1 12
31| IMA-1507/20045 | Mini Spift 18TU TESORERIA 1 GERENCIA 11 9
32| IMA-1508/25423 | | Mini Spift 128TU FINANGIEROS-UNIDAD FUNCIONAL 3 GERENCIA N 1
33| MA-1511/25350 | [ Mini Spit 188TU SALA JUNTAS 3 GERENCIA 1 10
3| IMA-1506/33348 | | Mini Split 18BTU SALA JUNTAS 3 GERENCIA T T
% IMA-0155 Paquele 60BTU ORTESIS Y PROTESIS 1 ORTESIS Y PROTESIS B B
3 IMA-0155  Paguete 60BTU ORTESIS Y PROTESIS 1 ORTESIS Y PROTESIS 15 15
37 IMCHI-01-M | | Chiller 60BTU ACELERADOR LINEAL i ONCOLOGIA 15 15
8 IMCHFOT-M__| | Chiller 60BTU ACELERADOR LINEAL 1 ONCOLOGIA 15 15
MA-0993-
39 M28147 Cassette 60BTU UCI Adultos 9 UCI Adultos 11 11
MA-099T- ||
40 Mi28145 % Cassette 60BTU UCH Aduitos 9 UCI Adultos 1" 11
4 e Cassete 36BTU UC! Adulos 9 UCH Adutos 11 11
P 'm'gfig' Cassette 36BTU UCI Aduttos 9 UCH Adultos 11 1
23| IMA-0894/20307 | | Casselts 60BTU PASILLD § QUIRGEANGS 7 T
44| INA-0691/29396 | | Cassette 60BTU RECUPERACION B QUIROFANGS 12 2
45 | IMA-0692/32252 | | Cassette 36BTU RECUPERACION 5 QUIROFANOS 1 172
4 MA-0291- Cassetie 368TU TOMOGRAFO 2 2 IMAGENOLOGIA 12 12
M/38583
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TEM | PLACAHUS DESCRIPCION UBICACION PISO SERVICIO ‘l’,'Tle EDAD
I Vit Sl 24BTU PISO ESE HUS 3 [AB. CLINICO NUEVO
18 Mini Split 24BTU PISO ESE HUS 3 LAB. CLINICO NUEVO
9 Cassefte 60BTU PISO9 g ADULTOS NUEVO
50 Cassette 60BTU FISO 9 9 ADULTOS NUEVO
51 Cassette 60BTU PISO9 9 ADULTOS NUEVO
52 Cassefte 368TU PISO9 9 ADULTOS NUEVO
5 Cassette 3%68TU PISO9 s ADULTOS NUEVO
5 Cassefte 368TU FISO9 9 ADULTOS NUEVO

Las Unidades Manejadoras de Aire (UMAs) son componentes clave en los sistemas de climatizacion, responsables de regular y distribuir
el aire acondicionado en un espacio determinado, estos equipos de climatizacion manejan prefitros y filtros HEPA, los cuales son
elementos esenciales para mantener la calidad del aire, proteger los componentes internos del equipo y asegurar la salud de los
ocupantes de las &reas.

PREFILTROS: Estos estan disefiados para retener particulas grandes como polvo, polen etc, prolongando la vida atil de los filtros
principales.

FILTROS HEPA: Estos filfros eliminan hasta el 99,97% de las particulas incluyendo polvo fino, bacterias y esporas de moho.

Se ha venido realizando los mantenimientos periédicos a las diferentes unidades manejadoras, dentro de los cuales se ha realizado
limpieza y lavado de filtros ya que no hay existencias de estos elementos para realizar los cambios con la periodicidad que recomienda
el fabricante (cada 3-6 meses) teniendo en cuenta el uso continuo de estos equipos durante las 24 horas del dia.

Adicionalmente se describen a continuacion las consecuencias para los servicios del Hospital que tienen sistemas de aire acondicionado
con suministro de aire por UMAS Y Extractores con filtros en mal estado o en su defecto sin filtros, las cuales se mencionan a
continuacion:

1. Dafios graves o dafio general de la UMA: esto teniendo en cuenta que la unidad manejadora trabaja con mayor esfuerzo para
compensar la restriccion de flujo de aire por saturacion del mismo por polvo o particulas retenidas del ambiente.

2. Daflo en componentes internos: Las particulas que atraviesan los sistemas de filtracion se acumulan en serpentines,
ventiladores y conductos, causando bloqueo y fallas prematuras en los sistemas y baja eficiencia del sistema.

3. Mala calidad del aire: Una filtracion ineficiente permite la circulacion de contaminantes, aumentando el riesgo de contraer
infecciones respiratorias por el personal y pacientes de cada una de las areas atendidas.

4. Reduccion de la vida (fil de la UMA: EI desgaste rapido de los componentes disminuye la durabilidad general el equipo,
incrementando las reparaciones costosas y acelerando el dafio total de la unidad.

5. Aumento de las infecciones nosocomiales a los pacientes, personal médico y visitantes del Hospital.

Es de aclarar que el adecuado mantenimiento y reemplazo de los prefiltros y filtros HEPA en las UMAs es esencial para la eficiencia del
sistema, la durabilidad de los equipos y la salud de los usuarios. Ignorar el deterioro de los filtros o, peor aun, operar sin ellos; puede
tener consecuencias graves tanto a nivel econémico como de seguridad hospitalaria. Por ello, es crucial implementar un plan de
mantenimiento riguroso que garantice la correcta operacion de los sistemas de aire acondicionado y la 6ptima calidad del aire interior.

La Norma Técnica Colombiana (NTC) 5183. titulada "Ventilacion para una calidad aceptable del aire en espacios interiores’, establece
directrices esenciales para garantizar una adecuada calidad del aire en diversos entornos, incluyendo instalaciones hospitalarias.
Aungue la norma aborda de manera general los requisitos de ventilacion para diferentes tipos de edificaciones, su aplicacion en
entornos hospitalarios es crucial debido a la necesidad de mantener ambientes controlados que minimicen riesgos de infecciones y
aseguren el bienestar de pacientes y personal médico.

Aplicacion de la NTC 5183 en Hospitales:

- Control de Contaminantes: Se enfatiza la importancia de implementar sistemas de ventilacién que controlen la propagacion de
contaminantes, incluyendo microorganismos patdgenos. Esto es especialmente relevante en areas criticas como unidades de
cuidados intensivos y quiréfanos, donde la calidad del aire es determinante para prevenir infecciones nosocomiales.

- Filtracion del Aire: Se recomienda el uso de sistemas de filtracion eficientes, como filtros HEPA, en areas donde se requiere un
control riguroso de la calidad del aire, garantizando la remocion de particulas y microorganismos perjudiciales.

- Mantenimiento y Monitoreo: La norma destaca la necesidad de realizar mantenimientos periédicos y monitoreo constante de
los sistemas de ventilacién para asegurar su correcto funcionamiento y la calidad del aire interior.

Aplicacion de la ASHRAE 170 EN HOSPITALES

- Los requisitos de este Estandar se aplican a areas de atencion de pacientes y areas de respaldo relacionadas dentro de las

instalaciones de atencion médica, que incluyen Hospitales, instalaciones de enfermeria e instalaciones para pacientes
ambulatorios.

- Este estandar considera contaminantes quimicos, fisicos, y biolégicos que pueden afectar la prestacién de atencion médica a
los pacientes, la convalecencia de los pacientes y la seguridad de pacientes, trabajadores de atencién médica y visitantes.

Aplicacion de la ASHRAE 62.1 de 2007
- Elpropdsito de este estandar es especificar ratas minimas de ventilacién y otras medidas destinadas a proveer una calidad de

aire interior que es aceptable par las personas y que minimiza efectos adversos a la salud.

- Los requerimientos de ventilacién de este estandar son basados en los contaminantes quimicos, fisicos y bioldgicos que
puedan afectar la calidad del aire.
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- Este estandar contiene requerimientos relacionados con fuentes tales como: aire exterior, procesos de construccion, humedad
y crecimiento biologico

De ahi que, la subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS junto con el area de infraestructura de la ESE HUS, mediante
Requerimiento No. 502 del 20 de mayo de 2026, solicitd que se adelantara el tramite correspondiente para realizar la adquisicién e

instalacion de equipos de aire ?condicionado y filtros de aire para el funcionamiento de cada una de las unidades manejadoras (UMAS),

unidades de ventilacion y extraccion para los servicios de la ESE HUS.

En consecuencia, el Hospital Universitario de Santander adelantara los tramites presupuestales, técnicos y juridicos necesarios para
realizar la contratacién requerida.

2. LADESCRIPCION DEL OBJETO

2.1. OBJETO DEL CONTRATO

COMPRAVENTA E INSTALACI()N DE EQUIPOS Y/O ELEMENTOS PARA EL USO INDUSTRIAL EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

2.2, ALCANCE DEL OBJETO

La ESE Hospital Universitario de Santander busca garantizar condicicnes optimas para el cumplimiento de esténdares de calidad y al
fortalecimiento de la capacndad operativa de la institucion con la adquisicion e instalacién de equipos de aire acondicionado y filtros de
aire para el funcionamiento de cada una de las unidades manejadoras (UMAS), unidades de ventilacion y extraccion en la ESE HUS

2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

5
El contratista en desarrollo del objeto contractual debera entregar a la ESE HUS los siguientes elementos bajo las especificaciones aqui
descritas:

ANEXO NO 01. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

TABLA No 01
1. LISTADE FILTROS PARA LAS UNIDADES MANEJADORAS DE LA INSTITUCION.
FILTROS UNIDADES MANEJADORAS ESE HUS

PERIODICI
e | Mo DAD DE ToT
EQUIPO | REFERENCIA | SERVICIO | MODELO | SERIAL | DESCRIPCION | DIMENSIONES | ' | FILTROS | CAMBIO MARCO o

1 ° | EXisT CADA

! ANO

|

Uih_ | UWATFCA | Padoga | SADET02 | 20101080 | FOCM ez | 3 1 CGRORS | caLvanizapo | 2

oo CADA 6
FDCJM axaay2 | %5 1 CAORS | eavanzapo | 2

ADA
UMA | UMA2FC2 | Patologia | 3ADET-01 | 23101081 |  FDCUM wxizx2 | 3 1 CAOAS | cALvanizano | 2
FDCIM 12%04%2 | 95 1 a@%’;g GALVANIZADO | 2
UMA | UMA3FC3 | Patologia | 3ADET-01 | 23101083 |  FDCJM wxizx | % 1 CAORS | GavaNizaDO | 2
FDCIM 1250452 | 9% 1 %@%‘;g GALVANIZADO | 2

CADA
UMA | UMA2FC4 | Patclogia | 3ADET-01 | 24101082 |  FDCUM w1z | 35 1 cADR® | eavanzano | 2
FDCIM 12x4%2 | % 1 ﬁﬁ%’;g GALVANIZADO | 2

CADA 6
UMA | UMA-3FCS | Patologia | 3ADET-01 | 23101084 |  FOCJM wxizx | 3 1 CADAS | eavanzavo | 2
FOCJM 122 | % 1 m%‘ég GALVANIZADO | 2

CADA 6
UMA | UMA4FC4 | Patologia | 3ADET-02 | 24101085 |  FDCJM wxoay2 | 35 1 CADAS | GawvAnzaDO | 2
FDCIM a2y | % 1 %@%’;g GALVANIZADO | 2

‘ ADA 6
UMA UMA 22 J’g‘;’;”as 3JADET-03 | 23050556 FDCIM A'X24'X2" 35 1 ;ESES GALVANIZADO | 2
FDCIM uxoax? | 95 1 fAAE%’Eg GALVANIZADO | 2

: ADA 6
UMA UMA 2-3 Urgﬁ.;“‘as 3ADET-10 | 23050557 FDCIM 20'x24"%2" 35 2 &ESES GALVANIZADO | 4
| FDCIM wizz | 2 CARS | GALVANIZADO | 4
FDCIM WxUx2 | % 2 m%@g GALVANIZADO | 4
FDCIM 1252452 | 95 2 m%’;g GALVANIZADO | 4

' CADA 6
UMA UMA 24 Urgﬁgc'as 3ADET-10 | 23050558 FOCIM 20°X24'%2" 3 2 Viegs | GALVANIZADO | 4
FDCIM wx12x2 | 3B 2 fAAEDS‘;g GALVANIZADO | 4
FDCIM WA | % 2 %AAE%‘ES GALVANIZADO | 4
| FDCJM 124> | 9 2 a@%’gg GALVANIZADO | 4

~ CADA 6
UMA UMA 2:5 Urgle:’;“as 3ADET-10 | 23050559 FDCJM 20°X24'x2" 35 2 VEsce | GALvANIZADO | 4
FDCIM wxizxr | 3 2 ﬁ’%%‘ég GALVANIZADO | 4
FOCuM ok | % 3 CADAG | GALVANIZADO | 4
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FILTROS UNIDADES MANEJADORAS ESE HUS
PERIODICI
e | No DAD DE ToT
EQUIPO | REFERENCIA | SERVICIO | MODELO | SERIL | DESCRIPCION | DIMENSIONES | SI' | FILTROS | CAMBIO MARCO M
| "Exst | capa
ARO
MESES
. CADA S
FDCIM 12902 | % 2 RS | cALvaNizaDo | 4
UMA UMA 2.7 Urgggc'as 3ADBT 13 | 24020265 FCD wxi2x2 | 3 2 a’;%’ég GALVANIZADO | 4
o CADA 6
FCD w2 | % 2 AR | cawanizapo | 4
o CADA 6
FDCIM 1wt | 95 2 oADAS | cALvaNiZaDO | 4
o CADA 6
FDCIM uod | % 2 vADAS | cALvaNizaDO | 4
e CADAG
FCA-CW 12x04%x4 | 35 2 RS | cALvaNizaDO | 4
o CADA G
FCA-CW saxoaxd | 35 2 RS | cALvanizaDo | 4
TORRE
ORIENTA
UMA UMA2-8 L A0TB- | 24060744 FCD sxoax2 | 35 6 fAAE%‘Eg GALVANIZADO | 12
FARMACI
APISO2
o CADAS
FDCJM WXL | 95 6 VRS | GALVANZADO | 12
TORRE
ORIENTA | 3ADBT - . CADAS
UMA UMA 3-1 RE 9T | 24060745 FCD auvoaxy | 3 2 RS | GALVANIZADO | 4
PISO 3
oo CADAS
FCD w1252 | 3 3 ns | GALVANIZADO | 6
R CADA S
FCD 12%12%2 | 35 1 RS | cALvaNZaDO | 2
g CADAG
FDCIM unaxd | 95 2 RS | cALvANIZADO | 4
o CADA 6
FDCIM 125044 | 95 2 RS | cALvANZADO | 4
o CADA G
FDCIM wizxd’ | 95 1 AR | cALvaNiZaDO | 2
o CADA 6
FDCIM 12024 | % 1 Teors | GALVANIZADO | 2
o %9 CADA 12
HEPA wauxtz | % ) e | GALVANIZADO | 2
%9 CADA 12
HEPA wzxtz | % 1 ool | GALVANIZADO | 1
o] 998 CADA 12
HEPA 2wtz | % 2 e | GALVANIZADO | 2
o] 990 CADA 12
HEPA 2xtzxiz | % 1 Vel | GALVANIZADO | 1
TORRE
ORIENTA CADAG
UMA UMA 41 LUCI | 3ADBT 21 | 24010025 FCD w4 | 3 6 AR | cALVANIZADO | 12
NEO PISO
4
o CADAS
FDC.M bk | 95 6 Ttors | GALVANIZADO | 12
womeror | 990 CADA 12
HEPA T 6 Eeee | GALVANIZADO |
TORRE CADAG
UMA UMAB-1 | ORIENTA | 3ADET-14 | 23070848 |  FDGJM wvoar | 3 2 Veore | GALVANIZADO | 4
LPISO8 1
o CADAB
FOCIM wxizxe | 3 Wiees | GALvaNZADO | 6
o CADA S
FOCIM %1% | 3 1 Wiere | GALVANIZADO | 2
o CADAG
FDCIM a2 | 95 2 s | GALvANIZADO | 4
etoeon CADA G
FDCIM uXIZX? | % 1 vaons | cALvaNiZaDO | 2
. CADA 6
FDCIM 129042 | % 2 Wises | GALVANIZADO | 4
oo CADA G
FDCIM 12z | % 1 TRae | GALVANIZADO | 2
TORRE A
UMA UMAB2 | CENTRAL | 3ADET-14 | 23070849 |  FDCIM A | % 2 ey | GALVANIZADO | 4
PISO82
. CADA G
FDCIM wx2xe | 3 3 o | cALvANIZADO | 6
o CADA 6
FDCIM 2z | 3% 1 ARe | GALvANIZADO | 2
oo CADAS
FDCJM a2 | 95 2 onS | caLvAnzaDO | 4
- CADA S
FDCIM wX1ZX2 | 9 1 veons | cALvanzZaDo | 2
oz CADA 6
FDCIM 12%04%2 | 95 2 Wscs | GALVANIZADO | 4
I CADAG
FDCIM 12"X12"%X2 95 1 MESES GALVANIZADO 2
UMA UMA 101 CTE%F;SE\L SADET- | 5050392 | FDCUM sy | 3 4 CADA
aastRo | G| a0 X2 MEseg | CALVANIZADO | 8
o CADA S
FDCIM w22 | % 2 Viors | GALVANIZADO | 4
FDCIM woaxd | 65 4 %’;%‘ég GALVANIZADO | 8
FOGIM W2xd | 6 2 CADAG | GALVANIZADD | %
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FILTROS UNIDADES MANEJADORAS ESE HUS
PERIODICI
er | Mo DAD DE
EQUIPO | REFERENCIA | SERVICIO | MODELO | SERIAL | DESCRIPCION | DIMENSIONES | ' | FILTROS | CAMBIO mwarco | 97
° EXIST CADA
ANO
WESES
TORRE
OCCIDEN
UMA UMas3 | DEODEN | GADET-14 | 23070850 | FDCUM wxoax2 | 35 2 mDS‘Eg GALVANIZADO | 4
83
FDCIM Wwxizx2> | 35 3 &é‘g’;g GALVANIZADO | 6
FOCIM 127x12%2 | 3 1 ﬁg’;g GALVANIZADO | 2
FDCIM uoax | 95 2 ﬁé%’;g GALVANIZADO | 4
FDCIM uxi2x | % 1 &’;‘;’ég GALVANIZADO | 2
FDCIM 12%04%2" | 95 2 fﬂ”é%ég GALVANIZADO | 4
FDCIM 12%12%2" | 95 1 &é%ég GALVANIZADO | 2
Recién
UMA | HUSPISO 10 ng:sd;ag 3ADBT 09 | 22091168 FCD uxoay2 | 3 2 CAORS | GaLvAnizaDO | 4
piso
BSEJM WXL | 65 2 m%’;g GALVANIZADO | 4
BSEM X212 997*9 2 fﬂ"é‘g’gg GALVANIZADO | 4
VA UCT
UMA UMA 3-1 PISO3 | 3ADBT-15 | 24060745 |  FDCUM wxokxs | 9% 2 CADAG | calvanizapo | 4
ADULTOS MESES
FDCIM 12548 | 5 2 a@%’;g GALVANIZADO | 4
FOC a2 | 35 2 &g’;g GALVANIZADO | 4
| | 999 CADA 12
| HEPA e 2 ADA12 | GavaNzaDO | 2
ADMINIST N CADA 6
PAQUETE | HEMOCENTRO | EpiLS 16x16%2 | 35 3 CADAS | eavaNzavo | 6
AUDEOR tewoa2 | 3 3 CADAS | caLvanizano | 6
B
PoRay P I 3 CADAS | GaLvanizapo | 6
uel o CADA 6
PAQUETE |  PISO3 | TER wxi2xe | 3 3 cADAS | cawvanizano | 6
| wxaxy | B |3 CADAS | cavanizano | 6
x| % 2 fﬂﬁg‘ég GALVANIZADO | 4
Uiz | 95 2 CADRS | GALVANIZADO | 4
PAQUETE |  PISO2 URG ke | 3 16 %%‘gg GALVANIZADO | 32
a2 | 5 16 m%’;g GALVANIZADO | 32
EXTRACT . Diferentes v ot CADA 6
plias 12 frent NT NIT Men-8 1212x2 | 3 65 e CARTON | 130
| %99 CADA 12
HEPA 12%12%2 : 65 e ALUMNIO | 65
EXTRACT %9 CADA 12
it NT PISO 4 NIT NT | Men-11 HEPA |  48'xdg'x2 : 1 A2 | IMPORTACION | 1
EXTRACT o] 999 CADA 12
pllias NIT PISO 8 NT NT | MerS+11 HEPA | 48'xd@x2 : 1 A2 | mpORTACION | 1
EXTRACT
ORES NIT NUTRICIO |y NIT FOCUM wxwz |99 4 CADAS | Gavanizano | 2
TURBINA | N 9 MESES
NUTRICIO RS T CADA 6
NIT \UTR NIT NIT FDCIM 21252 : 1 CADAS | eawvanizano | 2
EXTRACT 1
ORES NIT PATOLOG |y NIT FDCJM x| 998 1 CADAB | calvanizapo | 2
TURBINA 1A 9 MESES
PATOLOG %9 CADA 6
NIT ATO NIT NT FOCIM 21252 : 1 CADAS | caLvanizavo | 2
EXTRACT
ORES NT HE¥§8E NIT NIT FDCIM XX 9%'9 1 %AAE%’ES GALVANIZADO | 2
TURBINA
HEMOCE %9 CADA G
NT R NIT NIT FDCIM 21252 ; 1 CADRS | caLvanizaDO | 2
TABLA NO 02.
2. LISTA DE MATERIALES
TEM MATERIAL UNIDAD
1 Base en calicho UN
2 Base para condensadora UN
3 Bomba de condensado 220V Max Hflow UN
4 Cable de sefial de 3x14 M
5 Cable encaiichetado de 3x12 M
3 Cable encalichetado de 4x12 M
7 Cable encalichetado de 4x714 M
8 Cable No 12 LSHF M
9 Cable No 2AWG M
|

|
|
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TEM MATERIAL UNIDAD
10 Chazo mariposa de 1/4 UN
11 Cinta aislante 3M M
12 Cinta vinilo M
13 Clavija de 220V UN
14 Codos 3/4" UN
15 Conectores Tubulares No 2 UN
16 Ducto de aire acondicionado calibre 22 M2
17 Filtro secador soldable de 3/8" UN
18 Manguera de desagiie M
19 Manguera plastica de 1/4 M
20 Refrigerante R410 KG
21 Rubatex de 1/4" x1.7 metros M
22 Rubatex de 3/8" x1.7 metros M
23 Rubatex de 1/2" x1.7 metros M
24 Rubatex de 5/8" x1.7 metros M
25 Rubatex de 3/4” x1.7 metros M
26 Soporte para unidad condensadora UN
27 Tomacorriente 220v UN
28 Tomillo de 1/4x11/2 UN
29 Tuberia de cobre 1/4" M
30 Tuberia de cobre de 3/8" M
kil Tuberia de cobre 1/2" M
32 Tuberia de cobre de 5/8" M
33 Tuberia de cobre de 3/4" M
34 Varilla de soldadura UN

TABLANO. 03

3. LISTADE AIRES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1.1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000 A 12.000 BTU 14,00
1.2 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18.000 BTU 12,00
13 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU 7,00
14 AIRE ACONDICIONADO MIN! SPLIT DE 36.000 BTU 3,00
1.5 AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 36000 BTU 6,00
1.7 AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE DE 60000 BTU 7,00
18 AAPAQUETE DE S TON 1,00
1.9 EQUIPO TIPC CHILLER DE 5 TR 2,00

| 2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.

1.
12,

13.

14,

15.

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

Prestar la colaboracion necesaria para el desarrollo del objeto del contrato y ejecutar en términos de cantidad, calidad y
oportunidad.

Realizar la afiliacion y correspondientes aportes al sistema de seguridad social integral, del personal ocupado en la ejecucién del
contrato, segun lo establecido en la normatividad aplicable vigente.

Dar estricto cumplimiento a las normas laborales, civiles o comerciales que rigen las relaciones juridicas con el personal vinculado a
la ejecucion del contrato, garantizando sus derechos constitucionales y legales.

Otorgar las polizas de garantia, de acuerdo a las especificaciones y términos que se exijan por parte de la Empresa Social del
Estado Hospital Universitario de Santander.

Aceptar la supervision por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actlien por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algin acto o
hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demas autoridades competentes cuando se presenten este tipo de
situaciones.

Presentar un informe mensual de ejecucion como requisito de pago, asi como un informe de la totalidad de las actividades
ejecutadas y la finalizacion de la ejecucion del contrato y los demas informes que le sean requeridos por el supervisor.

EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, para la evaluacién y control de las politicas establecidas por la entidad, garantizando de esta
manera la calidad de la atencién a los usuarios.

Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes al sostenimiento del Sistema Gnico de Acreditacion en la
ESE HUS.

Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atencion y Solucion de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestién del Mejoramiento
Continuo si aplica, en especial suministrando |a informacion necesaria para responderlos en los tiempos establecidos.

El contratista debera dar cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la informacién de la ESE HUS.

El contratista debera garantizar el correcto trafico de la informacion, contemplando la entrega de la producida por el contratista en la
ejecucion del contrato y la devolucion de la que le suministré o facilita la ESE HUS al contratista, y fa producida por este durante la
gjecucion del contrato.

El contratista debera cumplir con las medidas de bioseguridad sefialadas en disposiciones de orden nacional, departamental y
municipal, debiendo proveerse y utilizar adecuadamente los elementos de proteccion personal EPPP.

El contratista y su personal daran cumplimiento con la clasificacion de los residuos hospitalarios y similares que se lleguen a
generar por la ejecucion del contrato, segiin lo establecido en el plan de gestion integral de residuos generados, de acuerdo a la
normatividad nacional de caréacter ambiental vigente y a las politicas internas aprobadas en la institucion.

El personal del contratista debera estar debidamente identificado carnetizado, portandolo en un lugar visible, cumpliendo las
normas de seguridad industrial y debidamente afiliados al régimen de seguridad social nacional cuando permanezca dentro de la
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16.

17.

18.

19.

10.
1.
12,
13.

14.

15,

16.

17.
18.
19.

20.

21,
22,

23.
24.

ESE HUS.

Cuidar los recursos de la entidad (fisica, técnica, econdémica) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor y elementos
entregados por el HUS para la debida ejecucion de las actividades convenidas y se obliga a no utilizarlos para fines y en lugares
diferentes al contratado y a devolverlos a la terminacion del presente contrato. Asi mismo, se responsabiliza de los dafios de
pérdida que sufran estos, a excepcion del deterioro natural por el uso o fuerza mayor.

Participar en los procesos del Modelo Integral de Planeacion y Gestion implementados en la ESE HUS y dar cumplimiento al
Sistema Obligatorio de Garantla de Calidad (SOGCS).

El contratista debera facturar por actividades ejecutadas y dentro de la vigencia del contrato. La factura debera referenciar el
nﬂn_we}ro del contrato, el periodo que contempla las actividades ejecutadas, indicar si es régimen comin o simplificado y su razon
social.
Cumplir las disposiciones en relacion a la PREVENCION Y ELIMINACION DE TODA FORMA DE DISCRIMINACION establecidas
por la ESE Hospital Universitario de Santander, y si hubiera lugar, participar y/o socializar las directrices, concertando espacios
para la ejecucion de actividades de educacion orientadas a la prevencion y eliminacion de toda forma de discriminacion, asi como
el reporte de cualquier circunstancia de la cual sea victima o testigo de forma directa o indirecta.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

Obrar con lealtad y con

buena fé en la ejecucién y liquidacion del contrato, evitando dilaciones o cualquier ofra situacion que

obstruya la normal ejecucjon del contrato.
Revisar, analizar y verificar la documentacion aportada por la Institucion.
Disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el supervisor asi fo solicite.

Cumplir con todas las d
vigentes. Debera tener e

actividades en cumplimier,

sposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas
special cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas a su cargo que desarrolien
to de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial, protocolos de bioseguridad y salud ocupacional vigentes

en el pais,
Responder por todo dafio

Estructurar y mantener el

que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la gjecucidn del contrato.
equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los medios fisicos y

administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.
Asumir a responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en el contrato.

Entregar a EL CONTRATANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del contrato, al
finalizar el plazo del misrqo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Velar porque EL CONTRATANTE se mantenga indemne de cualquier reclamacion de ferceras personas, subcontratistas,
proveedores y demas ser‘[vicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la ejecucion del contrato.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato.

Suscribir el acta de liqui

L s . )
dacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la

terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la CONTRATANTE y la aprobacion por parte de la
supervision de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato.

Garantizar que todos los
profesional vigente.

Dar cumplimiento a sus
aportes a que se refiere

profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta

obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual debe realizar los
el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, e lo relacionado con los

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar.
Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion del

contrato, lo mismo que el
Garantizar que todos los
profesional vigente, para
Observar el desempefio
seguridad industrial y de

pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier entendido.

profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta
el personal que aplique segln las normas colombianas.

del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el cumplimiento de normas de
tipo ambiental.

Contemplar en su propuésta econdmica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de seguridad

industrial, elementos de
separado por tales fines
seguridad industrial.

bioseguridad y la dotacion de su personal. LA CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por
y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de

Presentar al supervisor, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema de
seguridad social de su persona! antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la supervision.

Cuidar los bienes de la ESE HUS y de las areas que sean asignadas para las actividades a desarrollar y asi mismo responder por
el cuidado de las instalaciones durante la ejecucion del contrato.

Ejecutar los trabajos contratados con calidad y utilizar materiales de primera calidad.

Acatar las sugerencias, i

nstrucmones y modificaciones impartidas por el supervisor del contrato previa suscripcion y acta de obra; y

obrara con lealtad y buena fe, evitando que se presente dilaciones en la ejecucion del contrato.

|
]
i
i
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25. Suministrar tanto en calidad, calidad y tiempo equipos, insumos y si se requiere maquinaria, herramientas y demas elementos que
sean necesarios para la ejecucion de las actividades previstas en el contrato.

26. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucién del contrato.

27. Presentar informes especiales que le sean solicitados por la supervision del contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la solicitud o con la oportunidad alli requerida.

28. Llevar el registro de la ejecucion contractual de acuerdo a los formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca la ESE
HUS.

29. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos en el objeto del contrato.

30. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

31. Capacitara al personal que disponga el hospital sobre el adecuado funcionamiento, operacion y manipulacion de los filtros
instalados.

32. Enfregar los manuales de operacion, catalogos, los data sheets de los equipos, las hojas de vida, fichas técnicas.

33. Las demas obligaciones que se ordenen en la Ley para este tipo de contratos y las que se deriven del objeto de contrato.

34. Enfregar con la culminacion del contrato un informe final con el registro fotogréfico del antes vs después de las actividades
realizadas con la compraventa. v

35. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la SUPERVISION y avalados por la CONTRATANTE.

36. EI CONTRATISTA no podra ejecutar items no previstos en el contrato, sin que previamente haya sido aprobado por la Supervision
y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que ejecute sin la celebracion previa de la modificacion al
contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tal
concepto.

37. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la SUPERVISION y avalado por la CONTRATANTE.
C. OBLIGACIONES ESE HUS:

1. Ejercer la supervision técnica, administrativa, financiera, juridica y contable, la cual se realizara a través del supervisor designado
para tal fin, quien tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones
técnicas, asi como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las obligaciones
adquiridas a través del mismo.

2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo fa presentacion y
aprobacion previa de los informes, actas y demés documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones
derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA.

D. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:
El Contratista hace ias siguientes declaraciones:
Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

3. El Contratista al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad, ni de conflicto de intereses y que, si con posterioridad sobreviniere alguna de ellas, se obliga a poner en
conocimiento del Contratante la situacion a efectos de ceder el contrato o darlo por terminado.

4. Estaapazy salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el
cumplimiento del objeto del presente contrato.

6.  El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los
recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seréan destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

7. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que
se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de Ia
Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los
nifios.

8. Que autoriza a la ESE HUS para que acceda a las bases de informacion requeridas, para la verificacion de las inhabilidades por
delitos sexuales confra menores de edad.

N

| 25. PLAZO

El plazo de ejecucién sera DOS MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO; previo cumplimiento de los

requisitos de ejecucion y perfeccionamiento, como lo son la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de las garantias
exigidas por parte de la oficina asesora juridica.

|'26. ' LUGAR DE EJECUCION e L 5 ]

La ejecucion del contrato se lleva a cabo en la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.
| 27.  SUPERVISION

La Supervision deberé desarrollar las funciones Técnicas, Administrativa, Financiera, Juridica y Contable establecidas en los Articulos

38y 39 del Manual de Contratacion de la ESE HUS expedido por la Resolucion 356 de 2024, por la cual se compilan las normas del
Manual de contratacion de la ESE HUS esta actividad sera realizada por:
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ADMINISTRATIVA, Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS o quien haga ‘sus veces o el profesional
FINANCIERA, JURIDICA, que, en ejercicio de su autonomia, designe la ESE HUS para tal fin el cual contara con el apoyo
CONTABLE Y TECNICA técnico a la supervision del Ingeniero Mecanico Henry Alfonso Centeno

2.8. AUTORIZACION PARA NOTIFICACION VIA ELECTRONICA ‘

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) los proponentes autorizaran a la ESE HUS para realizar
la notificacion de actos administrativos via electronica. Para el efecto en la carta de presentacion de las ofertas deberan indicar el correo
electronico en el cual se surtirdn las notificaciones.

| 2.9. DESIGNACION COMITE EVALUADOR

Para el presente Proceso de confratacion Directa, se designa como comité evaluador para la calificacion y evaluacién de las propuestas
a los siguientes funcionarios y/o contratistas: Aspectos Juridicos, de Experiencia, Econémicos y Financieros: al jefe de la Oficina
Asesora Juridica de la ESE HUS y/o quien haga sus veces o se designe para fal fin. Aspectos Técnicos: Al Subgerente Administrativo
y financiero de la ESE HUS o quien haga sus veces o el profesional que, en ejercicio de su autonomia, designe la ESE HUS para tal fin
junto con el apoyo técnico del:Ing., Mecanico Henry Alfonso Centeno de la ESE HUS o quien haga sus veces o el profesional que, en
gjercicio de su autonomia, designe la ESE HUS para tal fin-o quien haga sus veces o el profesional que, en ejercicio de su autonomia,
designe la ESE HUS para tal fin

L3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Segin el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el
derecho privado, pero pueden |discrecionaimente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la
administracion publica, sin desconocer que debe siempre aplicarse los principios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de
que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratacion estatal, ademés de la resolucion N° 5185 de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Salud y de la
proteccion Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten un estatuto de contratacion que rija su
actividad contractual.

En observancia de los parametros anteriores el Sefior Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander, expidio el Manual de
Contratacion de Ia Entidad, el‘;cual sefiala en el CAPITULO IV — MODALIDADES DE SELECCION — ARTICULO 29: CONTRATACION
DIRECTA como la modalidad de seleccion de contratistas en la que se solicita la presentacion de una sola oferta.

Por su parte el articulo 29.1 reza sobre APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTO de la contratacion directa lo siguiente:

“El HOSPITAL adelantara el procedimiento de seleccion de contratacion directa en relacion con las contrataciones que se encuadren
dentro de las causales a que ée refiere el siguiente numeral, aun cuando por la naturaleza y caracteristicas del objeto a contratar exista
en el Estatuto ofro procedimiento que pudiere aplicar.

Mediante el procedimiento de seleccion de contratacion directa, el HOSPITAL, sin necesidad de obtener més de una oferta, podra
contratar atendiendo las condiciones de mercado en términos de calidad y precio y de idoneidad del oferente referente a su capacidad
para ejecutar el contrato, con E‘>ase en los resultados del estudio previo al que se refiere ef presente Estatuto”.

El articulo 29.2. Sefiala las causales de contratacion directa. Son causales de contratacion directa las siguientes:

29.2.1. Cuando el valor del contrato sea igual o inferior al equivalente en pesos de MIL (1.000) SMLMV.

Con base en las caracteristicas del contrato a celebrar y su cuantia, la cual se ha estimado en 399,791 SMMLYV, el presente proceso se
llevara a cabo por la modalidad de CONTRATACION DIRECTA causal 29.2.1.

| 3.1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar como resultado del presente proceso sera el de COMPRAVENTA E INSTALACION.

4, EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA
CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION, ASi COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS
ASOCIADOS AL MISMO. ; . ~ '

Para el andlisis de precio |de mercado realizado por la ESE HUS, se solicitaron tres (3) cotizaciones a empresas, que
desarrollan actividades iguales o similares al objeto del presente estudio, las cuales se relacionan en el anexo 01 los precios
obtenidos, el cual hace parte integral del presente sondeo de mercados y constituye los precios tener en cuenta en el
proceso de seleccion sienjo el precio de referencia la cotizacion de menor valor.

El presupuesto oficial es la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($699.997.620), este presupuesto incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y que este obligada a pagar la

entidad contratante por seq sujeto pasivo de tales tributos, tasas o contribuciones.
\

| 5. PRESUPUESTO OFICIAL.
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Para la presente contratacion la Entidad dispone de una apropiacion de recursos de su presupuesto de la vigencia fiscal del afio 2026,
por la suma SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE
PESOS ($699.997.620), discriminados de la siguiente manera:

ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS
MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($291.816.128).

MINI SPLIT 9 CAPACIDAD DE 9000 BTU. CAPACIDAD ‘
1 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 2 $ 1.750.000 $2.082.500 $4.165.000
BTU
ENERGIA.
MINI SPLIT 12 CAPACIDAD DE 12000 BTU. CAPACIDAD
2 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 12 $2.120.287 $2523.142 $30.277.704
BTU
ENERGIA.
MINI SPLIT 18 CAPACIDAD DE 18000 BTU. CAPACIDAD
3 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 12 $3.337.138 $3.971.194 § 47.654.328
BTU
ENERGIA.
MINI SPLIT 24 CAPACIDAD DE 24000 BTU. CAPACIDAD
4 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 7 §$3.512.218 $4.179.539 $29.256.773
BTU
ENERGIA.
MINI SPLIT 36 CAPACIDAD DE 36000 BTU. CAPACIDAD
5 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 3 $6.878.846 $8.185.827 $ 24.557 481
BTU
ENERGIA.
PAQUETE 60 CAPACIDAD DE 60000 BTU. CAPACIDAD
6 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 1 $ 16.200.000 $ 19.278.000 $19.278.000
BTU
ENERGIA.
CASSETTE 36 CAPACIDAD DE 36000 BTU. CAPACIDAD
7 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 7 $7.333.654 §8.727.048 $61.089.336
BTU
ENERGIA.
CASSETTE DE CAPACIDAD DE 60000 BTU. CAPACIDAD
8 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 4 $9.090.129 $10.817.254 $43.269.016
60 BTU
ENERGIA.
CAPACIDAD DE 60000 BTU. CAPACIDAD
9 | CHILLER 60 BTU RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 1 $27.116.378 $32.268.490 $ 32.268.490
ENERGIA.
TOTAL 291.816.128

INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($46.152.960).

MINISPLIT 9 CAPACIDAD DE 9000 BTU. CAPACIDAD
1 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 2 $ 535,500 $637.245 $1.274490
BTU
ENERGIA.
VINI SPLIT 12 CAPACIDAD DE 12000 BTU. CAPACIDAD
2 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 12 $535.500 $637.245 $7.646.940
BTU
ENERGIA.
MINI SPLIT 16 CAPACIDAD DE 18000 BTU. CAPACIDAD
3 iy RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 12 $650.000 $ 773,500 $9.282.000
ENERGIA,
MINI SPLIT 24 CAPACIDAD DE 24000 BTU. CAPACIDAD
4 iy RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 7 $773.500 $920.465 $6.443.255
ENERGIA,
VNI SPLIT 36 CAPACIDAD DE 36000 BTU. CAPACIDAD
5 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 3 $ 893500 $1.063.265 $3.189.795
BTU
ENERGIA.
PAQUETE 60 CAPACIDAD DE 60000 BTU. CAPACIDAD
6 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 1 $1.980.000 $2.356.200 $2.356.200
BTU
ENERGIA,
CASSETTE 35 CAPACIDAD DE 36000 BTU, CAPACIDAD
7 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 7 $952.000 $1.132.880 $7.930.160
BTU
ENERGIA.
CASSETTE DE CAPACIDAD DE 60000 BTU. CAPACIDAD
8 RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 4 $1.192.000 $1.418.480 $5.673.920
60 BTU ENERGIA.
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CAPACIDAD DE 60000 BTU. CAPACIDAD
9 CHILLER 60 BTU RESILIENTE CONTRA FLUCTUACIONES DE 1 $ 1.980.000 $2.356.200 §$ 2.356.200
ENERGIA.
TOTAL $ 46.152.960

- BOLSA DE MATER

CUATRO PESOS ($69.746.404).

ALES: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

! BASE EN CAUCHO UN $ 17.650 $21.004
2 BASE PARA CONDENSADORA UN $52.000 $61.880
3 BOMBA DE CONDENSADO 220V MAX HI-FLOW UN $ 345,688 $ 411369
4 CABLE DE SENAL DE 3X14 M $17.100 $20.349
5 CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 M $ 15.630 $ 18.600
6 CABLE ENCAUCHETADO DE 4X12 M $27.143 $32.300
7 CABLE ENCAUCHETADO DE 4X14 M $ 18.500 $22.015
8 CABLE NO 12 LSHF M $4.454 $5.300
9 CABLE NO 2AWG M $ 38.571 $45.899
10 CHAZO MARIPOSA DE 1/4 UN $1.180 $ 1.404
11 CINTA AISLANTE 3M M $ 11.400 $ 13.566
12 CINTA VINILO M $6.000 $7.140
13 CLAVIJA DE 220V UN $ 19.664 $ 23.400
14 CODOS 3/4" UN $6.471 $7.700
15 CONECTORES TUBULARES NO 2 UN $7.027 $8.600
16 DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO CALIBRE 22 M2 $ 108.000 $ 128.520
17 FILTRO SECADOR SOLABLE DE 3/8" UN $50.400 $59.976
18 MANGUERA DE DESAGUE M $3.300 $3927
19 MANGUERA PLASTICA DE 1/4 M $3.550 $4.225
20 REFRIGERANTE R410 KG $102.100 $ 121.499
21 RUBATEX DE 1/4" X1.7 METROS M $6.000 $7.140
22 RUBATEX DE 3/8" X1.7 METROS M $8.100 $9.639
23 RUBATEX DE 1/2" X1.7 METROS M $11.765 $ 14.000
24 RUBATEX DE 5/8" X1.7 METROS M $ 11.800 $14.042
25 RUBATEX DE 3/4" X1.7 METROS M $11.980 $ 14.256
26 SOPORTE PARA UNIDAD CONDENSADORA UN $ 85.000 $101.150
27 TOMACORRIENTE 220V UN $58.350 $69.437
28 TORNILLO DE 1/4 X 1112 UN $170 $202
29 TUBERIA DE COBRE 1/4" M $12.800 $15.232
30 TUBERIA DE COBRE DE 3/8" M $ 20.600 $24.514
31 TUBERIA DE COBRE 1/2" M $25.714 $ 30.600
32 TUBERIA DE COBRE DE 5/8* M $30.375 $36.146
33 TUBERIA DE COBRE DE 3/4" M $45.720 $ 54.407
34 VARILLA DE SOLDADURA UN $14.414 $17.153

- FILTROS UNIDADE

S MANEJADORAS ESE HUS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA

Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS ( $ 292.282.128)
| EQUIPO DONDE SE
 DEBEINSTALA
CALVANZED $170337 | $340674
I ADET- | FDCM | 24woan2 |o 35 §143.440 | $170.337 .
UMA UMA-1FC-1 02 GALVANIZAD
FDCIM | 24%24%2' | O % $381650 | S454.164| $908.328
g $151523 | $303.046
SADET. | FDCM | 24wi2w2 |0 35 $127330 | 31515 .
UMA UMA-2 FC-2 01 GALVANIZAD
EDCM | 1724 |0 % $302.260 | $350689| $719.378
SALVANIZAD 330 | $151523| 303,046
3ADET- | FDCM | 24wizw2 |0 35 $127. . ,
UMA UMASFC3 | oy GALVANIZAD
{ FDCIM | 125242 | O % $302.260 | $359.689 | §$719.378
| CALVANZAD 330 | $151523] 303,006
‘ SADET- | FDCM | 24wtz |O 35 $127. . )
UMA UMA-2 FO-4 01 GALVANIZAD
’ FDCIM | 12w |0 % $302.260 | $359.680| $719.378
| SALVANIZAD 330 | $151523|  $303.046
| 3ADET- | FDCM | 24%12x2® |0 35 $127. . ,
UMA UMA-3FC-5 01 GALVANIZAD
FDCIM | 12242 |0 9 $302.260 | $359.689| $719.378

T
|
]
|
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GALVANIZAD
3ADET- | FDCM | 24waaw2 |0 35 2 | s143.140| $170337| 340674
UMA UMA4 FC4 02 GALVANIZAD
FDCIM | 2442 | O % 2 | 3381650 | $454164| $o08.328
GALVANIZAD
3ADET- | FDCM | 2awoaxe |o 35 2 | 5143140 | $170337| s 340674
UMA UMA 2:2 03 GALVANIZAD
FDCIM | 24242 |0 % 2 | 5381650 | s45a164| $908308
GALVANIZAD
FocM | 20w |0 35 4 | 3136850 | $162852] $651.408
GALVANIZAD
S3ADET- | FDCOM | 2awtzwe |0 35 4 | 5127330 $151523| 606,002
UMA UMA 23 10 GALVANIZAD
FOCM | 20w24%2 |0 % 4 | $397.460 | 5472977 | $1.891.908
GALVANIZAD
FOCIM | 12%aa2r |0 % 4 | 3365670 | $435.147 | §1740588
GALVANIZAD
FOCIM | 20%24%2 | O 35 4 | s13140| s170337| se81348
GALVANIZAD
3ADET- | FDCM | 24wz |0 3 4 | s1or3%0] s151523] 5606002
UMA UMA 24 10 GALVANIZAD
FDCIM | 20242 | O % 4 | s307460 | $472077| $1.891.908
GALVANIZAD
FOCIM | 12%4%2 |0 % 4 | 3365670 | $435147| $1740588
GALVANIZAD
FOCM | 209242 |0 35 4 | s13n40] s170337] sest48
GALVANIZAD
3ADET- | FDCOM  |oawizx2r |0 35 4 | s1o73%0] s151523] 606,002
UMA UMA 26 10 GALVANIZAD
FDCIM | 202452 |0 % 4 | 5397460 $472977| 1891908
GALVANIZAD
FDCIM | 12%24%2 | O % 4 | 3365670 | $435.147 | 1740588
GALVANIZAD
FoD iz |0 35 4 | $222700 | 5265013 $1.080.052
GALVANIZAD
FcD | oawoan2 |0 3 4 | s318070] 3378503 | $ 1514012
GALVANIZAD
FOCIM | 12%xo4xa | O % 4 | 5413610 | $492.196 | 31968784
UMA UMA27 | 3ADBT 13 AR
FOCIM | 2448 | O % 4 | 5683740 | 5813651 | 33254604
GALVANIZAD
FCACW | 12%oaxa® |0 35 4 | sa77.000| 3567654 | 32270616
GALVANIZAD
FCACW | 24%04ma® | 0O % 4 | 5699720 | 830667 | $3.330.668
GALVANIZAD
3DTB- | FCD |24 |0 35 12| $318.070 | s378503 | 34542036
UMA UMA2-8 21 GALVANIZAD
FOCM | 24xoaxa | 0 % 12 | s683740 | $813651| $9763.812
GALVANIZAD
Foo |t |0 3 4 | s3140| s170337| se81.348
GALVANIZAD
Feb  |oaxizne |0 35 6 | 5127330 151523 $909.138
GALVANIZAD
Foo 12wz |0 35 2 | 511152 s132709| s285.418
GALVANIZAD
FOCIM | 24maxa” | O % 4 | se83740| 3813651| $3.254604
GALVANIZAD
FDCIM | 12%4xa” | % 4 | sarr020| 567654 | $2.270616
3ADBT - GALVANIZAD
UMA UMA 31 15 FOCIM | 24124t |0 % 2 | s4r7.020| 3567654 | $1.135.308
GALVANIZAD
FOGM | 12%12%4" |0 95 2 | $231030 | $274906| s 549852
GALVANIZAD 3 5
HEPA | 2424'x12 | O 9997 | 2 | 3204330 3813153 | $7.626.306
GALVANIZAD 5 s
HEPA | 24™12x12" | O 9999 | 1 | 1431400 | 1703366 | $1.703.366
GALVANIZAD 5 3
HEPA | 12%4x12" |0 90097 | 2 | 1431400 1703368 | $3.406732
GALVANIZAD 5 3
HEPA | 1212x12" | O 0097 | 1 | 1208360 | 1437948 | $1437.948
GALVANIZAD
FcD  |omoax |0 35 12| $318.070 | $378.503| $4542.036
GALVANIZAD
UMA UMA41 | SADBT21 | oo | oamonar | O % 12| $508.080 | 5605686 | $7.268.232
GALVANIZAD 5 3 5
HEPA | 244512 | O 90097 | 6 | 3204330 3813153 | 22878.918
GALVANIZAD
FDCIM | 2442 | O 35 4 | $143.140| 5170337 | s 681348
GALVANIZAD
FOCM | 24%12%2 | O 3 6 | 5127330 5151523 $909.138
GALVANIZAD
UMA UMA 8-1 3A'1345T' FOCIM [ 12'%12%2" | 0O 35 2 | 3111520 $132700 |  $265.418
GALVANIZAD
FDCIM | 24242 | O % 4 | 5381650 | 454164 | 3181665
GALVANIZAD
FOCIM | 24%12'%2" | O % 2 | $302260 | 350689 | s719.378
FDGIM | 12'%24'2" | GALVANIZAD | 95 4 | 5302260 | 5359689 | $ 1438756
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GALVANIZAD
FOCM | 121252 |0 % 2 | s231.0%0] so7a906| s549.85
GALVANIZAD
FOGM | 2442 |0 35 4 | s143.140| s170337| 681348
GALVANIZAD
FOCIM | 2451252 | O 35 6 | s127330] s151523] $909.138
GALVANIZAD
omn FOCM | 121252 |0 35 2 | s11152] s132700| g 265418
. GALVANIZAD
UMA UMA 82 14 FDCIM | 24242’ |0 9 4 | 5381650 | $454.164| §1.816656
GALVANIZAD
FDCIM | 24%12%2" | O % 2 | $302260| $350689| §719378
GALVANIZAD
FDCIM | 12%24%2 | O % 4 | 5302260 | 359,680 | $ 1438756
GALVANIZAD
FDCIM | 12%12%2 |0 % 2 | 5231030 $274906| 54985
| GALVANIZAD
; FOCIM | 242452 | O 35 8 | s318.070| $378503 | $3.028.004
i GALVANIZAD
VA UMA10-1 | 3ADET- | FDCIM |24tz |0 35 4 | s222700| $265.013 | $1.060.052
GASTRO 2 GALVANIZAD
FDCIM | 244 | O 65 8 | 5508980 | $605.686 | §4.845.488
GALVANIZAD
FDCIM | 24124 | O 65 4 | s413.440 | 5491004 $1.967.976
GALVANIZAD
FOCIM | 242452 | O 35 4 | s143.140| 5170337| 681348
GALVANIZAD
FOCIM | 241252 |0 35 6 | s127330| s151523| s909.138
GALVANIZAD
A FDCIM | 12%12%2" | O 35 2 | s111520| s132709| 5265418
3ADET- GALVANIZAD
UMA UMA 83 14 FOCIM | 24xoa2 |0 % 4 | 3381650 | $454.164| 51.816656
GALVANIZAD
EDCM | 24%12%2 |0 % 2 | $302260 | 5359689 §719.378
‘ GALVANIZAD
| FDCIM | 12%24%2" |0 % 4 | $302260 | §359.689 | $1.438.756
| GALVANIZAD
FDCM | 12xizx2 |0 % 2 | s2310%0 ]| s274906| 54985
GALVANIZAD
FD | oaaax2 |0 35 4 | s3t8070| s378503| $1.514012
GALVANIZAD
UMA HUSPISO10 | SADBT 09| gor iy | oamosrxar |0 65 4 | $349.860 | $416.333| $1.665.332
GALVANIZAD
BSEM | 24%04m12' |0 0097 | 4 | $381650| 3454164 | §1.816.656
GALVANIZAD
FDCIM | 244 |0 % 4 | $508.980 | 5605686 | $2422.744
GALVANIZAD
3ADBT- | FDCIM | 12%4w | O % 4 | s413810| $492.196 | $1.968.784
UMA UMA 3-1 15 GALVANIZAD
G | oawan2 |0 35 4 | s3t8070] s378503 | §1.514012
GALVANIZAD 3 3
HEPA | 242412 | O 90097 | 2 | 3204330] 3813153 $7.626306
GALVANIZAD
18x16'x2" |0 35 6 | 5232000 s276:342| 3 1.658.052
GALVANIZAD
PAQUETE HEMOCENTRO 1842 |0 35 6 | 3254660 | $303.045| §1.818270
GALVANIZAD
202852 |0 35 6 | 5286.280 | $340673 52044038
GALVANIZAD
stz |0 3 6 | 5238510 | $283827 | $1702962
1 GALVANIZAD ; 62271018
| a2 |0 35 6 | $318.070] $378503| $2971.
PAQUETE PISO3 S D
J awoaa' |0 % 4 | $683740| $813651| $3.250.604
! GALVANIZAD
2 x12x |0 % 4 | sa13810| $492.196 | 5 1.966.784
SALVANZAD $283.827 | $9.082.464
wvazx |0 55 | 32 | s238510] 283827 | §9.082.
PAQUETE PISO 2 S VARG :
2042’ |0 o5 | 32 | $420420] $511.010] 16352320
SALVANIZAD 00| $ 143026 | 18.593 38?5
) Mend | 12%12%2° |0 35 | 130 | $1201 . 593,
EXTRACTORES 12 NIT S TAD 5
HEPA |12y o 9900 | 65 | $750210| 892750 56.028.750
Werv-11 IMPORTACIO 3 3
EXTRACTORES NIT NIT HEPA | 48dgx2 | N 9099 | 1 | 3204330 3.813.453| $3.813.153
Vere+11 IMPORTACIO 3 5
EXTRACTORES NIT NIT HEPA | 48482 |N 9999 | 1 | 3204330] 3813.153 | $3.813.153
EXTRACTORES GALVANIZAD s
TURBINA NIT NIT FDCIM | 24242 |0 0099 | 2 | $866592 | 1.031.244 | §2.062.488
| GALVANIZAD
NIT NIT FDCIM | 241252 | O 0099 | 2 | $689.316| $820.286 | §1.640.572
EXTRAGTORES GALVANIZAD 3
TURBINA N1 NIT FDCIM | 24242 | O 0099 | 2 | $866592] 1031244 §2.062488
| GALVANIZAD
NIT NIT FOCIM | 241252 |0 0099 | 2 | $689316| 5820286 | §1640.572
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EXTRACTORES GALVANIZAD $
TURBINA NT NT FDCJM 24'x24"x2" 0 99.99 2 | $866.592| 1.031.244 | $2.062.488
GALVANIZAD
NT NT FDCJM 24'x12'x2" 0 99,99 2 | $689.316 ] $820.286 | $1.640.572
$
TOTAL 292.282.128

NOTA 1: En los valores indicados anteriormente estén incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que esté obligada a pagar la Entidad contratante como sujeto pasivo
de tales tributos.

NOTA 2: Pare efectos de la retencion en la fuente por renta, la ESE HUS procederé de conformidad con la normatividad tributaria
vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

NOTA 3: La ESE HUS no reconocera suma alguna por impuestos que deba pagar el contratista por la suscripcion y ejecucion del
contrato. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de naturaleza alguna.

NOTA 4: El eventual CONTRATISTA autorizara a la Empresa Social el Estado Hospital Universitario de Santander, para que por
conducto de su Tesoreria efectie de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes legales a que hubiera lugar,
teniendo en cuentas para la respectiva deduccion, los parémetros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen.

| 51.  RUBRO PRESUPUESTAL

El valor del presente contrato se pagara con cargo al presupuesto de la Entidad de la vigencia fiscal 2026, con cargo al rubro
presupuestal No. 2.3.2.01.01.004.01.01.04.02 denominado DOTACION HOSPITALARIO PROPIOS, Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 739 del 20 de abril de 2026, por valor de $653.844.660, al rubro presupuestal No. 2.4.5.01.04.02 denominado
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 740 del 20 de
abril de 2026, por valor de $46.155.340.

| 52. FORMA DE PAGO

La ESE HUS pagara al contratista una vez se entregue e instalen los aires acondicionados, los filtros y suministro de materiales, segln
las especificaciones técnicas y previa autorizacion del supervisor del contrato, dentro de los noventa (90) dias siguientes a la radicacion
de la factura y constancia y/o certificacion del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor, igualmente debera anexar
certificacion de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cgjas de
compensacion familiar cuando corresponda y estampillas a que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedara
sujeto a la disponibilidad de recursos en la caja. PARAGRAFO 1: En el caso de presentarse inconsistencias o requerimiento por parte
de la E.S.E. HUS, el término para el pago sélo empezaré a contarse a los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la nueva
factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serén responsabilidad del
CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexacién o valores de
clase o naturaleza alguna. PARAGRAFO 2: El monto a pagar estara sujeto al grado de ejecucion del objeto contratado de acuerdo con
la certificacion del supervisor y la supervision técnica y financiera. PARAGRAFO 3: El contratista facturara y pasara cuenta de cobro
mes vencido. Todo el tramite de presentacion de las cuentas de cobro con sus soportes debera ser efectuado por el contratista, de
manera virtual, mediante la publicacién de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP Il. PARAGRAFO 4. Para efectos del
tramite de aprobaciéon de la facturacion electrénica, la ESE HUS ha dispuesto del siguiente correo electronico

facturacionelectronica@hus.gov.co

| 6.  FACTORES DE SELECCION

]

De conformidad con lo estipulado en el articulo 29, numeral 29.2.1, el presente proceso de seleccion se debera realizar a través de la
modalidad de contratacion directa, teniendo en cuenta que el valor del contrato es inferior al equivalente a MIL (1.000) SMLMV, tal cual
como lo ha dispuesto el Manual de Contratacion de la ESE HUS como causal de contratacion directa.

En concordancia con la citada norma del Manual de contratacion, se enviara invitacion a proponer a una Empresa reconocida del sector,
que garantice presentar una oferta conveniente a los intereses de la .E.S.E HUS, de acuerdo a los conocimientos que tiene la Entidad
por contrataciones anteriores y en armonia con los resultados que se obtenga en el estudio del sector evaluando factores de precio,
seguridad de cumplimiento, capacidad financiera de la empresa y su idoneidad para ejecutar y responder por el contrato.

7.  DELIMITACION DE RESPONSABILIDADES EN LA ESTRUCTURACION " Y  DESARROLLO DEL PROCESO
CONTRACTUAL = Ty e L e '

Las responsabilidades en la estructuracion y desarrollo del presente proceso contractual se dividen de la siguiente manera: en cuanto a
los Aspectos Juridicos: al jefe de la Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS; en cuanto a los Aspectos Técnicos: Al Subgerente
Administrativo y financiero de la ESE HUS o quien haga sus veces o el profesional que, en ejercicio de su autonomia, designe la ESE

HUS para tal fin, en cuanto a los Aspectos Econémicos, Financieros y Presupuestales: A la Subgerencia Administrativa y Financiera
ESE HUS.

ECONOMICO DEL CONTRATO.

8. TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO

Teniendo en cuenta los diversos riesgos que se prevé pueden presentarse, se debe discriminar y asignar los riesgos previsibles que
puedan afectar el principio de equilibrio econdmico, por lo cual esta procede a tipificar, evaluar y asignar los riesgos previsibles
involucrados en el presente proceso contractual, seglin se indica en la matriz de riesgo anexa. El concepto de riesgo en desarrollo del
presente contrato se puede definir como la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este,
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generando una variacion sobre el resultado esperado conforme al objeto de contractual suscrito. Discriminacion de los riesgos y control
de estos.
DEFINICIONES: Para los efectos de los diferentes procesos de seleccion, se entenderan las siguientes categorias del riesgo:
Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible
su ocurrencia.
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el acontecimiento de su
ocurrencia, tales como desastres naturales, actas terroristas, guerra o eventos que alteren el orden publico.
Tipificacion del riesgo: Esl lo enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la
ESE HUS, pueden presentar‘se durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.}
Asignacion del riesgo: Es el sefialamiento que hace ESE HUS, de la parte contractual que debera soportar total o parcialmente la
ocurrencia de las circunstancias tipificadas, asumiendo su costo.

Ver documento Anexo MATR\lZ DE RIESGOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

9. ANALISIS QUE SUéTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CO’NTRACTU(AL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL
CONTRATO SEGUN EL CASO, ASl COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISION DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA

REGLAMENTACION SOBRE EL PARTICULAR. '

El contratista debera constitu@r a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-NIT

900.006.037-4, una garantia mediante una péliza de seguro particular ante Entidades pdblicas con régimen privado de

contratacion, otorgada por u}na compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantias y
vigencias: ‘

L.
a) Amparo de Cumplimiento.
Contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado, el
cumplimiento tardio, defectuoso o imperfecto de las mismas. Este amparo comprende el pago de las sanciones moratorias y el valor de
la clausula penal pecuniaria qﬁe se haga efectiva. El pago de la clausula penal pecuniaria no impediré que la Entidad use otras vias para
reclamar los perjuicios que enlexceso de este valor y le causen. El valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la
clausula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo sera del plazo del
contrato y seis (6) meses mas, contados a partir del inicio por parte del Supervisor y el Contratista.

b) Amparo calidad dei bien.
El amparo de calidad del bien }cubre ala ESE HUS de los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al contratista y causados por
la mala calidad, la calidad dqﬁciente o desempefio defectuoso de los suministros, elementos, bienes y equipos suministrados por el
contratista, en relacion con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o que deba cumplir el confratista en el marco del
Estatuto del consumidor vigen‘te en Colombia. El amparo no podré ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La

Vigencia de este amparo ser del plazo del contrato y un (01) afio mas.

c) Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Este amparo cubre a la ESE% HUS de los perjuicios imputables al contratista y causados ante el incumplimiento de éste, de las
obligaciones como empleador para con el personal que ocupe en la ejecucion del contrato, tales como pago de salarios y prestaciones
sociales legales, liquidacion qek contrato. El valor del amparo de Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales sera del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y tres (3) afios
més.

d) Responsabilidad Civil Extracontractual.
Este amparo protegera a la Fntidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
provenga de actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de sus subcontratistas. El contratista debera constituir una poliza de
seguro en la que su vigencia‘ sea por el plazo del contrato, su valor asegurado no sea inferior a 200 SMMLV se constituya bajo la
modalidad de ocurrencia y en} la que seran asegurados la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander - ESE HUS,
NIT 900.006.037-4 y el contratista, y deberan figurar como beneficiarios la ESE HUS y los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad del contratiséa 0 sus subcontratistas. A su vez, la garantia debera tener minimamente los siguientes amparos. a)
Cobertura bésica de predios‘ labores y operaciones; b) Dafio emergente y el lucro cesante; ¢) Perjuicios extra patrimoniales; d)
Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de
responsabilidad civil extracont}ractual, con los mismos amparos aqui requeridos; e) Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los
perjuicios causados por accidentes de trabajo que sufran los empleados al servicio del contratista en desarrollo de sus actividades; f)
Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios, que cubre dafios materiales, las lesiones personales y/o la muerte que se
ocasionen a terceros con vehiculos propios y no propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro normal de sus
actividades. No se aceptard la garantia con deducibles mayores al 10% del valor de cada pérdida y en ningln caso puede ser superior a
2.000 SMMLV. Tampoco séré admitido que en la garantia se pacten franquicias, coaseguros obligatorios y demég formas de
estipulacion que implique la asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada. La constitucion de seguros obligatorios por parte
del contratista como los relacionados con la administracion de riesgos laborales, no exime al contratista de constituir la pdliza de

responsabilidad civil extracontractual.

Nota 1. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue, se suspenda su ejecucion o se aumente su valor, el contratista se obiiga
a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantia unica, de acuerdo con o que se establezca en la modificacion
respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones sera por cuenta del contratista.

Nota 2. En esta garantia deben configurar como tomador el contratista, como asegurado a la Emp(esa Social del Estado Hospital
Universitario de Santander, NIT 900.006.037-4 y para la RCE sera asegurado la ESE HUS y beneficiarios los terceros indeterminados,

civilmente afectados.
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Nota 3. La presentacion de las pdlizas deberé estar acompafiada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente por la
Compafiia de Seguros que la otorgue o certificado de no revocatoria por falta de pago expedido por la aseguradora.

Nota 4. La presentacion de esta garantia se hara mediante la publicacién de la misma, por parte del oferente, en la plataforma del
SECOP II, que seré la plataforma virtual de publicacion de todos los actos y documentos, del presente proceso selectivo.

10.  IDENTIFICACION DE LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, QUE SE

REQUIERAN PARA LA CELEBRACIGN Y EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA NATURALEZA Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL MISMO :

Para la ejecucion del presente contrato, no se requiere que el contratista cuente con licencia y/o permiso especial.

mistrativo y Financiero de Ip ESE HUS.
V. B. Aspectos Técnicos y Finan

Reviso Aspectos Juridicos: Yesenia Trujillo C. “Lw mf
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Juridica ESE HUS - (Contratista) |~

Elaboré Aspectos Juridicos: Alejandra Centeno Ayala
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Juridica ESE HUS- {Contratista)

Elaboro Estudios de! Sector. Sandra Diaz Quintero ~oen
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Juridica Estudios del Sector- (Contratista)
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