Santiago de Cali, Abril 10 del 2026

OFE-EAYE-039-014-2026 (V2)

RED DE SALUD DEL ORIENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dra. SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO
Gerente

Referencia: Oferta de Servicios

Cordial saludo.

A continuación, ENLACES AMBIENTE Y ECOLOGIA S.A.S. presenta la oferta de servicio solicitada.

1. Objeto: Se realizará para la RED DE SALUD DEL ORIENTE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, el corte, poda y mantenimiento de las zonas verdes IPS de la Red de Salud del Oriente E.S.E. (Diamante, Decepaz, Ulpiano Lloreda).

   De acuerdo con la visita realizada el día 27 de marzo en los tres (3) centros de salud (Diamante, Decepaz, Ulpiano Lloreda) se evidencia lo siguiente:

   Para los otros Centro y puestos de salud no se les ha realizado visita técnica por lo tanto la oferta se realiza según la información suministrada por los funcionarios del Hospital.

2. Términos de Referencia

✓ DIAMANTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SERVICIOS INTEGRALES VERDES	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Poda De Árboles	Und	9	$800.000	**$7.200.000**
Disposición Final Retiro De Ramas Con Camión		1	$600.000	**$600.000**
SUBTOTAL				$8.000.000
Administración			6%	$480.000
Imprevistos			6%	$480.000
Utilidad			4%	$320.000
IVA			19%	**$60.800**
TOTAL				**$8.060.800**

✓ DECEPAZ

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SERVICIOS INTEGRALES VERDES	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Tala de pino	Und	1	$800.000	**$800.000**
Poda de guanabano	Und	1	$600.000	**$600.000**
Tala de acasia	Und	1	$800.000	**$800.000**
Poda de fico	Und	1	$600.000	**$600.000**
Tala del samán	Und	1	$8.000.000	**$8.000.000**
Disposición final retiro de ramas con camión	Und	1	$2.400.000	**$2.400.000**
SUBTOTAL				$13.200.000
Administración			6%	$792.000
Imprevistos			6%	$792.000
Utilidad			4%	$528.000
IVA			19%	**$100.320**
TOTAL				**$13.300.320**

- Se aumenta el precio debió al alquiler de grúa canasta

✓ Ulpiano Lloreda

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SERVICIOS INTEGRALES VERDES	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
poda de árbol	Und	4	$800.000	**$4.000.000**
Disposición final retiro de ramas con camión		1	$600.000	**$600.000**
Tala de árbol del patio		1	$1.00.000	$1.000.000
SUBTOTAL				$5.600.000
Administración			6%	$336.000
Imprevistos			6%	$336.000
Utilidad			4%	$224.000
IVA			19%	**$42.560**
TOTAL				**$5.642.560**

Más la visita preliminar que tiene un costo de $180.000

✓ Pizamos

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	SERVICIOS INTEGRALES VERDES	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Poda de árbol	Und	9	$7.200.000	**$7.200.000**
Disposición final retiro de ramas con camión		3	$600.000	**$1.800.000**
Tala de un mango.		1	$1.000.000	$1.000.000
SUBTOTAL				$10.000.000
Administración			6%	$600.000
Imprevistos			6%	$600.000
Utilidad			4%	$400.000
IVA			19%	**$76.000**
TOTAL				**$10.076.000**

PODAS DE ARBOLES.						
No.	IPS	Cantidad de arboles	Mantenimiento	Valor de poda	Valor disposición	Valor total.
1	Hospital C.Holmes	4	1	3.200.000	1.200.000	4.400.000
2	C.S. El diamante	9	1	7.200.000	1.800.000	9.000.000
3	P.S. Calipso	4	1	3.200.000	1.200.000	4.400.000
4	P.S. Charco Azul	5	1	4.000.000	1.800.000	5.800.000
5	P.S. Comuneros II	6	1	4.800.000	1.800.000	6.600.000
6	P.S. Los lagos	3	1	2.400.000	1.200.000	3.600.000
7	P.S. El Poblado II	6	1	4.800.000	1.800.000	6.600.000
8	C.S. Marroquín Cauquita	7	1	5.600.000	2.400.000	8.000.000
9	P.S. Alfonso Bonilla	6	1	4.800.000	1.800.000	6.600.000
10	P.S. Las orquídeas	11	1	8.800.000	3.600.000	12.400.000
11	C.S. El vallado	5	1	4.000.000	1.800.000	5.800.000
12	P.S. Ciudad Córdoba.	1	1	800.000	600.000	1.400.000
13	C.S. Manuela Beltrán	6	1	4.800.000	1.800.000	6.600.000
14	P.S. Mojica	10	1	8.000.000	3.600.000	11.600.000
15	P.S. El retiro	4	1	3.200.000	1.200.000	4.400.000
16	C.S. Potrero Grande	4	1	3.200.000	1.200.000	4.400.000
17	P.S. Navarro	2	1	1.600.000	600.000	2.200.000
18	P.S. Intervenidas	3	1	2.400.000	1.200.000	3.600.000
					SUBTOTAL	$ 107.400.000
					Administración 6%	$ 6.444.000
					Imprevistos 6%	$ 6.444.000
					Utilidad 4%	$ 4.296.000
					IVA 19%	$ 816.240
					TOTAL	$ 108.216.240

ITEM	VALOR
EL DIAMANTE	$8.060.800
DECEPAZ	$13.300.320
ULPIANO LLOREDA	$5.642.560
PIZAMOS	$10.076.000
PODAS RESTANTE	108.216.240
TOTAL	$145.295.920

Notas:

I. Enlaces Ambiente y Ecología S.A.S. cuenta con la capacidad para prestar los servicios ofertados en este documento.
II. Enlaces Ambiente y Ecología S.A.S. es responsable de los ítems contratados o subcontratados con otros laboratorios para complementar el servicio ofertado
III. Enlaces Ambiente y Ecología S.A.S. cobrará el servicio de logística y personal técnico en el caso de no poderse realizar el trabajo de campo por razones atribuidas a la empresa contratante.
IV. Las quejas serán tratadas de acuerdo con el Procedimiento de Atención y Gestión de Quejas (PS- 01-CP-PR-03), en caso de presentarse una queja comuníquela al correo: enlacescalidad@gmail.com.
V. Declaración de Conformidad: Cuando el cliente requiera una declaración de conformidad en el informe de resultados, es necesario que nos lo comunique previamente e informe la especificación o norma de donde se tomarán los límites.
Regla de Decisión Aplicada: La declaración de conformidad se hará teniendo en cuenta el resultado de la medición ± incertidumbre de la medición.
El cliente acepta que la regla de decisión indicara un resultado declaración de conforme / no-conforme (Cumplimiento /No Cumplimiento), así:
Caso No. 1: Se informará "Cumple – El resultado de medida está por debajo del estándar máximo permisible, aun teniendo en cuenta la incertidumbre de medida" (Ver caso 1 de la figura 1)
Caso No. 2: No es posible declarar el cumplimiento o no-cumplimiento. Se indicará que la medida está por debajo del límite, por lo tanto, se establece lo siguiente "no es posible declarar el cumplimiento, aunque el resultado de la medida está por debajo del estándar máximo permisible" (Ver caso 2 de la figura 1)
Caso No. 3: No es posible declarar el cumplimiento o no-cumplimiento. Por lo tanto, se establece lo siguiente "No es posible declarar cumplimiento o no-cumplimiento aunque el resultado de la medida está por encima del estándar máximo permisible" (Ver caso 3 de la figura 1)
Caso No. 4: Se informará "No cumple – el resultado de la medida está por encima del del estándar máximo permisible, cuando se toma en cuenta la incertidumbre de medida" (Ver caso 3 de la figura 1)




Figura 1: Gráfica de cumplimiento con un limite normativo

3. Tiempo de Entrega de Resultados: Sesenta (60) días Calendario.
4. Forma de Pago: 30% de Anticipo y 70% Entrega de Informe de caracterización.
5. Tiempo de Validez de la Oferta: Treinta (30) días calendario

Elaboró:

Andrea ´Poveda Celada

Directora comercial

Aprobó:

Juan Carlos Rave

Gerente