Formato 13- Oferta econémica
Ciudad y Fecha

Sefiores

ALCALDIA MUNICIPAL
Municipio de San Miguel
Departamento del Putumayo

Referencia: Presentacion de propuesta econdmica dentro del Proceso de seleccion Abreviada
Menor cuantia No. xxx- XXX-XXXX

El suscrito , obrando en nombre y representacion de , de conformidad
con lo establecido en el pliego de condiciones, oferto en firme, de forma irrevocable y como precio
fijo y global, con destino a la celebracion del contrato objeto del presente proceso, prestar los
servicios correspondientes a las especificaciones técnicas del proceso de contratacion de la
referencia, en los términos y conforme a las condiciones previstos para tal efecto, por un valor total
de Pesos Colombianos ($ ) MI/CTE.,
INCLUIDO IVA.

PROPUESTA ECONOMICA

OPTIMIZACION, REHABILITACION Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA
CELDA DE CONTIGENCIA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
UBICADA EN LA VEREDA EL ESPINAL DEL MUICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRECIO

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND | CANT UNITARIO VALOR

1,0 | PRELIMINARES
1,1 | Localizacion y replanteo M2 756 $ $
1.2 Exca\{a0|on ylmowm|ento Qe tierra en M3 1711 $ $
material comun con maquina
13 Rellenos con mga’terlal de excavacion M3 895 $ $
para conformacion de celda
Excavacién manual y desalojo; para
filtros longitudinales y transversales,
1.4 cunetas, caijillas de control y perfilada M3 39 $ $
de taludes.
construccion de rampa de acceso a
1,5 |celda en material de excavacion M3 90 $ $
incluye afirmado y compactacion
Sub-total $
20 SISTEMA DE .
’ IMPERMEABILIZACION
Suministro e instalacién de arena
2,1 para Adecuacion y compactacion de M2 225,00 $ $




terreno antes de instalacion de
geotextil y Geomembrana. E= 0.10m.

2,2

Suministro e instalacion de geo textil
para proteccion de la geomembrana
sobre la cara inferior y superior.

M2

1.315,8

2,3

Suministro e instalacién de
geomembrana calibre 40 para evitar
la filtracion de lixiviados.

M2

1.315,8

Sub-total

3,0

ESTRUCTURAS DE LA CELDA

3,1

Construccion Filtro longitudinal 0.70 x
0.45 M, incluye grava o piedra

redonda, geotextil, doble tuberia PVC
de 6" y accesorios para su instalacion.

ML

30,00

3,2

Construccion Filtro transversal 0.60 x
0.45 M, incluye grava o piedra
redonda, geotextil, tuberia PVC de 6"
y accesorios para su instalacion.

ML

54,00

3,3

Suministro e instalacion de tuberia
sanitaria de 4" para desagle de
cajillas perimetrales. Y lixiviados a
STL

ML

235,00

3.4

Construccion de Chimenea en malla
electrosoldada de 2 Ml de altura *
0,65 M * 0,8 M para evacuacion de
gases.

UND

2,00

3,5

Suministro e instalaciéon de concreto
de 3000 PSI para Construccién de
Caijilla interna de la celda de
1,60x1,60x1.40m que recoge y
evacua los lixiviados provenientes de
los filtros, incluye parfiete e
impermeabilizante.

UND

1,00

3,6

portén en tuberia galvanizada 3
pulgadas con malla eslabonada
medidas 5X2,7 m incluye estructura y
cimentacion

UND

1,00

3,7

Cerca en Alambre de Puas con
Postes de Madera (m)

ML

50,00

3,8

Gaviones de malla de alambre de
acero entrelazado clase 1:
recubrimiento de zinc galvanizado

M3

40,00

Sub-total

SUBTOTAL CELDA

PLAN DE CIERRE CLAUSURA,POST-CLAUSURA Y RESTAURACION AMBIENTAL

“ DE LA CELDA DE CONTINGENCIA EL ESPINAL
41 Levantamlentolde.|nformaC|on general UND 1.0
del relleno sanitario
42 Descripcién de fases de operacién del UND 1.0

relleno sanitario




43 Preparaqon del sitio de disposicion UND 1,0 $ $
para el cierre y clausura

44 Plan de cierre del reI_Ienq s_amtano UND 1,0 $ $
una vez cumpla su vida util.

45 Acmones a desarrollar dgspues del UND 1,0 $ $
cierre del Relleno sanitario

46 Rroyecto propuestos Cjespues del UND 1,0 $ $
cierre del Relleno sanitario
Responsabilidad de la ejecucion

4,7 |después del cierre del Relleno UND 1,0 $ $
sanitario

4,8 | Uso final del lote del Relleno sanitario | UND 1,0 $ $

SUBTOTAL | $ 11.154.100
5 RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALES DE LA
QUEBRADA EL AMARON EN LA VEREDA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

5.1 Levgntam|e|jto de m_formamon general UND 1,0 $ $
del area de influencia

5,2 | Diagnéstico del punto de vertimiento | UND 1,0 $ $
Condiciones biofisicas de la zona

5.3 aledana al punto de vertimiento UND 1.0 $ $
Diagndstico de cultivo y actividades

5,4 |productivas en la rivera del punto de UND 1,0 $ $
vertimiento

55 Problemgtlcas generalizadas al punto UND 1.0 $ $
de vertimiento

5,6 | Metodologia plan de restauracion UND 1,0 $ $
Diagndstico o linea base

5.7 (caracterizacion biofisica) UND 1.0 $ $
Antecedentes de la alteracion del

5.8 punto de vertimiento UND 1.0 $ $

5.9 Ficha de p’royectos para la UND 1.0 $ $
restauracion

5,10 | Cronograma para la restauracion UND 1,0 $ $

SUBTOTAL $
6 PERMISO DE VERTIMIENTOS DE LA CELDA DE CONTINGENCIA EL ESPINALDEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Levantamiento de informacion

6,1 |nombre y localizacién del predio, UND 1,0 $ $
proyecto, obra o actividad
Descripcién del sistema de

6.2 tratamiento existente UND 1.0 $ $

6,3 | Costos del proyecto UND 1,0 $ $

6,4 |Costos operativos UND 1,0 $ $

6.5 Caractenstlcas_dg las actividades que UND 1,0 $ $
generan el vertimiento

6.6 Descripcién dg la fuente_; h|dr|ca UND 1,0 $ $
donde se realiza el vertimiento

6.7 Qaudal de descarga, frecuencia y UND 1.0 $ $
tiempo de descarga




Caracterizacion actual del vertimiento
existente o estado final previsto para
el vertimiento proyectado de
conformidad con la normatividad de
vertimiento vigente

Vertimientos proyectados, caudal y
carga expresada en DBO y SST a la
entrada al sistema de tratamiento

Caudal, concentracion y carga de
salida de cada uno de los procesos
y/o unidades del sistema

Ubicacion descripcion de la operacion
del sistema, memorias técnicas y
disefios de ingenieria conceptual y
basica de los sistemas de tratamiento

1,0

1,0

1,0

1,0

6,8

Calculo y estimacion de caudales

Manual de operacién y mantenimiento
del sistema de tratamiento y
conduccion de liquidos

Evaluacion ambiental del vertimiento

Descripcién y valoraciéon de los
proyectos, obras y actividades para
prevenir, mitigar, corregir y
compensar los impactos sobre el
cuerpo de agua y sus usos

identificacion de amenazas

UND

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

$

SUBTOTAL

PLAN DE GESTION DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTO DE LA
CELDA DE CONTINGENCIA EL ESPINAL

7,1 | Identificacién de amenazas UND 1,0 $ $
7,2 | Andlisis de amenazas UND 1,0 $ $
7,3 | Anélisis de vulnerabilidad UND | 1,0 $ $
7,4 | Analisis de riesgo UND 1,0 $ $
7,5 | Relacién riesgo causa — efecto UND 1,0 $ $
Medidas de prevencion y mitigacion
7,6 |de riesgos asociados al sistema de UND 1,0 $ $
gestion del vertimiento.
77 Protpcolos 'de emergencia y UND 1.0 $ $
contingencia
Protocolos para la suspension de las
actividades de transporte, vertimiento
y limitacién o afectacion del 1,0 $
funcionamiento del sistema de
conduccion de lixiviados tratados
7,8 | Protocolos de contingencia UND | 1.0 $ $
Tarjetas de funciones 1,0 $
Programas de rehabilitacion y 10 $
recuperacion ’
Sistema de seguimiento y evaluacion 10 $
el plan ’




Plan de contingencia para la
prevencion y control de derrames de

lixiviado tratado en el proceso de 1,0 $
conduccién, cuando a ello hubiera
lugar.
SUBTTOTAL $
SUBTOTAL PLAN DE CIERRE CLAUSURA, POST-CLAUSURA'Y $
RESTAURACION
8.1 L|mp|<_aza canales per!metrales para ML 70,00 $ $
manejo de aguas lluvias
8.2 Ll’mpleza_cajlllas de I|>_<|V|ados (pozo UND 6.00 $ $
séptico, filtro anaerobio)
8,3 | Excavacion material comun M3 344,70 $ $
8,4 |Instalacién tuberia de 6" ML 39,00 $ $
8.5 Relleno con material de excavacion, M3 5779 $ $
compactado
8,6 |Adecuacion Geomembrana calibre 40 | M2 88,20 $ $
8.7 igr;!nlstro e instalacion de triturado M3 14,70 $ $
SUBTTOTAL $
SUBTOTAL PLAN DE CIERRE CLAUSURA, POST-CLAUSURA Y $
RESTAURACION

Diagnostico Municipio de San Miguel,
Localizacién general, Cantidad de
residuos sdlidos generados por el
Municipio de San Miguel.

Clasificacion de los residuos soélidos
Identificacion y clasificacion de los
tipos de residuos sdlidos.

Etapas para el manejo integral de
residuos sélidos.- Diagnostico

- Deflnlcu_)’n de opjetlvos y metas UND 1,00 $
- Educacién ambiental

- Implementacion de las 5R.

- Separacion en la fuente

- Recoleccion

- Almacenamiento

- Aprovechamiento

- Tratamiento y/o disposicion final
- Manejo externo

- Planes de emergencia

- Indicadores de gestion

SUBTTOTAL




SUBTOTAL PLAN DE CIERRE CLAUSURA, POST-CLAUSURA'Y

RESTAURACION

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION

22%

UTILIDAD

5%

IMPREVISTOS

3%

COSTO OBRA

P H |P| P | P | N &h

Atentamente,

Nombre del proponente

Nombre del representante legal

C. C. No. de

Matricula profesional No.

[anexar copia]

Direcciéon de correo

Correo electrénico

Telefax

Ciudad

(Firma del proponente o de su representante legal)




