
OBJETO:

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
VALOR

 UNITARIO

VALOR

TOTAL 

5 SISTEMA HVAC 291,602,018.00$                   

5.1 Sistema de climatización VRF 291,602,018.00$                   

5.1.1
Suministro e instalacion de equipo  PUMY-P140YKM5. Mitsubishi 

Electric. MULTI-S Standard Phase III - PUMY o similar 
Und 2.00 37,132,729.00$               74,265,458.00$                      

5.1.2
Suministro e instalacion de equipo PLFY-P15VFM-E. Mitsubishi 

Electric. PLFY-VFM (4 Ways 60x60 cassett) o similar 
Und 11.00 8,096,729.00$                  89,064,019.00$                      

5.1.3
Suministro e instalacion de equipo PKFY-P10VLM-E. Mitsubishi 

Electric. PKFY-VLM (Wall
Und 12.00 6,008,279.00$                  72,099,348.00$                      

5.1.4

Suministro e instalación de derivación frigorífica CMY-Y62-G-E, 

marca Mitsubishi Electric, para sistema VRF City Multi. Incluye 

montaje, conexiones y pruebas de funcionamiento según 

especificaciones del fabricante

Und 11.00 1,484,729.00$                  16,332,019.00$                      

5.1.5

Suministro e instalación de derivación frigorífica Y-Y62-G-E, marca 

Mitsubishi Electric, para sistema VRF City Multi. Incluye montaje, 

conexiones y pruebas de funcionamiento según especificaciones 

del fabricante.

Und 2.00 904,729.00$                     1,809,458.00$                        

5.1.6

Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" liquido, incluye 

todas las actividades necesarias para su correcta instalación, 

soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.

ml 103.00 85,178.00$                       8,773,334.00$                        

5.1.7

Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" liquido, incluye 

todas las actividades necesarias para su correcta instalación, 

soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.

ml 68.00 91,418.00$                       6,216,424.00$                        

5.1.8

Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" gas, incluye 

todas las actividades necesarias para su correcta instalación, 

soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.

ml 103.00 96,390.00$                       9,928,170.00$                        

5.1.9

Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" gas, incluye 

todas las actividades necesarias para su correcta instalación, 

soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.

ml 68.00 99,041.00$                       6,734,788.00$                        

5.1.10

Suministro y carga de refrigerante R-134a para el sistema HVAC, 

incluye suministro del gas, conexión, vacío, verificación de fugas y 

ajuste de carga según especificaciones del fabricante.

kg 40.00 159,475.00$                     6,379,000.00$                        

COSTOS DIRECTOS 291,602,018.00$                   

A 35% 100,976,484.04$                   

I 3% 8,748,060.54$                        

U 5% 14,580,100.90$                      

SUB TOTAL OBRA 415,906,663.48$                   
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