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Bucaramanga, 05 de mayo de 2026

Sefiores:

POSIBLES OFERENTES

REF: Respuesta a observaciones presentadas dentro de la solicitud de informacion a
proveedores ED-SIP-26-08

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas a la solicitud de informacion a
proveedores durante el plazo otorgado, la Secretaria de Educacion Departamental, procede a
analizar y a resolver la solicitud elevada, dentro de la oportunidad legal de la solicitud de
referencia, de acuerdo con lo estipulado en el cronograma.

OBSERVACIONES presentadas por UPB:

Muy buenos dias estimados,

Desde la UPB, tenemos algunas inquietudes relacionadas con el proceso las cuales quisieramos tener mayor claridad por parte de ustedes.

1) Sobre la logistica de los Bootcamps, se relacionan 6 Bootcamps de inmersion para 360 estudiantes de 82 municipios. Se solicita a la Entida
d aclar que no es responsabilidad del contratista el traslado de los alumnos a los puntos de encuentro.

2)Sobre Simultaneidad de las Jornadas: Para las 8 jornadas pedagogicas presenciales de docentes. Se solicita a la Entidad aclarar si las jorna
das en los 4 nodos (Bucaramanga, Cimitarra, Vélez, San Gil) pueden programarse de forma secuencial. Asi mismo se solicita a la Entidad cons
iderar el desarrollo de los Bootcamps de manera secuencial.

3) Sobre la forma de pago, se solicita a la Entidad aclarar si los desembolsos se realizaran bajo la modalidad de Valor Global Fijo o si se liquid

aran de forma unitaria por estudiante efectivo al cierre del proceso. Al respecto, como posible proponente, solicitamos que la forma de pago se
pacte por el valor global del contrato. Lo anterior se fundamenta en que la planeacién técnica, operativa y la movilizacién de recursos logistico
s se estructuran sobre la meta total de beneficiarios proyectada. Una liquidacion supeditada a la finalizacién efectiva de los estudiantes traslad
a al confratista riesgos externos no controlables, lo cual incide en la viabilidad financiera y el equilibrioc econémico de la oferta.

4) Se solicita a la Entidad considerar un plazo adicional de 2 dias adicionales para la presentacion de la solicitud de cotizacién, teniendo en cu
enta el corto tiempo de apertura del proceso para presentar.

...y

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION No. 1: Se aclara que, conforme al alcance del
proyecto, la responsabilidad del contratista se circunscribe a la ejecucién técnica, pedagdgica y
operativa de las actividades, sin que ello implique asumir costos o gestion directa relacionada con
el traslado de los estudiantes a los puntos de encuentro.

En este sentido, los aspectos logisticos asociados al desplazamiento de los participantes seran
asumidos por los propios beneficiarios y sus familias y asi se indicara a los directivos docentes.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION No. 2: Se precisa que la programacion de las
jornadas en los nodos definidos (Bucaramanga, Cimitarra, Vélez y San Gil), asi como el desarrollo
de los Bootcamps, podra realizarse de manera secuencial, siempre que se garantice el
cumplimiento de los objetivos, cobertura y tiempos establecidos en el cronograma del proyecto.
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La Entidad no exige simultaneidad estricta, sino el cumplimiento integral de las actividades dentro
del plazo contractual. Sin embargo, por contar con el tiempo disponible de la primera fase tan
reducido, se necesitaria especialmente que los bootcamps, fueran simultaneos.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION No. 3: La forma de pago se estructurara bajo un
esquema que garantice el equilibrio entre la adecuada ejecucién del proyecto y la correcta
administracion de los recursos publicos.

En este sentido, los desembolsos estaran sujetos al cumplimiento de entregables verificables,

asociados a:
o Ejecucion de actividades programadas
. Validacion de beneficiarios
. Evidencia de cumplimiento de metas parciales.

Lo anterior, en concordancia con los principios de eficiencia, transparencia y control del
gasto publico.

No obstante, la Entidad evaluara la estructuraciéon de los pagos de manera que se garantice
la viabilidad financiera del contrato, sin trasladar riesgos desproporcionados al contratista,
manteniendo el equilibrio econémico del mismo.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION No. 4: No es posible ampliar plazo, este
vence el dia de hoy a las 11:59 pm.

Agradecemos su interés en participar en esta solicitud de informacion a proveedores y sus
observaciones, las cuales contribuyen al fortalecimiento técnico del proyecto.

Atentamente,
e < o

YANETH KARINA ARAUMJO MAESTRE
Secretaria Educacion Departamental
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