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1. Informacién General
Regional BOGOTA Centro Zonal KENNEDY CENTRAL
Entidad Administradora del Servicio FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR Municipios donde se presta el servicio BOGOTA
N° del contrato 11023542025 Fecha de legalizacion del contrato velor de contaro neuicas Desde: 31/12/2025
_ — Plazo de ejecucic
Servicio contratado CDI Cupos contratados g:x:g:g gg: ig‘na;:lrie:r? doo 78 78 20 06 GJEEHEen Hasta: 31/07/2026
2. PRESUPUESTO
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos
RECURSOS ICBE Porcentaje de desembolso 0% 28% 0% 29% 0% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Monto del desembolso $76.241.852 $78.866.914 $112.904.468 $268.013.234
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA Monto del desembolso $775.586 $775.586 $952.272 $952.272 $952.272 $952.272 $5.360.260
RECURSOS POR COFINANCIACION Valor de los aportes $0
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO VALOR P{‘;g_ﬁ CIPACION
TOTAL APORTES ICBF $268.013.234 98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA $5.360.260 2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION $0 0% TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $273.373.494 100%|  DIAS DE ATENCION POR PERIODO 20 19 | 19 19 14 22 113
2.2. Gastos
NECESIDADES DE UNITARIOS VALOR LT
Componentes Rubro PEngﬂ,:;/:o. DE | cion  ASE PREPARATORIA | FASE PREPARATORIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CASE PREPARATORIA|  TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos
COORDINADOR/A - DIRECTOR/A 0,4 1,0 $20.295 $849.012 $0 $3.396.049 $3.396.049 $3.396.049 $3.396.049 $3.396.049 $3.396.050 $21.225.307
DOCENTES PERFIL 1 3,9 4,0 $162.568| $3.251.354 $0| $13.005.416 $13.005.416| $13.005.416| $13.005.416] $13.005.416] $13.005.416 $81.283.850
DOCENTES PERFIL 2 - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL P¥ 0,4 0,5 $16.257 $406.419 $0 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $10.160.481
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PH - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1 0,4 0,5 $16.257 $406.419 $0 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $1.625.677 $10.160.481
TALENTO HUMANO PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2 - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
AUXILIAR PEDAGOGICO 1,6 2,0 $60.164| $1.504.098 $0 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $37.602.438
MANIPULADOR ALIMENTOS 1,6 2,0 $60.164| $1.504.098 $0 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $6.016.390 $37.602.438
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1,0 1,0 $40.109 $752.049 $0 $3.008.195 $3.008.195 $3.008.195 $3.008.195 $3.008.195 $3.008.195 $18.801.219
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0,4 0,5 $15.041 $376.024 $0 $1.504.098 $1.504.098 $1.504.098 $1.504.098 $1.504.098 $1.504.098 $9.400.609
TALENTO HUMANO ADICIONAL 1 - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TALENTO HUMANO ADICIONAL 2 - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ARRIENDO - - $18.465 $0 $0 $1.440.270 $1.440.270 $1.440.270 $1.440.270 $1.440.270 $1.440.270 $8.641.620
INFRAESTRUCTURA  [SERVICIOS PUBLICOS - - $5.837 $455.306 $0 $555.306 $555.306 $555.306 $555.306 $555.306 $555.306 $3.787.141
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES - - $5.570 $0 $0 $434.483 $434.483 $434.483 $434.483 $434.483 $434.483 $2.606.900
GASTOS OPERATIVOS GASTOS OPERATIVOS - - $2.005 $156.414 $0 $256.414 $256.414 $256.414 $256.414 $256.414 $256.414 $1.694.898
SEGURO SEGURO NINOS (POLIZAS) - - $1.116 $0 $0 $522.364 $0 $0 $0 $0 $0 $522.364
OTROS GASTOS OTROS GASTOS - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SUBTOTAL $9.661.193 $0| $39.406.729 $38.884.365| $38.884.365| $38.884.365| $38.884.365/ $38.884.366 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $243.489.746
1.2.2. Costos Variables
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA 78 78 $8.912 $0 $0 $2.326.757 $2.326.757 $4.653.514
DOTACION DE CONSUMO  |DOTACGION DE ASEO PERSONAL 78 78 $4.376 $0 $0 $341.356 $341.356 $341.356 $341.356 $341.356 $341.356 $2.048.138
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DOTACION NO FUNGIBLE DOTACION NO FUNGIBLE 78 78 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ALIMENTACION H.I. (RPP FORTALECIDA) - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ALIMENTACION ALIMENTACION H.1. (RPP) - - $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
ALIMENTACION H.I. (RACION SERVIDA) 78 78 $161.873 $0 $0 $11.994.783 $11.363.479| $11.363.479| $11.363.479 $8.206.957| $13.257.392 $67.549.569
SUBTOTAL $0 $0 $14.662.897 $11.704.835 $14.031.592 $11.704.835 $8.548.313 $13.598.748 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $74.251.221
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $9.661.193 $0 $54.069.625 $50.589.200 $52.915.957 $50.589.200 $47.432.678 $52.483.114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $317.740.967
AHORROS POR PERIODO $0
INEJECUIONES POR PERIODO $0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO $9.661.193 $0 $54.069.625 $50.589.200 $52.915.957 $50.589.200 $47.432.678 $52.483.114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $317.740.967
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS -$49.727.733
OBSERVACIONES

e

|

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Cualquier copia impresa de este documento se considera co

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

iAntes de imprimir este Jocumento... piense en el medio ambiente!

mo COPIA NO CONTROLADA
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