CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9543823 del 2026	
FECHA: 01 de junio de 2026	**VALOR: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($47.290.600)**
MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTÍA	
No. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: MC-CCS-9310-323-2026	
ENLACE DE PUBLICACION EN SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.47233483&isFromPublicArea=True&isModal=False	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: JHONESTIL URIBE MAPE	
NIT. DEL CONTRATISTA: Nit: 93370226-2	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR - Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
CÉDULA DEL ORDENADOR DEL GASTO: 19.379.150	
ÁREA ORDENADORA DEL GASTO: Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR	
CÓDIGO UNSPSC: 72101511	
No. DE CDP: 3426	**FECHA DE CDP: 14 de enero de 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS – DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL.	
PLAZO: En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, o hasta el 30 de noviembre de 2026 lo que ocurra primero; contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción del suministro lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.	

Proyectó: Helton Guaqueta Olarte – Profesional G. 09 de Gestión Contractual

Nota: El presente formato deberá ser incluido en el expediente del proceso, y deberá ser usado para la expedición del certificado black box y el registro presupuestal.