
 

 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN 029-CMC-2026 
CONTRATO Nº 161 DE 2026 

 
Puerto Triunfo, 02 de junio de 2026 
 
Señor:     
 
JUAN FELIPE FLÓREZ SILVA  
CC. 1.036.955.226 de Rio Negro, Antioquia 
INGENIERO CIVIL 
MATRICULA PROFESIONAL 011037-0570486 ANT 
VDA LA LAJA FCA 68 KM 36 AUT MEDELLIN BOGOTA 
florezsilvajuanfelipe@gmail.com      
TEL: 3116044541 
Rio Negro, Antioquia 
 
Asunto: Aceptación de oferta Invitación Pública 029-CMC-2026 

Con el presente, le informo que EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO- ANTIOQUIA, ACEPTA DE 
MANERA EXPRESA E INCONDICIONAL la oferta formulada por Usted dentro del proceso de mínima 
cuantía del asunto, dado que la misma cumple con todos los requisitos habilitantes exigidos en la   
invitación, los estudios y documentos previos y se ajusta a las condiciones del presupuesto oficial 
estimado, de acuerdo con lo siguiente: 

OBJETO: REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANCE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CONSTRUCCION DE ALTERNATIVA PARA  LA CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS EN LA VEREDA DE LA FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO, ANTIOQUIA. 

VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 48.530.000,00) 

M/CTE.  

FORMA DE PAGO: El Municipio de Puerto Triunfo pagará el valor del contrato mediante actas parciales 
hasta el 90% soportado bajo las respectivas actas, informes de la supervisión; y un último pago por el 10% 
luego de la liquidación del contrato una vez el contratista presente, adicionalmente a los entregables, 
previa aprobación de la supervisión designada por el Municipio, y la siguiente información:  
  

1. El recibo a satisfacción por parte del supervisor designado de las actividades desarrolladas por el 
contratista.  

2. Informe de consultoría final, incluida la documentación soporte.  
3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de 

pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras.  
4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas.  
5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos. 

 
Todos los pagos derivados del contrato deberán ser previa certificación por parte del supervisor del 
contrato, de que el contratista cumplió con las exigencias de los estudios previos, la invitación y constancia 
de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones 
legales (salud, pensión y ARL), y a su vez la información deberá estar publicada en la plataforma 
SECOP II. 
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Para cada pago el contratista deberá además acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, presentar informe de gestión y soportes de la ejecución adicional a 
esto de cada pago se descontará en su totalidad además de los impuestos nacionales y municipales que 
correspondan entre ellas las deducciones de estampillas municipales equivalentes al nueve punto cinco 
por ciento. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES. 
 
NOTA: Podrá empezar a ejecutarse el   objeto contractual, una vez aprobadas las garantías exigidas. El 
contratista dispone del término de CINCO (05) DÍAS HÁBIL contados a partir de la fecha de la 
comunicación de la aceptación de la oferta. 
 
LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Cabecera municipal, Municipio de Puerto Triunfo. 

SUPERVISOR DESIGNADO: Secretario de Planeación Municipal.  

GARANTÍAS: Debe proceder a la constitución de las siguientes garantías: 

GARANTÍA VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
Equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. 

Igual al término de duración y 
tres (3) meses más. 

CALIDAD DEL SERVICIO 
Equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato. 

Igual al término de duración y 
un (01) año más. 

 
LIQUIDACIÓN: Se realizará dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento del plazo y en los 
términos de los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
Los términos establecidos en la invitación pública referenciada, sus adendas, aclaraciones, hacen parte 
integral de esta aceptación. 

Cualquier situación del contrato será atendida por la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo- Antioquia – 
Secretaría de Planeación ubicada en la Calle 10 No.10-71 Palacio Municipal, piso 2 en el Municipio de 
Puerto Triunfo-Antioquia, teléfono de contacto 8352566. 

De conformidad con numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, este documento y la 
oferta constituyen el contrato. 

Condiciones Técnicas de los Bienes Requeridos. 
 
El CONTRATISTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO está obligado a entregar la totalidad de planos de 

diseños y estudios descritos en los documentos del proceso, al igual que los correspondientes medios 

digitales, que se requieran, de acuerdo a los parámetros definidos por la CONTRATANTE. 

 

Las herramientas que se emplearán para el desarrollo del proyecto se deberán ajustar a la utilización de 

los medios informáticos, con la consecuente utilización del software necesario y para cada tipo de 

documento de la siguiente manera: 

 



 

 

Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 2D .DWG Autocad Planos Arquitectónicos y de ingeniería en 3D 

.DWG Autocad Coordinación 3D del proyecto .DWG, .RVT, etc. Autocad - Revit Render e Imágenes del 

Proyecto .JPG Varios Programación de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS Excell 

Presentaciones .PPT Powerpoint Otros .CDR, .PDF, .DOC, etc. Corel Draw Acrobat 3D estudio, etc. 

 

Los estudios técnicos, diseños, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto detallado de 

referencia y análisis de precios unitarios, deben ser aprobados y aceptados por la supervisión, los cuales 

serán aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la CONTRATANTE, 

satisfagan las necesidades de la Entidad y cuenten con aprobación definitiva. 

 

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos: 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION UND CANTIDAD 

1 Topografía  

Revisión y actualización del levantamiento topográfico 
Levantamiento altiplanimétrico y 
topográfico del sector a intervenir 

Levantamiento topográfico de la fuente receptora 
Curvas de nivel cada 0.20m 

Planos en medio físico y magnético 

UND 1 

2 Diagnóstico 

Revisión y actualización de diagnóstico de la situación 
sanitaria actual de la zona de interés, se realizará 

identificación de las viviendas, cálculo de consumos 
actuales y proyectados del sitio a intervenir; evaluación de 

las redes de drenaje, sistemas de descarga existentes 

UND 1 

3 Estudio de suelos 

Perforación en campo con equipo SPT Extracción de 
muestras Ensayos de laboratorio para determinación de 

parámetros Informe geotécnico Recomendaciones 
constructivas 

UND 1 

4 Diseño estructural 

Diseño hidráulico redes de alcantarillado Trazado de 
redes Memorias de cálculo de acuerdo con las demandas 

de consumo 
Simulación en EPA SWMM o similar 
Planos en medio físico y magnético 

UND 1 

5 Diseño alcantarillado  

Redes de Alcantarillado 
Diseño hidráulico redes de alcantarillado 

Trazado de redes 
Memorias de cálculo de acuerdo con las demandas de 

consumo 
Simulación en EPA SWMM o similar 
Planos en medio físico y magnético 

UND 1 

6 
Diseño de sistema de 
tratamiento de aguas 

residuales 

Estimación de la calidad y cantidad de agua residual 
doméstica a generar en el proyecto para establecer los 

parámetros de diseño (caudal de las descargas y 
principales aspectos físico- químicos). Oficio de operación 
y mantenimiento del sistema de tratamiento. Cálculos de 
la eficiencia del sistema de tratamiento. Planos en perfil y 

planta del sistema de tratamiento 
 Determinación de las eficiencias de remoción 

UND 1 

7 Descarga 
Dimensionamiento de la estructura de descarga Diseño 

hidráulico del cabezote de descarga Modelo hidráulico de 
la fuente en sitio de descarga 

UND 1 

8 Presupuesto 
Presupuesto general de obra 
Análisis de precios unitarios 

Calculo de AU Cantidades de obra Factor prestacional 
UND 1 



 

 

Lista de insumos Presupuesto de interventoría Factor 
multiplicador 

9 
Elaboración de 

especificaciones 
Técnicas 

 Especificaciones técnicas de suministros 
Especificaciones de elementos a construir 

UND 1 

10 
Plan de manejo de 

Transito 

Elaboración de Plan de Manejo de 
Transito PMT para desarrollo de trabajos sobre autopista 

Medellín Bogotá, cumplimiento de requisitos INVIAS 
UND 1 

 

OFERTA ECONOMICA 
 

 
 



 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
GENERALES: 
 
1. Cumplir con el objeto y las especificaciones técnicas mínimas descritas en la invitación publica, fichas 

técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del contrato.  
2. Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del contrato.  
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que se puedan 

presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, ley 1474 del 2011 y decreto 019 del 2012 y sus Decretos Reglamentarios. 

4. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar. 
5. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.  
6. El CONTRATISTA asumirá el pago los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de 

cualquier género que establezcan las leyes colombianas.  
7. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo 

con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con 
el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y 
aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello 
hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por 
éste.  

8. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecución del contrato las variaciones que se 
presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o 
servicios contratados o al régimen tributario del contratista. 

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato a suscribirse.  

10. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual. 
 
ESPECIFICAS 

1. Entregar los documentos de manera ordenada y firmados por los profesionales idóneos en el área de 
cada estudio. 

2. Realizar a esfuerzo propio las vistas a los lugares susceptibles de implementación del proyecto. 
3. Contar con el personal idóneo para cumplir el objeto del contrato a satisfacción del municipio. 
4. Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.  
5. Coordinación de los planos técnicos entre sí y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total 

correspondencia de todos los estudios. 
6. Verificar todo tipo de normativa vigente que aplique al proyecto e implementarla cuando se requiera. 
7. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual. 
 
Registro y Apropiación Presupuestal. En aplicación de los numerales 6 y 13 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, el Municipio a través de la Secretaría de Hacienda se compromete a realizar el registro y la 
reserva presupuestal con la cual honrará las obligaciones patrimoniales derivadas de la ejecución del 
Contrato durante la presente vigencia fiscal, con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 356 de 24 
de marzo de 2026, una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida presupuestal sólo podrá 
destinarse al cumplimiento del presente Contrato a menos que quede libre del compromiso aquí pactado. 
 



 

 

Multas. En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del Contratista, el 
Municipio mediante resolución motivada, impondrá multas equivalentes al dos por ciento (1%) del valor del 
contrato y hasta un máximo del diez por ciento (10%) del valor del mismo, sin trámite diferente al señalado 
en las normas vigentes, y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal y se declare la caducidad. 
Para la aplicación de las multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento se observará el 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 2011. De igual manera se aplicará una multa 
equivalente al 1% del valor total del contrato por cada día en que tarde el contratista para la suscripción 
del acta de inicio, respecto del plazo inicial estimado para dicho trámite. 
 
Cláusula Penal. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, o de declaratoria de caducidad, el 
Municipio hará efectiva la sanción penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, una vez ejecutoriada la resolución correspondiente, considerando la misma como pago parcial de 
los perjuicios causados. El valor de las multas y de la sanción penal pecuniaria a que se refieren las 
cláusulas precedentes, ingresará al Tesoro y podrá ser tomado de las sumas a favor del Contratista, si las 
hubiere. Para ello de manera previa, el Contratista autoriza esta deducción con la suscripción del presente 
contrato. De no ser posible, se hará efectivo por la jurisdicción coactiva. 
 
Caducidad. Conforme el ordenamiento vigente, el Municipio podrá declarar la caducidad del contrato por 
medio de resolución motivada, en los siguientes casos: 
 
a. Cuando por culpa imputable al Contratista no se ejecute satisfactoriamente el contrato. 
b. Cuando suspendida la ejecución por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanuda dentro de los 5 días 

siguientes a la fecha en que terminen las causas que motivaron la misma. 
c. Cuando a juicio del Departamento, el incumplimiento derive en consecuencias que hagan imposible la 

ejecución del contrato o den origen a perjuicios para la administración. 
d. Cuando el Contratista reúse sin fundamento acatar las recomendaciones del supervisor, a no ser que 

las mismas varíen sustancialmente el objeto o agraven su ejecución, esto sin perjuicio de las 
garantías. 

e. Por las demás causales establecidas en la normatividad vigente. 

La declaratoria de caducidad no dará derecho a indemnización del Contratista, quien se hará acreedor a 
las sanciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

Atentamente, 
 
 
 
 

ING. LUIS MIGUEL LEIVA BUSTILLO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 
Elaboró: Arlex Cervera Hincapié 
 
 
Revisó: Daniela Rondón López 


