ANEXO – FORMATO DE COTIZACIÓN

Bogotá D.C., marzo **20** de 2026 Señores

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECÚN
Bogotá D.C

Asunto: Cotización para la suscripción de contrato para el almacenamiento, custodia, digitalización y atención de consultas de archivo central.

Respetados señores, cordial Saludo.

Yo, **Jaime Andrés Peña Puentes,** identificado con cédula de ciudadanía no. **1.019.017.785** de **Bogotá,** actuando en representación legal de **Grupo Tiedot,** identificada con NIT 900.604.496-7, presento a ustedes la presente cotización, declarando que conozco y acepto las especificaciones técnicas y demás información remitida mediante correo electrónico.

COTIZACIÓN ARCHIVO CENTRAL								
ID	**CONCEPTO**	**ESPECIFICACIONES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES)**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL (1 MES) INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
1	**ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA**							
1.1	Almacenamiento y custodia	Cajas de archivo en papel Ref. X200	Cajas Ref X200	5.100	12	$ 525	$2.678.978	$32.147.736
SUBTOTAL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA								$32.147.736
2	**DIGITALIZACIÓN**							
2.1	Digitalización documental	Digitalización de documentos desde soporte papel tamaño oficio o carta (proceso con fines de consulta en blanco y negro a 300 DPI). Realizar entrega a supervisión en disco duro.	Imagen	423.000	Durante la ejecución del contrato	$ 151	N/A	$63.870.455
SUBTOTAL DIGITALIZACIÓN								$63.870.455
3	**TRASLADOS Y CONSULTAS**							

3.1	Consulta	Recuperación de unidades de almacenamiento para consulta (caja) NORMAL + traslado ida y recolección	Cajas Ref X200	4	12	$51.551	$206.202	$2.474.425
3.2	Consulta	Recuperación de unidades de almacenamiento para consulta (caja) URGENTE + traslado ida y recolección	Cajas Ref X200	1	12	$ 60.515	$60.515	$726.178
3.3	Rearchivo	Realmacenamiento de unidad de almacenamiento que fue devuelta de consulta	Cajas Ref X200	5	12	$ 1.239	$ 6.194	$ 74.324
3.4	Transporte inicial	Traslado de la totalidad de cajas de archivo Ref. X200, que incluya el cargue al vehículo y descargue desde el sitio de origen hasta la bodega del contratista entrante (única actividad al iniciar el contrato)	Cajas Ref X200	5100	Al inicio del contrato	$1.605	N/A	$ 8.186.659
3.5	Cuelgue inicial	Cuelgue inicial de la totalidad de cajas de archivo Ref. X200, al iniciar el contrato	Cajas Ref X200	5100	Al inicio del contrato	$ 960	N/A	$4.897.043
3.6	Punteo inicial	Punteo inicial de la totalidad de cajas de archivo Ref. X200, al iniciar el contrato	Cajas Ref X200	5100	Al inicio del contrato	$85	N/A	$433.631
3.7	Descuelgue final	Descuelgue final a piso de la totalidad de cajas de archivo Ref. X200, al finalizar el contrato	Cajas Ref X200	5100	Al final del contrato	$ 726	N/A	$ 3.700.819
SUBTOTAL TRASLADOS Y CONSULTAS								**$20.493.079**
TOTAL								**$116.511.270**

Nota: En los valores presentados en esta cotización se entenderá incluido el pago de todos los impuestos directos e indirectos que haya lugar, así como las retenciones aplicables de acuerdo con su régimen tributario aplicable (Retención en la fuente, Rete ICA y Rete IVA), la presentación de estampillas o tasas ante la Gobernación de Cundinamarca o cualquier otra entidad territorial, así como los costos derivados que hubiere lugar con ocasión de las actividades requeridas.

Atentamente,

FIRMA NOMBRE: Jaime Andrés peña Puentes
C.C.: 1.019.017.785
NOMBRE PERSONA JURIDICA: NIT: Grupo Tiedot S.A.S - NIT. 900.604.496-7