Of.-Cot.-EW-0086-2026

Neiva, 14 de Mayo de 2026

Señores
INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO
"INTRAPITALITO"
Pitalito - Huila

ASUNTO: PROPUESTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO DE LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE INTRAPITALITO.

Reciban un cordial saludo,

Presento la cotización para realizar las actividades descritas a continuación del proyecto en asunto, Ubicado en del Municipio de Pitalito – Huila.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.					
ITEM	**UND**	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
MÓDULOS PEATONALES					
1	UND	1	Suministro e instalación de carcasa / chasis módulos 200 mm	$ 951.300	$ 951.300
2	UND	1	Suministro e instalación de módulo contador doble de 200 mm para semaforo peatonal	$ 775.600	$ 775.600
3	UND	1	Suministro e instalación de módulo animado en verde, estatico en rojo de 200 mm para semaforo peatonal	$ 680.000	$ 680.000
VALOR TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULOS PEATONALES					**$ 2.406.900**
MÓDULOS VEHICULARES					
4	UND	1	Suministro e instalación de módulo vehicular rojo 200 mm leds	$ 645.000	$ 645.000
5	UND	1	Suministro en instalación de módulo vehicular amarillo 200 mm leds	$ 645.000	$ 645.000
6	UND	1	Suministro e instalación de módulo vehicular verde 200 mm leds	$ 655.000	$ 655.000
VALOR TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULOS VEHICULARES					**$ 1.945.000**

INTERVENCIONES A LOS GABINETES					
7	UND	1	Suministro de candado de seguridad para intemperie, tipo industrial	$ 149.700	$ 149.700
8	UND	1	Suministro e instalación de gabinete en lamina cold rolled calibre 16 de 60 x35 x70 (cm. A-L-H) (camara de comercio- Metro 2)	$ 2.850.000	$ 2.850.000
9	UND	1	Suministro de chapa en platina de 1/8 incluye tornillos de seguridad)	$ 290.000	$ 290.000
10	UND	1	Suministro e instalación de chapa con varillas de seguridad	$ 380.000	$ 380.000
VR TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERVENCIONES GABINETES					**$ 3.669.700**
ELEMENTOS VARIOS					
11	JGO x 2	1	Conector bimetalico	$ 180.000	$ 180.000
12	ML	1	Suministro e instalación de Cable 2X10 AWG	$ 45.670	$ 45.670
13	ML	1	Suministro e instalación de cable 3X16 AWG	$ 27.200	$ 27.200
14	ML	1	Suministro e instalación de Cable 4X16 AWG	$ 27.900	$ 27.900
15	ML	1	Suministro e instalación de Cable Cobre No. 8	$ 30.000	$ 30.000
16	UND	1	Suministro e instalación de caja de contador electrico principal.	$ 200.000	$ 200.000
17	ML	1	Suministro e instalación de cinta bandy	$ 20.000	$ 20.000
18	UND	1	Suministro e instalación de conector Polo a Tierra en Cobre	$ 58.000	$ 58.000
19	UND	1	Suministro e instalación de contador electrico (consumo de energia)	$ 700.500	$ 700.500
20	UND	1	Suministro e instalación de Hebilla	$ 5.500	$ 5.500
21	UND	1	Suministro e instalacion de panel solar 500 Watt monocristalino	$ 1.023.000	$ 1.023.000
22	UND	1	Suministro e instalacion de protector de picos 110V	$ 291.400	$ 291.400
23	UND	1	Suministro e instalacion de protector de picos 220V	$ 299.560	$ 299.560
24	UND	1	Suministro e instalación de supresor transientes (reduce pico de voltaje) DPS VCL275	$ 780.000	$ 780.000
25	ML	1	Suministro e instalación de tubo galvanizado de 1 1/2"	$ 39.100	$ 39.100

26	ML	1	Suministro e instalación de tubo galvanizado de 2"	$ 42.300	$ 42.300
27	ML	1	Suministro e instalación de tubo pvc electrico 1"	$ 31.200	$ 31.200
28	ML	1	Suministro e instalación de tubo pvc electrico 2"	$ 48.000	$ 48.000
VALOR TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS VARIOS					**$ 3.849.330**
TARJETAS Y PROGRAMACIONES					
29	UND	1	Instalación Tarjeta potencia	$ 64.000	$ 64.000
30	ML	1	Kit ECTV TNG 4 Grupos	$ 12.980.000	$ 12.980.000
31	ML	1	Kit ECTV TNG 6 Grupos	$ 14.890.000	$ 14.890.000
32	ML	1	Kit ECTV TNG 8 Grupos	$ 19.456.000	$ 19.456.000
33	GL	1	Reprogramación Rabbit	$ 300.000	$ 300.000
			VALOR TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETAS Y PROGRAMACIONES		**$ 47.690.000**
			SUBTOTAL SUMINISTROS		**$ 59.560.930**
			IVA 19%		**$ 11.316.577**
			TOTAL SUMINISTROS		**$ 70.877.507**

VALOR DE LA PROPUESTA

La propuesta tiene un valor de:

SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE. **($70.877.507.oo).**

VIGENCIA:

30 días calendarios.

Atentamente,

Ing. CAMILO GUZMAN TRUJILLO
C.C 7.698.304 de Neiva – Huila
MP. CN205-186228
Rep. Leg. **ELECTRIC WORK LTDA.**