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0 Outlook

RE: NUMERACION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Desde Numeracién SPSC <numeracionspsc@invias.gov.co>
Fecha Jue 28/05/2026 16:17

Para Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>; Numeracion SPSC
<numeracionspsc@invias.gov.co>

0 1 archivo adjunto (435 KB)
1379-2026 LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2 ajustado NIRC (1).pdf;

Respetado
Reciba un cordial saludo.

De la manera mas atenta me permito informar que con la informacién y documentos anexados el numero
asignado para el proceso con -UNION TEMPORAL ARGELIA CAZ- es el (-1379 DEL 28/05/2026-). Este debera
qguedar publicado y firmado en la plataforma de SECOP Il en los siguientes 5 dias habiles de numerada la minuta
de lo contrario el numero entregado serd anulado y no tendrd validez.

Toda Modificacion o alteracion que la minuta sufra desde de la numeracion hasta su suscripcion deberd ser
reportada para realizar los ajustes en los archivos de la SPSC de no presentar ninguna novedad se entendera que
la informacion y documentacion soportada es la correcta

Se recomienda revisar la minuta enviada antes de su publicacidn en SECOP I

Atentos a cualquier informacion adicional que se requiera

Cordialmente,

Auxiliar Administrativo
Jose Daniel Guevara Gomez

INVIAS Sub. de Procesos de Seleccion Contractual
jdguevara@invias.gov.co

FETITERARARL R Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

www.invias.gov.co

De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 16:00

Para: Numeracion SPSC <numeracionspsc@invias.gov.co>

Asunto: RE: NUMERACION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

REMITO PARA NUMERACION, GRACIAS.

ORDENADOR DEL GASTO: DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION
UNIDAD DESTINO: DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION
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Profesional Especializado
Tatiana Catherine Rodriguez Monroy

Subdireccion de Procesos de Seleccion
’ INVIAS Contractual
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS trOdrigueZ@inViaS.QOV.CO
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
www.invias.gov.co

De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 15:58

Para: Numeracién SPSC <numeracionspsc@invias.gov.co>

Asunto: NUMERACION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

'Remito para numeracién, gracias.

Profesional Especializado
Tatiana Catherine Rodriguez Monroy

Subdireccién de Procesos de Selecciéon
’ INVIAS Contractual
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS trodriguez@inviaslgovlco
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

www.invias.gov.co

De: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 15:50

Para: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Asunto: RV: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Para conocimiento

De: Ruby Amparo Malaver Montafa <rmalaver@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 15:14

Para: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

De acuerdo, continuemos

Ruby Amparo Malaver Montaria-
Asesor Direccion General

INVIAS rmalaver@invias.gov.co

HOTTITOASIOUAL peas Tel. 3770600 Ext 1814
Calle 25G No 73B-90
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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www.invias.gov.co

De: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 14:56

Para: Ruby Amparo Malaver Montafa <rmalaver@invias.gov.co>

Cc: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Asunto: RV: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Doctora Ruby buenas tardes, envio minuta para visto bueno.

Es de aclarar que esta minuta fue objeto de observaciones por parte del ingeniero Diego, las cuales
fueron contestadas por esta Subdireccidn, sin embargo, en correo que precede, manifiesta a través de
conversacion por teams que el DEO sefiala que no es necesario el visto bueno de el en la minuta.
Motivo por el cual, envio para visto bueno y proceder si asi autorizas publicar

gracias

De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2026 14:51

Para: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Asunto: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Conforme a conversacién llevada a cabo en el Ing. Diego Narvaez, de la Direccidén de Ejecucidény
Operacidn no se ve necesario su Vo Bo en la minuta.
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bs, Diego Alveiro Narvaez Sanchez Chat Compartido +1 tv&% B Q

2:05 p.m.

Buenas tardes ingeniero

Le escribo porque tengo pendiente su revision final y vo bueno en la minuta derivada del
proceso LP-DEO-SVR-051 LOTE 2

Le agradezco

Leido por ultima vez
Diego Alveiro Narvaez Sanchez 2:07 p.m.

DSo Hable con el DEO y no es necesario que yo le de VB

212 p.m.
Ud me podria responder eso mismo por correo para dejar trazabilidad y continuar con el
tramite? Le agradezco

Mediante el mismo correo que envio la dra Neila ayer, tipo 5:07 pm, gracias.

Diego Alveiro Narvaez Sdnchez 2:24 p.m.

DSo Doc, Estoy en comision seria esta noche

2:25 p.m. Editado

Vale. Quedo a la espera, mi coordinadora me pide la trazabilidad para continuar. Gracias. )

Diego Alveiro Narvaez Sdnchez 2:25 p.m.

DS Si sefiora
[-]

Gracias. ][ Listo, gracias ][ iMil gracias! ] @

Escribe un mensaje '% @ ®» + T‘)

Profesional Especializado
Tatiana Catherine Rodriguez Monroy

Subdireccién de Procesos de Selecciéon
’ INVIAS Contractual
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS trodriguez@inviaslgovlco
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

www.invias.gov.co

De: Neila Isabel Ruiz Castellanos <niruizc@invias.gov.co>

Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 17:07

Para: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>

Cc: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>; Diego Alveiro Narvaez Sdnchez
<dnarvaez@invias.gov.co>; Laura Angelica Sanchez Zuluaga <lasanchezz@invias.gov.co>
Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Tatiana, cordial saludo.

Conforme a los ajustes realizados, me permito otorgar visto bueno juridico a la minuta adjunta al
presente correo.

Asi mismo, copio al ingeniero Diego Narvaez de la DEO, quien por instruccién del arquitecto William
realizo la revision de los aspectos técnicos, para las consideraciones que estime pertinentes sobre el
particular.

Atentamente,
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Neila Ruiz C.
Direccion de Ejecucion y Operacion

INVIAS niruizc@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS WWW.inViaS.gDV.CD

De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 13:18

Para: Neila Isabel Ruiz Castellanos <niruizc@invias.gov.co>

Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Cordial saludo,

Por instruccion de la coordinadora, la Dra. Yavira y una vez revisadas las observaciones realizadas a la
minuta, damos respuesta remitiendo la minuta ajustada.

Se remite formato en word de la minuta ajustada y formato word de respuesta a las observaciones.
Sin otro particular, quedamos atentas a su revision y vo bo,

Gracias.

Profesional Especializado
Tatiana Catherine Rodriguez Monroy
Subdireccién de Procesos de Selecciéon
’ INVIAS Contractual
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS trodriguez@inviaslgovlco
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

wwWw.invias.gov.co

De: Neila Isabel Ruiz Castellanos <niruizc@invias.gov.co>

Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 23:16

Para: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>

Cc: Direccién de Ejecucién y Operacidon <deo@invias.gov.co>; Diego Alveiro Narvaez Sanchez
<dnarvaez@invias.gov.co>; Diana Carolina Castafieda Pefia <dcastanedap@invias.gov.co>; Tatiana Catherine
Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>; Diego Alejandro Parra Delgado <dparra@invias.gov.co>
Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2
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Yavira, cordial saludo.

Conforme a lo solicitado en el correo precedente, nos permitimos remitir el documento de minuta con
algunos comentarios para su revisién y aclaracién.

Quedamos atentos a las precisiones correspondientes y, si lo consideran pertinente, a la programacién
de un espacio de reunién para revisarlo conjuntamente.

Atentamente,

Neila Ruiz C.
Direccion de Ejecucion y Operacion

INVIAS niruizc@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS WWW.inViaS.gDV.CD

De: Diego Alveiro Narvaez Sdnchez <dnarvaez@invias.gov.co>

Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 12:08

Para: Neila Isabel Ruiz Castellanos <niruizc@invias.gov.co>; Maria Fernanda Carrascal Sanchez
<mcarrascal@invias.gov.co>

Cc: Direccidn de Ejecucidn y Operacién <deo@invias.gov.co>

Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Buenas tardes doctoras, Maria Fernanda y Neila.

Me permito remitirles las observaciones técnicas realizadas a la minuta del contrato correspondiente al
proceso LP-DEO-SVR-051-2025 (Lote 2). Las anotaciones incluyen comentarios en control de cambios y
notas al margen para facilitar su revision juridica.

Quedo atento a sus apreciaciones

De: Yavira Esperanza Florian Castaieda <yflorian@invias.gov.co>

Enviado: Miércoles, 20 de Mayo de 2026 14:14

Para: Milton Rene Serna Varela <mserna@invias.gov.co>

CC: Sara Maria Arias Bravo <sarias@invias.gov.co>; Diana Carolina Castafieda Pefia
<dcastanedap@invias.gov.co>; Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>; Diego
Alejandro Parra Delgado <dparra@invias.gov.co>; Ruby Amparo Malaver Montafa
<rmalaver@invias.gov.co>

Asunto: RV: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2
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Doctor Milton buenas tardes
Envio minuta para revision y visto bueno

gracias

De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Enviado: Miércoles, 20 de Mayo de 2026 14:04

Para: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Remito carpetas actualizadas

Profesional Especializado
Tatiana Catherine Rodriguez Monroy
Subdireccién de Procesos de Seleccion
’ INVIAS Contractual
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS trOdrigueZ@inViaS.QOV.CO
Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia

WWwWWw.invias.gov.co

De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Enviado: martes, 19 de mayo de 2026 16:07

Para: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Remito minuta ajustada conforme a lo solicitado:
1. Clausula de sucursal eliminada.
2. Se incluye redaccién en el paragrafo 8vo tal como aparece en la adenda No.3

3. Dicha redaccién ya se encuentra taxativamente contemplada en el anexo 5 MINUTA del proceso,
como se evidencia a continuacion:
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PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. — Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo
las siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.
2). El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3). Los recursos del
anticipo depositades en el patrimonio autdonomo deben ser invertidos en CUENTAS DE
AHORRO yfo CORRIENTES REMUMERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismq aprobado por el INTERVENTOR. 4). Tanto los rendimientos
que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de esta
misma cuenta, silos hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma pravista en
los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado por el
INTERVEMNTOR. 5). El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas
aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la INTERVENTORIA. 6). La Unidad
Ejecutora remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion del anticipe aprobado v le
informara sobre la persona natural o juridica que actuara como INTERVENTOR. Asi mismo,
la Unidad Ejecutora informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato. 7). En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral
o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Tesoreria del Instituto el saldo
existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en |a forma indicada por el Grupo de
Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciara el acto administrativo
debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad
Ejecutora, al INTERVENTOR v al CONTRATISTA, dentro de los primeros guince (15) dias
habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio
autonomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el nimero y ario del
contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por
capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del ejercicio anterior, los giros yo traslados
realizados.

4. Cantidad de personal ajustado.

5. Las actividades por criterios sociales y ambientales se encuentran en el numeral 34 de las
obligaciones. Se incluye las actividades por GERENCIA DE PROYECTOS.

6. Ajustada la redaccidon conforme al anexo 5 minuta:

b). Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto otorgado que EL CONTRATISTA reciba
en dinero o en especie a titulo de anticipo, el cual se otorgara por la vigencia fiscal se
extendera hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion total del anticipo. En todo
caso, la Unidad Ejecutora encargada debera informar por escrito al CONTRATISTA, previo
a la expedicion de la garantia tnica de cumplimiento y el seguro, el porcentaje a otorgar en
calidad de anticipo, que estara sujeto a la disponibilidad del PAC, situacion que la Unidad
Ejecutora debera certificar a la Subdireccion de procesos de seleccion contractuales, para
la aprobacion de garantia unica de cumplimiento y el seguro del contrato.

Su vigencia sera asi:

6.1 La redaccion la tome tal como esta en el pliego de condiciones nuevamente adaptandola a las notas
expresas (es un pequefio copy page)

7. Se ajusta redaccién, conforme al anexo 5 Minuta.
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’ INVIAS Contractual

Profesional Especializado
Tatiana Catherine Rodriguez Monroy
Subdireccién de Procesos de Seleccion

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS trod riguez@invias.gOV.CO

Calle 25G No.73B-90 Bogota, Colombia
wwWw.invias.gov.co

De: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>

Enviado: martes, 19 de mayo de 2026 14:01

Para: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>

Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Tatiana

Amarillo esta ok,
Rojo esta mal o revisar

Revisar si es Neila o Maria fernanda.
Enviar minuta corregida con colores.

Sacar nuevamente antecedentes cuando se envie.

Corregi minuta conforme a lo conversado, sin embargo, debes ajustar lo siguiente:

1. Eliminar cldusula de la sucursal, en la unidn temporal no hay sucursal, acto seguido corregir

numeracion

2. Incluir en esta clausula del ANTICIPO un parrafo primero, en el cual incluirds la Nota 1 que esta la

imagen a la izquierda se trata de la adenda

El anticipo sera otorgado conforme a la asignacién presupuestal de cada vigencia, el cual se
tramitara previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del Instituto para su
entrega, para lo cual el Ordenador [del pago debe autorizar el pago en el formato establecido para
tales efectos, que se radicard por el contratista para el trémite con sus respectivos anexos. El
anticipo estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC).

NOTA 1: En todo caso, el Anticipo acumulade entregado no podré exceder el CINCUENTA
PORCIENTO (50%) del valor basico del contrato.

3. Este termino de 15 dias de donde sale

perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor basico del contrato. El anticipo sera
otorgado conforme a la asignacién presupuestal de cada vigencia, el cual se tramitard
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del Instituto para su
entrega, para lo cual el Ordenador del pago debe autorizar el page en el formato establecido
para tales efectos, que se radicara por el contratista para el tramite con sus respectivos
anexos. El anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos que

existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la torma indicada por el Grupo de
Ingresos de la Entidad, una vez esta comunigue a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, al INTERVENTOR y al CONTRATISTA, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidbn sobre el
manejo del anticipo en el patimonio autdénomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el niomero y afno del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al dltimo dia del

ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

4. Corregir minuta
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Para el cumplimiento de esta obligacién, tendra que verificarse la nacicnalidad del personal, para lo que )
debera presentarse alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base de las
personas con las cuales se cumple el porcentaje de personal no inferior al ochenta por ciento (80%). =

Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar la ejecucion del contrato, debera allegar mensualmente

5. Falto incluir en las obligaciones, habla con Arley modelo, asi mismo, revisar las obligaciones, que sean
concordantes con nuestra minutas y sobre todo con la minuta publicada por colombia compra eficiente,

AL LMEIE WHHEGLIUTE § WISPUSILIVIL UL 1 UL S0 LISV, U UL I R D
(5) bienes yfo servicios que cuenten con estandares ambientales y/o sellos ambientales
colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios de
sostenibilidad en sus procesos. 35). Incorporar como minime el NOVENTA (90%) de
personal colembiano para el cumplimiento del conirato.

veo disparidad entre tu minuta y la de Arley, por favor revisar y me cuentas.

AMBIEMNTALES ¥ SOCIALES ARGELIA  Documento Adobe

| FACTOR DE CALIDAD ARGELIA Documento Adobe

6. Tatiana esta vigencias de donde salen? Creo esta repetido, no se, revisa minuta
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PARAGRAFO PRIMERC: La Garantia Gnica de cumplimiento que ampare el Cumplimiento
general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniana que se le
impongan, Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA,
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato, Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion y la
revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o incorporacion
y/o optimizacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o obras requendas para garantizar la estabilidad de

la infraestructura vial, del presente contrato debera contar con las siguientes NOTAS
EXPRESAS que indigque lo siguiente:

“‘Que el cumplimiento general del conirafo y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniana que se le impongan y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

Que el buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA y su
vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizacion total del
anticipo.

Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, su vigencia
serd

Un primer periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el primer
periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria, para lo cual se
debera tener en cuenta, los valores comespondientes a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo.

Un segundo Periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el sequndo
periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria, para lo cual se
debera tener en cuenta, los valores comrespondientes a la sumatona de vigencias
presupuestales para el citado periodo.

Que [a provision para la revision, ajuste y/o actualizacion yf/o modificacion y/o
complementacipn y/o incorporacion y/o optimizacién de los estudios y disefios yio
elaboracion del calculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o obras
requendas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, con una vigencia de cinco
(05) afios confados a partir de la fecha de suscnipcion del Acta de Aprobacién Definitiva de
la revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o incorporacion
y/o optimizacion de los estudios y disefios y/o elaboracion del calculo de la estructura del
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7. Esto de igual forma de donde lo tomaste
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PARAGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. — El
contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
matenales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se pcasionen por estos conceptos.

Su vigencia sera:

Un primer periodo, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las
obras ejecutadas en el primer periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en
el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria, para lo cual
se debera tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo.

Un segundo Periodo, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las
obras ejecutadas en el segundo periodo, con vigencia de cinco (05) afios contados a partir
de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas
en el segundo periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoria, para
lo cual se debera tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de vigencias
presupuestales para el citado periodo.

Lo anterior atendiendo los periodos previstos en el paragrafo primero de la clausula decima
zéptima en el Anexo 5 — Minuta del Contrato que se establecen para efectos de la
asegurabilidad del contrato. El contratista atendiendo a la figura de hitos funcionales
establecida en el anexo técnico, podra hacer entregas parciales y definitivas de hitos
funcionales, en consecuencia debera modificar y actualizar el amparo de estabilidad y
calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo definitivo del hito funcional, con
vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la fecha de suscrnpcion del Acta, de
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De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy <trodriguez@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 15 de mayo de 2026 16:11

Para: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Asunto: RE: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Remito minuta y documentos anexos para su respectiva revision y vo bo.

Gracias.
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De: Tatiana Catherine Rodriguez Monroy

Enviado: viernes, 15 de mayo de 2026 15:59

Para: Yavira Esperanza Florian Castafieda <yflorian@invias.gov.co>
Asunto: REVISION MINUTA LP-DEO-SVR-051-2025 LOTE 2

Remito minuta y documentos anexos para su respectiva revision y vo bo.

Gracias.
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presentarse alguna anomalia favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co
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