INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TECNICA
LICITACION PUBLICA
LOTE 2: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ARGELIA - EL PLATEADO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA (SECTOR 2_SINAI- EL PLATEADO, CAUCA)”
FORMULARIO 1
\TEM DE CODIGODE| ESPECIFICACIONES
N° PAGO AJUSTE DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
IcoClV | GENERAL | PARTICULAR
1 200.1.1 11602 200-22 Desmonte y limpieza en bosque Ha 30,00 $5.970.481,00, $179.114.430,00
2 200.2.1 11602 200-22 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 30,00 $420.042,00 $ 12.601.260,00]
3 201.7 11602 201-22 Demolicién de estructuras m3 36,00 $ 228.503,00 $8.226.108,00]
4 201.15 11602 201-22 Remocion de alcantarillas m 13,00 $ 149.257,00 $ 1.940.341,00]
5 211.1 11602 211-22 Remocion de derrumbes m3 26,00 $ 24.138,00! $627.588,00)
6 220.1 11602 220-22 Terraplenes m3 10.901,00 $25.341,00 $ 276.242.241,00]
7 221.1 11602 221-22 Pedraplén compacto (sin incluir material) m3 34.530,00 $ 32.769,00 $1.131.513.570,00
8 | 2231 | 102 | 22322 Geotexl da refuarzo para terraplenes reforzados con m2 1699,00 $12.005,00 $20.396.495,00
geosintéticos. (Analizado para un geotextil tipo tejido).
9 230.1 11602 230-22 Mejoramiento de la subrasante (sin incluir material) m3 8.997,00 $ 5.033,00 $ 45.281.901,00

Subtotal $1.675.943.934,00
10 310.1 11602 310-22 Conformacion de la calzada existente m2 168.888,00 1.388 $ 234.416.544,00
11 320.3.2 11602 320-22 Subbase granular clase C m3 16.343,00 273.438 §4.468.797.234,00
12 330.3.1 11602 330-22 Base granular clase C m3 12.258,00 308.112 §3.776.836.896,00

Material granular tratado con cemento (MGTC) clase 2, no
13 350.2 11602 350-22 incluye suministro de Cemento (analizado para material fino o m3 25.333,00 287.384 $7.280.298.872,00
granular clase 2, NT1)
Subtotal $ 15.760.349.546,00
14 420.1 11604 420-22 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-40 m2 168.889,00 5.577 $941.893.953,00
15 450.2P 11604 450.2P Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m3 20.267,00 1.469.961 $29.791.699.587,00
16 467.3 11604 467-22 Mezcla asfaltica con asfalto modificado con ger (M-GRC-12) m3 16.889,00 1.463.915 $ 24.724.060.435,00
Subtotal $ 55.457.653.975,00
17 600.1.1 11604 600-22 Excavaciones varias sin clasificar m3 49.239,00 $ 28.495,00 $1.403.065.305,00
Rellenos para estructuras con recebo (Analizado sin

18 610.2 11604 610-22 preparacion de superficie base del relleno) m3 21.828,00 $ 244.197,00 $5.330.332.116,00
Rellenos con gravilla (Analizado sin preparacién de la superficie

19 610.9 11604 610-22 base del relleno) m3 2.830,00 $ 290.567,00 $ 822.304.610,00

20 | 61010 | 11604 | 610-22 Retienos b (Analizado sin preparacion de la superficie | 4 1.275,00 $ 307.577,00 $392.160.675,00

21 623.1 11605 623-22 Anclaje tipo activo (roca) m 19.432,00 $ 380.840,00 $7.400.482.880,00

22 630.1 11607 630-22 Concreto Resistencia 35 MPa (C) m3 166,00 $ 1.350.561,00 $ 224.193.126,00

23 630.3 11608 630-22 Concreto Resistencia 28 MPa (C) m3 1.508,00 $ 1.291.736,00 $ 1.947.937.888,00

24 630.4 11604 630-22 Concreto Resistencia 21 MPa (D) m3 2.900,00 $ 1.089.569,00 § 3.159.750.100,00

25 630.7 11604 630-22 Concreto Resistencia 14mpa (G) (Ciclopeo) m3 39,00 $ 684.003,00 $ 26.676.117,00

26 640.1 11604 640-22 Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) kg 492.729,00 $ 7.896,00 $ 3.890.588.184,00|

27 640.2 11604 640-22 Malla de Refuerzo kg 16.309,00 $ 9.445,00 $ 154.038.505,00

28 | 6502 | 11604 | es022 fr:ﬁg;zftf" de estructuras metdlicas fipo baranda. Incluye kg 450.718,00 $ 13.908,00 $6.393.757.944,00

29 | 6503 | 11604 | es022 2",1"0’;:1:5 y pintura de estructuras metélicas fipo baranda. Incluye | g 459.718,00 $ 13.657,00 $6.276.366.726,00
Tuberia de plastico tipo PVC, norma NTC-5055, de didametro

30 663.1 11604 663-22 interno 900 mm m 5.634,00 $ 1.979.874,00 $11.154.610.116,00
Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformacién

31 671.1 11604 671-22 de la superficie de apoyo m3 12.265,00 $ 1.009.515,00 $12.381.701.475,00,
Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparacion

32 6723 11604 672-22 de la superficie de apoyo m 2.559,00 $ 89.504,00 $229.040.736,00
Geotextil tipo NO Tejido con resistencia a la tension grab

33 673.1.1 11604 673-22 minima de 700 N m2 707,00 $ 17.617,00 $12.455.219,00

Subtotal $ 61.201.463.722,00

34 700.1 11602 310-22 Linea de demarcacion con pintura en frio m 84.036,00 3.306 $ 277.823.016,00
Tacha reflectiva tipo A a con adhesivo bituminoso y/o
35 701.1.1 11602 320-22 termoplastico Un 14.043,00 10.544 $148.069.392,00
Seiial vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, dimension 75x75
36 71014 11602 33022 cm en lamina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV un 1.514,00 801.098 $1.212.862.372,00
37 730.1 11602 350-22 Defensa Metalica. m 169,00 742.634 $ 125.505.146,00
Subtotal $1.764.259.926,00




\TEM DE CODIGO DE ESPECIFICACIONES
N° PAGO AJUSTE DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Icoclv | GENERAL | PARTICULAR

38 810.1 11602 810-22 Proteccion de taludes con bloques de césped m2 48.154,00 21.988 $1.058.810.152,00
Proteccion de taludes con producto enrollado para control de
erosién de tipo manto permanente para refuerzo de la

39 8111 11602 811-22 vegetacion (TRM) y una pendiente de inclinacion de talud de m2 37.729,00 50.054 $1.838.487.366,00
relacion 3:1a 2:1
Mortero f'm = 12,4 MPa de 10cm de espesor, para

40 8121 11602 81222 recubrimiento de taludes con malla electrosoldada y mortero m3 1.275,00 602.356 $768.003.900,00
Malla electrosoldada para recubrimiento de taludes y mortero

1 8122 11602 81222 analizado para malla electrosoldada de 5/16) kg 82.331,00 7.4 $ 1.458.411.334,00
Malla de acero con recubrimiento metalico para gaviones para

42 812.3 11602 812-22 recubrimiento de taludes y mortero kg 37.729,00 31.902 $1.203.630.558,00

Subtotal $6.377.343.310,00

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la

43 900.1 11608 900-22 explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y m3Hm 959.446,00 1.811,00 $1.737.556.706,00
mil metros (1000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a

44 900.3 11608 900-22 . X m3Hm 256,00 2.013,00 $515.328,00
partir de cien metros (100 m)

Subtotal $1.738.072.034,00
SUBTOTAL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR ARGELIA - EL PLATEADO $ 143.975.086.447,00

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $143.975.086.447,00

PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) NO MODIFICAR $ 1.246.181.308,00
SUBTOTAL OBRAS (C)=A+B $ 145.221.267.755,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (D) NO MODIFICAR $ 38.000.000,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y JORNADA 24X7 (E)=C +D $ 145.259.267.755,00

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (F)

$1.061.510.034,00

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (G) =E +F $146.320.777.789,00
PROVISION PARA AJUSTES (INCLUYENDO IVA) (H) NO MODIFICAR $9.699.668.845,00
o PROVISION PARA: REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
e v i e oo o €128, | owoorcss
IVA) (1)
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD (Incluye PAGA e IVA)= (J) NO MODIFICAR | $6.099.509.068,00

VALORTOTAL=G+H+1+J

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Sefializacion Vial - Dispositivos uniformes para la Regulacion del Transito en Calles,
Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolucion No. 20243040045005 de 2024 del Ministerio de Transporte,

peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero entero del peso.

se aclara que el aparte de SENALIZACION se debe ajustar a todo su contenido, esta sefializacion debe colocarse desde la érden DESCRIPCION PORCENTAJE
de iniciacion del contrato.

NOTA Z:EI control de traﬁco temporal (corjtroladores de trafico) y la sefializacion provisional necesarios para la ejecucion de las ADMINISTRACION A 24,00%
obras sera por cuenta y riesgo del contratista.

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. IMPREVISTO I= 1,00%
NOTA 4: El A.L.U y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). UTILIDAD U= 5,00%
NOTA 5: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al niimero entero siguiente del TOTAL ALU AlU.= 30,00%

NOTA 6: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podran alterarse, de lo contrario, sera causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al n

1.15 del pliego de condiciones.
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